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Załącznik nr 7 do SWZ 

   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dalej: „OPZ”) 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.     

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zwana dalej „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania 
„ Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdańsku przy ul. Opackiej 7 do   obowiązujących 

   przepisów p.poż. ”  - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych – realizacja nakazów służb.   

 

Dane techniczne istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdańsku.  

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 23  zlokalizowany jest w Gdańsku – Oliwie ul. Opacka 7  na terenie działki 

numer 318 obręb 006.  Dla terenu szkolnego  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu 0219 

karta terenu 018-51. Budynek Szkoły jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków oraz objęty 

strefą ochrony archeologicznej.   

Dane charakterystyczne budynku szkolnego : 

                - powierzchnia użytkowa     - 2.271,74 m2 

 - powierzchnia zabudowy  -    642,00 m2  

                - kubatura   - 9.787,00 m3 

Stan osobowy :  396  uczniów / w tym – 190 dziewczynek , 206 chłopców /,  72  pracowników  

2.1.Program zadania. 

Program zadania obejmuje 

• dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wypełnienie zaleceń 

zawartych w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 08.07.2021 i 

13.09.2023 r. (brak instalacji hydrantowej,  klatki schodowe w budynku są nieobudowane i nie 

oddymiane, nie spełnione przepisy długości dojść ewakuacyjnych, brak instalacji awaryjnego oświetlenia, 

brak wyłącznika przeciwpożarowego prądu, niesprawna instalacja odgromowa i niesprawna instalacja 

elektryczna), 



 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Kubaturowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

• dostosowanie przyłącza wodociągowego zapewniającego normatywne działanie instalacji hydrantowej 

wraz z uzyskaniem aktualnych pomiarów ciśnienia wody, 

• przebudowa klatek schodowych zgodnie z postanowieniem KM PSP wraz z renowacją balustrad i 

podwyższeniem ich do wymaganej wysokości, wymiana /remont/ zużytych stopnic schodowych, 

• przebudowa przyłącza energetycznego wraz z rozdzielnią główną, sporządzenie aktualnego bilansu 

energetycznego /mocy zamówionej i szczytowej / wraz  z uzyskaniem aktualnych warunków 

energetycznych ENERGI   

 

3. Zakres rzeczowy zamówienia. 

 

3.1.Dokumentacja projektowa powinna obejmować m.in.: 

 

1. sporządzenie inwentaryzacji terenu, obiektu i instalacji użytkowych w zakresie niezbędnym dla przedmiotu 

prac projektowych  wraz z  oceną ich stanu technicznego, 

2. sporządzenie  inwentaryzacji instalacji elektrycznych z podaniem rodzaju instalacji, wskazania 

lokalizacyjne rozdzielnic piętrowych wraz z zdjęciami tych  rozdzielnic, 

3. sporządzenie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gdańsku, 

4. uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

decyzji Prezydenta Miasta Gdańska o pozwoleniu na budowę, decyzji konserwatorskich Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej,  

5. analizę rozwiązań technicznych dla optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,   

6. uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym dla przedmiotu 

zamówienia, 

7. etapowanie robót w opracowaniach kosztorysowych umożliwiające podział realizacji zamówienia na etapy    

8. sporządzenie wniosków do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych, niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z pozyskaniem warunków oraz stosownych 

uzgodnień dotyczących infrastruktury – w tym Energa , Gdańskie Wodociągi, GZDiZ   

Podczas prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Dyrekcją Szkoły 

Podstawowej nr 23 w Gdańsku  oraz Zamawiającym w celu uzgodnienia rozwiązań projektowych.  

 

3.2. Materiały i dane wyjściowe do projektowania. 

Wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca uzyska własnym staraniem, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, w tym m.in.:  

− aktualną inwentaryzację terenu i obiektu wraz z istniejącą infrastrukturą i instalacjami dla celów 

projektowych 

− aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem terenu dla celów projektowych w skali 1:500  

− sporządzanie inwentaryzacji instalacji elektrycznych z podaniem rodzaju instalacji, wskazania 

lokalizacyjne rozdzielnic piętrowych wraz z zdjęciami tych  rozdzielnic .  

− wykonanie  ekspertyz technicznych w zakresie niezbędnym dla celów projektowych 

− wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia.  

− uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów i warunków technicznych 

− uzyskanie decyzji konserwatorskich i decyzji o pozwoleniu na budowę, KW PSP, 

− uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
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wynikającym z przepisów 

− materiałów do wszystkich wniosków niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych wraz z ich 

pozyskaniem,  

− sporządzenie i złożenie wniosków do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz 

warunków usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem  w zakresie niezbędnym dla celów 

projektowych w tym m.in.  Energa, Gdańskie Wodociągi, GZDiZ, GPEC, 

Do niniejszego OPZ załącza się decyzje z dnia 08.07.2021r. i 13.09.2023 r. Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Decyzje stanowią załącznik nr 1 do OPZ. 

Ponadto, jako materiał pomocniczy załącza się – inwentaryzację archiwalną z lipca 2017 r. instalacji  

sanitarnych – załącznik nr 2 do OPZ .  

 

3.3. Zakres prac. 

3.3.1. Wytyczne ogólne: 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i 

normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony 

Środowiska, Ustawy o Ochronie Przyrody, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Całość 

zamówienia powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać 

wszystkie niezbędne uzgodnienia.  

Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone:  

• W miejscowym planie zagospodarowania terenu  Uchwała nr  L/1718/06  Rady Miasta Gdańska z dnia 

27.04.2006 r.  

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

• Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

• ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej 
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• Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi niż wymienione wyżej 

powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami  i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.  

 

3.3.2. Wytyczne szczegółowe do wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: 

➢ Inwentaryzację terenu, obiektu wraz z instalacjami, inwentaryzację zieleni  w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu zamówienia; 

➢ Ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z 

decyzja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku  

➢ Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji  pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Gdańska i  

decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 

➢ Projekt wykonawczy i techniczny - należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych: 

− projekt architektury i konstrukcji wraz z ekspertyzą konstrukcyjną  

− projekt instalacji sanitarnych,   

− projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych i specjalistycznych  

− projekt sieci sanitarnych  

− projekt sieci elektrycznych i teletechnicznych  

− projekt zagospodarowania terenu 

− projekt odtworzenia elementów środowiska  

 

➢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

➢ Przedmiary robót- przedmiary i kosztorys inwestorski należy sporządzić w podziale na etapy realizacyjne 

➢ Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - winny być wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót 

objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności 

technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów 

lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne winny być 

ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić 

podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Przedmiary robót - powinny stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw 

do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i 

obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych. Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych 
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obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych 

zadań. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiary stanowić będą podstawę do 

sporządzenia przez wykonawcę robót szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod 

względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiary robót należy sporządzić w podziale na etapy realizacyjne, które zostaną uzgodnione w 

trakcie prac projektowych. 

Kosztorysy inwestorskie - należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z 

dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

 

 

3.4. Nakład  dokumentacji: 

 

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: 

 

− 3 egz. ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń  

przeciwpożarowych wraz z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

− 5 egz. projektu budowlanego w tym: 1 egz. dla Zamawiającego z pieczątkami zatwierdzającymi 

projekt,  2 egz. organ administracji państwowej, 2 egz. PWKZ   

− 5 egz. projektu wykonawczego 

− 5 egz. projektu technicznego w układzie branżowym  

− 5 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

− 2 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym i w podziale na etapy realizacyjne  

− 2 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary; 

− 1 egz. zbiorczego zestawienia kosztów; 

 

oraz dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w 

ilości po 2 egz. dla każdego, w tym w wersji zamkniętej dla edycji (PDF)  i  w wersji edytowalnej: 

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf 

− pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst 

− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i zoptymalizowane 

pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz rysunki winny znajdować się 

w jednym pliku PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że zawartość 

wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. W przypadku, gdy forma elektroniczna i 

papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 

odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

3.5. Zakres uzgodnień: 

Dokumentacje projektowe należy uzgodnić/zaopiniować m.in. z: 



 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Kubaturowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

• Użytkownikiem – Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 23  w Gdańsku 

• Zamawiającym; 

• Gestorami sieci uzbrojenia  

• Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

• Rzeczoznawcami ds.:  

-  zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

-  bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii, 

-  sanitarno – higienicznych o ile wynikać to będzie z przyjętych rozwiązań projektowych  

• instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych w tym gestorami sieci w zakresie niezbędnym dla  przedmiotu zamówienia np. ENERGA, 

GPEC, GIWK, GZDiZ  oraz Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu  

• użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanym uzbrojeniem i 

urządzeniem terenu / jeśli wystąpią /  

 

Wymagane uzgodnienia, w tym również warunki techniczne mają być zawarte w: 

- w projektach budowlanych; 

- w projektach wykonawczych i technicznych  poszczególnych branż. 

 

3.6. Nadzór autorski.  

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejszego 

zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie dłużej 

jednak, niż w okresie 4 lat od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia. 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie  

reklamacji do dokumentacji projektowej.  

 

2. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, w 

czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej    opatrzone datą i 

podpisem projektanta;  

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 

oraz informacją, jaki element zastępują;  

− wpisy do dziennika budowy; 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

4. Znaki towarowe 

W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane  

przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów lub nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny  

i zrozumiały sposób, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji 
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specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu 

słów „lub równoważny”.  

W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny 

równoważności.  

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą 

Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie 

innych rozwiązań jako równoważnych. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do: 

a. przekazania Zamawiającemu składu całego zespołu projektowego wraz z tabelą kontaktową do 

poszczególnych projektantów branżowych  w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie wymagała pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę i może być dokonana po akceptacji Zamawiającego. 

b. ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m.in. sprawowanie 

nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami 

określonymi w umowie. 

c. bieżącej  współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia; 

d. kontaktowania się z Zamawiającym w ustalonych wspólnie terminach i odbywania spotkań w 

siedzibie Zamawiającego, bądź na terenie placówki szkolnej: 

- na wezwanie Zamawiającego raz w miesiącu - spotkanie cykliczne celem przedstawienia 

sprawozdania z zaawansowania prac i ewentualnych problemów wymagających wyjaśnienia, 

czy rozstrzygnięcia – spotkanie online lub stacjonarnie 

- raz na dwa miesiące musi odbyć się spotkanie stacjonarne na terenie szkoły lub w 

siedzibie Zamawiającego – w spotkaniu musi uczestniczyć cały zespół projektowy 

(chyba, że Zamawiający uzna inaczej)   

e. w terminie 3 tygodni od daty zawarcia umowy odbędzie się pierwsze spotkanie 

koordynacyjne stacjonarne na terenie szkoły z całym zespołem projektowym 

f. pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z 
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określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień; 

g. sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

terminarza czynności z harmonogramem terminowym realizacji przedmiotu zamówienia dla 

przykładowych czynności:  

- złożenie wniosków o warunki techniczne z ich pozyskaniem 

- pozyskanie mapy do celów projektowych 

- sporządzenie inwentaryzacji budynku z instalacjami i terenu  

- sporządzenie ekspertyzy pożarowej 

- złożenie wniosków o wydanie niezbędnych opinii, zgód, decyzji i odstępstw od przepisów 

warunków technicznych wraz z ich pozyskaniem 

- przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnień 

- oraz innych terminów związanych z realizacją zadania 

h. Wykonawca w terminie 1 miesiąca przed planowanym terminem wystąpienia: z wnioskiem 

o uzyskanie uzgodnienia KWPSP, o wydanie decyzji PWKZ i pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanego dostarczy 

Zamawiającemu po 1 egz. odpowiednio ekspertyzy pożarowej i projektu budowlanego (w wersji 

papierowej i elektronicznej) wraz z w.w wnioskami, celem dokonania przez Zamawiającego 

wstępnej weryfikacji i sprawdzenia zgodności tych opracowań z przedmiotem zamówienia oraz 

uzyskania akceptacji. 

i.   brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi i wyjaśnień (nieodpłatnego) na ewentualne 

zapytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych nn. przedsięwzięcia. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 

dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

j.   koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należą uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

k. Jeżeli w toku realizacji zadania w oparciu o odebraną dokumentację projektową zostaną 

stwierdzone wady lub braki w dokumentacji projektowej, Wykonawca poniesie pełne skutki 

finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

spowodowanych tymi wadami lub brakami. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 

sporządzania. 

 

 

6. Rękojmia i gwarancja 

 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy 

w okresie rękojmi i gwarancji.  
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Załącznik do OPZ  

- załącznik nr 1 – decyzja z dnia 08.07.2021 i  z dnia 13.09.2023 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży  

                               Pożarnej w Gdańsku  

- załącznik nr 2 – inwentaryzacja archiwalna z lipca 2017 r. instalacji sanitarnych  

 

 

 

 


