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. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentacji przetargowe.

Niniejszy dokument zawiera informacje 1| wymagania Zamawiajgcego
do opracowania niezbednych projektéw oraz wykonania robét budowlanych

w ramach nastepujgcych zadan inwestycyjnych pn.:

ZADANIE NR 1 - ,WYKONANIE SYSTEMU PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA WODY OPADOWEJ
W ZBIORNIKU RETENCYJNYM WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W BRUDZEWIE”

ZADANIE NR 2 - ,WYKONANIE SYSTEMU PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA WODY OPADOWEJ
W ZBIORNIKU RETENCYJNYM WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY GMINNYM OSRODKU KULTURU ,,WOZOWNIA” W KOLNICY”

stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zamowienie bedzie realizowane w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen i zgtoszen
koniecznych do realizacji prac oraz zrealizowac roboty niezbedne do osiggniecia
celow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), tzn.
budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej sktadajgcego sie
ze zbiornika podziemnego o pojemnosci min. 50 m3, budowy kolektora
deszczowego oraz uktadu wykorzystania wod opadowych do podlewania zieleni
przy Gminnej hali sportowej w Brudzewie, a takze budowa systemu
magazynowania wody opadowej sktadajgcego sie ze zbiornika podziemnego
0 pojemnosci min. 50 m3, budowy odcinka kolektora deszczowego i ukfadu
wykorzystania wod opadowych do podlewania zieleni przy Gminnym Osrodku

Kultury ,Wozownia” w Kolnicy.
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W dalszej czesci PFU w/w zadania bedg cytowane jako Zadanie nr 1
| Zadanie nr 2 bez powtarzania petnej nazwy tych zadan inwestycyjnych. Ze
wzgledu na podobny charakter i zakres zadania nr 1 i zadania nr 2, tresc

niniejszego PFU nalezy stosowac do obu zadan.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym
wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw
autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych
z przepisOw prawa, umowy, a koszty wszelkich innych dziatah wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

Inwestycja nie moze wptywaé negatywnie na warunki korzystania z waod

w regionie wodnym.

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t winien obejmowac co najmniej :
% zaprojektowanie zbiornika retencyjnego wody opadowej o pojemnosci
minimum 50 m3dla zadania nr 1,

% zaprojektowanie budowy odcinka kolektora deszczowego dn 200 o df.
ok. 10 m — zadanie nr 1,

% zaprojektowanie ukfadu nawadniania skfadajgcego sie z przenosnej
pompy spalinowej o wydajnosci min. 280 I/min i wysokos$ci ssania min.
6 m , rurociggu tfocznego i systemu nawadniania powierzchniowego —
zadanie nr 1,

% zaprojektowanie zbiornika retencyjnego wody opadowej o pojemnosci
minimum 50 m3dla zadania nr 2,

% zaprojektowanie budowy odcinka kolektora deszczowego dn 300 o df.
ok. 16 m — zadanie nr 2,

% zaprojektowanie ukfadu nawadniania skfadajgcego sie z przenosnej
pompy spalinowej o wydajnosci min. 280 I/min i wysokos$ci ssania min.
6 m, rurociggu tfocznego i systemu nawadniania powierzchniowego —

zadanie nr 2,
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* niezbedne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia na budowe,

% budowe w/w elementow,

1.2. Formuta PFU -" Zaprojektuj i Wybuduj”

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robo6t budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe
i funkcjonalne. Szczegbétowe warunki dla programu funkcjonalno-uzytkowego
znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). Zgodnie
z 8 15 cyt. rozporzgdzenia program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania
oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdéwienia
w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuije:

|. Faze projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie
informacji zawartej w PFU.

Il. Faze wykonawczg - wykonanie rob6t budowlanych.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.3.1 Charakterystyczne parametry

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestyciji.
Przedstawione parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robét budowlanych
do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow.
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1.3.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

s zaprojektowanie zbiornika retencyjnego wody opadowej 0 pojemnosci
minimum 50 m3dla zadania nr 1,

% zaprojektowanie budowy odcinka kolektora deszczowego dn 200 o dt.ok.10 m
— zadanie nr 1,

s zaprojektowanie uktadu nawadniania sktadajgcego sie z przenosnej pompy
spalinowe] o wydajnosci min. , rurociggu ttocznego i systemu nawadniania
powierzchniowego — zadanie nr 1,

s zaprojektowanie zbiornika retencyjnego wody opadowej 0 pojemnosci
minimum 50 m3dla zadania nr 2,

% zaprojektowanie budowy odcinka kolektora deszczowego dn 300 o dt.ok.16 m
— zadanie nr 2,

s zaprojektowanie uktadu nawadniania sktadajgcego sie z przenosnej pompy
spalinowe] o wydajnosci min. 280 I|/min i wysokosci ssania min. 6 m,
rurociggu ttocznego i systemu nawadniania powierzchniowego — zadanie nr 2,

** niezbedne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia na budowe,

% budowe w/w elementoéw,

Zamawiajgcy okreslit w/w dtugos¢ orientacyjnie na podstawie map stanowigcych

zatgczniki nr 1 i nr 2 do PFU. Okre$lone powyzej wielkosci elementéw,

z wyjatkiem pojemnosci zbiornikdw retencyjnych, mogg odbiega¢ od szacowanych

przez Zamawiajgcego, z uwagi na mozliwos¢ zmian powstatych w wyniku

przyjetych przez Wykonawce rozwigzan. Wzrost wielkosci w stosunku do zatozen
przyjetych na etapie przygotowywania oferty przez Wykonawce nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie. Przyjety przez Wykonawce sposéb prowadzenia robot
ma zapewni¢ dojazd do posesji, a w szczegollnosci dojazd karetki pogotowia
I strazy pozarnej. Ponadto musi by¢ zapewnione dojscie do posesji, kladki nad

wykopami i zabezpieczenie wykopow przed mozliwoscig wpadniecia do nich ludzi.
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Zakres rob6t podstawowych do wykonania:

e wykonanie map geodezyjnych do celéw projektowych,

e Dbadania geotechniczne na terenie objetym inwestycja w zakresie
zapewniajgcym wiasciwe okreslenie warunkow wykonania robat,

e uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z niezbednymi materiatami,

e dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wilasnym Ilub
Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe,
niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy
Prawo Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021,
poz. 1169) obejmujgcy wszystkie wymagane branze. Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe,

e projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach,
jak rowniez wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym,

e wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym
projektem wykonanie robo6t budowlano-montazowych dla Inwestycji,

e odtworzenie nawierzchni, przywrocenie stanu pierwotnego,

e poniesienie kosztow obstugi geodezyjnej, wytyczeh i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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1.3.3 Prace projektowe

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania systemow
gromadzenia wody opadowej wraz z budowag odcinkdow kanalizacji
deszczowej dla zadania nr 1 i zadania nr 2 w zakresie wynikajgcym z zapisow
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu 0 materiaty
| dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego oraz dokumenty witasne w postaci
inwentaryzacji do celow Projektowych.

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany
opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie z zakresem robot
dla kanalizacji sanitarnej. Faza tych dokumentacji winna by¢ zakonczona
uzyskaniem prawomocne] decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia dla
kanalizacji sanitarnej.

- projekt techniczny dla celéw realizacji przedmiotu zamdwienia, ktdry powinien
by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach,

decyzjach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane  wyjsciowe
do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy

techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

W okresie realizacji rob6t Wykonawca musi zapewnié nadzor autorski
projektanta oraz zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozycji

Zamawiajgcego az do uptywu gwaranciji.

Mapy do celdéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt aktualnych map do
celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robo6t stanowigcych

Przedmiot Zamowienia.

PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin Strona 11



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii i sporzgdzenia

dokumentacji wymaganych przez wiascicieli i zarzgdcow nieruchomosci.

Projekty i koncepcje Zamawiajgcego

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania Przedmiotu
Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanej orientacyjnej
lokalizacji zbiornikdw retencyjnych i kanalizacji deszczowej, jednocze$nie biorgc
pod istniejgce zagospodarowanie terenu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach Wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia zmian z Zamawiajgcym. Ponadto Wykonawca nie bedzie

roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Ogolne informacje o przedmiocie zamowienia

Niniejsza inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowe systemow
podziemnego gromadzenia wody opadowe] w zbiornikach retencyjnych wraz

z budowg kanalizacji deszczowej dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

Celem realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2 jest gromadzenie wody opadowej
w zbiornikach retencyjnych. Zebrane wody opadowe zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego, poprzez ukiad projektowany uktad nawadniania do utrzymania
zieleni przy Gminnej Hali Sportowej w Brudzewie i Gminnym Osrodku Kultury

~Wozownia” w Kolnicy.
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2.2. Opis stanu istniejacego

Zadanie nr 1 — wody opadowe z potaci dachu budynku hali sportowe]
odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie
obiektu. W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe odcinka
kanalizacji deszczowej od istniejgcej studni rewizyjnej Dist. do
zbiornika retencyjnego.

Zadanie nr 2 — wody opadowe z terenu i pofaci dachu budynku Gminnego Osrodka
Kultury odprowadzane sg do studni chtonnej.
W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe odcinka
kanalizacji deszczowej od istniejgcej studni chtonnej do zbiornika
retencyjnego.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje powykonawczg istniejgcej

kanalizacji deszczowej dla obydwu obiektéw.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja zadania nr 1 i zadania nr 2 powinna spetnia¢é wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewnia¢ bezawaryjny sposéb odbioru wéd opadowych w zbiornikach
retencyjnych, jak rowniez ich wykorzystanie do utrzymania zieleni (podlewania) na

terenie obiektow okreslonych w zadaniach.

3.1. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia nalezy zachowaé ujednolicenie
technologii stosowanych materiatdbw i armatury. Stosowane wyroby powinny
posiada¢c  wiasciwosci  spetniajgce wymagania okreslone w  normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich
braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm,
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem

CE lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci.
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania dotyczace fazy projektowej

Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dotyczg
wymagan, jakie powinien uwzglednic Wykonawca na etapie projektowania

zadania nr 1 i zadania nr 2 w zakresie objetym Przedmiotem Zamowienia.

4.2. Wymagania dotyczace fazy projektowej

Rurociagi

Kanaty grawitacyjne wod deszczowych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U
SN8, z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie
oznakowana od wewnatrz z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkciji,
obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez
zadziorow i wypuktosci.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne wody opadowej muszg mieé¢ minimalng objeto$¢ 50 m3,
wykonane z PEHD SN8. Przewidzie¢ zbiorniki poziome z kominkiem wtazowym
o0 wysokosci minimum 1,5 m. Posadowienie zbiornikbw na ptycie betonowej
uzaleznione od warunkéw gruntowo-wodnych.

Pompa

W ukfadzie nawadniania terenu przewidzie¢ pompe przenosng spalinowg

0 wydajnosci min. 280 I/min, silnik spalinowy o mocy min. 2,1 KM.

4.2.1 Dokumentacja projektowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich

zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak
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zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiaty, urzagdzenia
| wyposazenie powinny bezawaryjnie pracowa¢ we wszystkich warunkach

eksploatacyjnych bez wzgledu na zmienne obcigzenia, cisnienie i temperatury.

Zakres dokumentacji projektowey:

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamowienia
zespotem doswiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzgdu zawodowego.

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
| Technologii z 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia
| opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe oraz realizacje

zakresu Przedmiotu Zamowienia.

- Projekt techniczny dla celéw realizacji Przedmiotu Zamdéwienia, ktory powinien
by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego i powinien
stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan projektowych.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci.

- Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje o Pozwoleniu na budowe oraz inne

decyzje niezbedne do realizacji robaot.
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4.2.2 Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym dane
wyjsciowe do projektowania. Wykona na wtasny koszt wszystkie opracowania,
badania i analizy uzupetniajgce, w tym badania gruntowo-wodne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidtowe okreslenie warunkéw posadowienia planowanej

kanalizacji sanitarnej.

4.2.3 Mapy do celdow projektowych

Wykonawca opracuje na wiasny koszt aktualne mapy do celéw projektowych.

Wypisy z ewidencji gruntow Wykonawca pozyska na wtasny koszt.

4.2.4 Dostep do placu budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowe]

Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy.

4.2.5 Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja
elektroniczna. Jezeli prawo lub inne instytucje zewnetrzne bedg wymagaty
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do

zatwierdzenia.

4.2.6 Przekazanie dokumentacji projektowej

Wykonawca przekaze docelowo Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

- opieczetowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy
pozwolenie na budowe — 3 egz.

- projekt techniczny — 3 egz.,

- dokumentacje powykonawczg — 2 egz.,
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Wykonawca przekaze w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku
CD w plikach*.doc,*.pdf, *.dwg, lub *.dxf.
Powyzszy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do

biezgcych uzgodnien.

4.2.7. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektéw i zawartych w nim rozwigzan,

- stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w PFU,

4.3 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzglednic
Wykonawca na etapie prowadzenia robét zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa.

4.3.1 Materiaty

Kanalizacja deszczowa

Kanaty grawitacyjne wod deszczowych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U
SN8, z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie

oznakowana od wewnatrz z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
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oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkciji,
obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez
zadziorow i wypuktosci.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne wody opadowej muszg mieé¢ minimalng objeto$¢ 50 m3,
wykonane z PEHD SN8. Przewidzie¢ zbiorniki poziome z kominkiem wtazowym
o0 wysokosci minimum 1,5 m. Posadowienie zbiornikbw na ptycie betonowej
uzaleznione od warunkéw gruntowo-wodnych.

Pompa

W ukfadzie nawadniania terenu przewidzie¢ pompe przenosng spalinowg

0 wydajnosci min. 280 I/min, silnik spalinowy o mocy min. 2,1 KM.

4.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy i sktadowania materiatow.

4.5 Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez

wystawienie tablic informacyjnych i utrzymania ich w nalezytym stanie.

4.6 Roboty ziemne

Zakres robot:

- rozbiérka nawierzchni utwardzonej/nieutwardzonej,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przed rozpoczeciem wykopow,
- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopOw gruntem z wykopow z zageszczeniem warstwami,

- wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczaniem warstwami,

- wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni na terenie prowadzonych prac,
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4.6.1 Materiaty na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubosc¢ podsypki: 15 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcii
| zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min
0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykona¢ jg materiatem identycznym co
podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85 %. Zasypke nalezy
wykonaé¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢

wykonana gruntem rodzimym.

4.6.2 Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych
w niniejszym PFU to: koparko-tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu,
samochody skrzyniowe samowytadowcze, szalunki do wykopow, koparki
podsiebierne, igtofiltry do odwadniania wykopOw, zurawie budowlane
samochodowe, spycharki, beczkowozy i zabezpieczenia drogowe. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na witasciwosci wykonywanych robot
montazowych, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany

w dobrym stanie technicznym.

4.7 Transport

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
| Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od

podtoza, na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
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niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami. Przewoz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5
do 30°C. Zaleca sie szczeg06lng ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze
ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos$¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy
wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Do
transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ s$rodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.

Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki
betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami

technologicznymi.

4.8 Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nierbwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac¢ kielichow i bosych koncéwek rur.

b) Skfad materiatdw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze

nie przekraczajgcej 40 °C.

c) Zbiorniki retencyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

d) Kruszywo i zwir nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdéw w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
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4.9 Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie
na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jesli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie

prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci.

4.9.1 Montaz rurociaqow

Montaz przewodow nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi
przez producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic.
Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte
do budowy przewodow powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Rury montowac¢ na przygotowanym podtozu przy temperaturze powietrza 0 — 30
‘C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach,
zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury
do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg
jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu
terenu. Rury muszg by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda
rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza
catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane
i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkow.
Podczas robot wykonawczych musi byé zwrdcona szczegblna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
I zageszczania gruntu.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach

kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy
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koniec poprzedniej. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu kierowany byt w kielich
rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy
posmarowa¢ bosy koniec rury i wnetrze fgcznika specjalnym smarem

dostarczanym wraz z rurami.

4.9.2 Montaz zbiornika

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie
z istniejgcy infrastrukturg podziemng terenu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ lokalizacje pod
zbiornik bezodptywowy. Nalezy przygotowa¢ wykop o wymiarach wiekszych
omin. 50 cm od dtugosci i szerokosci zbiornika. Dno wykopu powinno by¢
doktadnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke
piaskowg. Wielkos¢ podsypki piaskowej zgodnie z wytycznymi montazu
i projektem. Zbiornik poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu
ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb aby
poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik
nalezy obsypywac¢ warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagesci¢ (pola¢
wodg lub ubié). W przypadku terenow ilastych lub gliniastych, nalezy wykonaé
opaske betonowg, w przypadku posadowienia zbiornika w przejezdzie nalezy
wykonac ptyte zelbetowg. Jezeli montowany zbiornik jest dtuzszy niz 6 m nalezy

zamiast podsypki piaskowej zastosowac podsypke cementowo — piaskowa.

4.10 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

4.10.1 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac dwie
tablice informacyjne przez okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.
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4.10.2 Czes€ ogdlna

4.10.2.1 Wstep

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

ZADANIE NR 1 - ,WYKONANIE SYSTEMU PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA WODY OPADOWEJ
W ZBIORNIKU RETENCYJNYM WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W BRUDZEWIE”

ZADANIE NR 2 - ,WYKONANIE SYSTEMU PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA WODY OPADOWEJ
W ZBIORNIKU RETENCYJNYM WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY GMINNYM OSRODKU KULTURU ,,WOZOWNIA” W KOLNICY”

4.10.2.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie
systemoOw podziemnego gromadzenia wody opadowej wraz z budowg kanalizacji

deszczowej dla w/w zadan.

4.10.3 Wymagania ogoélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Roboét okreslonych
zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robat.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw.
Wykonawca bedzie porzgdkowat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
| niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac
jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy

projektowaniu i wykonaniu Robot objetych PFU.
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4.10.3.1 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdét budowlano - montazowych jest pisemne
zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg
na Wykonawcy.

4.10.3.2 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w niniejszym PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot
okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania Robot na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska

ich zatwierdzenie.

4.10.3.3 Zgodnos$¢é Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty
w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne =z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU.

Cechy Materiatébw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
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polskim uzgodnienia, opinie | decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu

Przedmiotu Zamowienia.

4.10.3.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robo6t. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien
Przejecia RoboOt przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakfada sie, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczego6towa lista

norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

4.10.3.5 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyskac¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie
do wymagan uzyskanych decyzji i postanowien iwinien w petni umozliwic¢
witadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udziel
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub
postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca
wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli

bedzie to konieczne.
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4.11 MATERIALY

4.11.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw
stosowanych w realizacji Robo6t podano w czesci ogodlnej PFU. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU
| poleceniami  Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich witasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materialy przeznaczone
do wykorzystania w ramach prowadzone] inwestycji bedg materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty

lub deklaracje zgodnosci.

4.11.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposOb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.
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4.11.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

4.11.4 Wykonanie robét wraz z projektowaniem

4.11.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu zaméwienia az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegolnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sOb nieupowaznionych.
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i mediébw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbior sciekdw.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych
z korzystaniem z medibw w czasie trwania zamoéwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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4.11.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob ot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci
Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku koniecznosci
ztozenia na podktadzie przydatnego gruntu.

4.11.4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzona na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywac w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Wzdtuz catego odcinka Robot, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie
na zewnatrz szalunkbw musza by¢ rozmieszczone barierki  ochronne.
Od zmierzchu do sSwitu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni
do poszczegdblnych rodzajéw Rob6t musza by¢ zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie zamdéwienia.
W zakresie wymogdéw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegoélnosci obowigzuja:
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawieraC w szczegOlnosci
wymagania dotyczgce:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatdbw i dostepu do nich podczas wykonywania
rob6t budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw i substanci
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobdéw informowania pracownikbw o0 podejmowanych dziataniach

dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.11.4.4 Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

| urzgdzen podziemnych.
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4.11.4.5 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Rob6t od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

przejecia.

4.11.4.6 Odwodnienia wykopow

Odwaodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce
w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we witasnym zakresie i na
wiasny koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robot) jezeli bedzie to wymagane.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien

wykopdéw budowlanych.

4.11.5 Kontrola jakosci robét

4.11.5.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong, jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie Robét zgodnie z przedmiotem zaméwienia.
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4.11.5.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

4.11.5.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej.

4.11.5.4 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z PFU na podstawie wynikébw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

4.11.5.5 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petna zgodnosc¢ z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét

bedzie posiada¢ w/w dokumenty.
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4.11.5.6 Pré6by Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci
obejmowaty:

* préby przedodbiorowe,

e préby odbiorowe,

4.11.5.7 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika | opatrzone datg | podpisem Wykonawcy
| Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosSci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

3. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

4. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

5. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

6.Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegoélnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

7. Daty zarzadzenia wstrzymania RobOt przez Zamawiajgcego z podaniem

powodu,
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8. Zgtoszenia i daty odbiorbw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdét,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.11.5.8 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robat,

Protokoty z narad i ustalen,

o a0k~ w DR

Korespondencje na budowie.

4.11.5.9 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.11.5.10 Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru, zadna z czesci Robo6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci
lub wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadaé

sie bedg pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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4.11.6 Odbior rob6t

4.11.6.1 Ogdlne procedury Odbioru Robot

Przed odbiorem kohcowym Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie
ze wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych wiadz
lokalnych.

4.11.6.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
Umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goInego postepu Robot. Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej
czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich
odbioru.

4.11.6.3 Warunki Odbioru Robot

Odbidr Robaot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.
2. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia RoboOt i przekazania
koniecznych dokumentéw.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Roboét, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach
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niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.11.6.4 Dokumenty Odbioru Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
I warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania —drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

4. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych
| ulegajgcych zakryciu.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
| ulegajgcych zakryciu.

6. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

7. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej
w dwéch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu.
W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamoOwienia pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie
Robdt poprawkowych/uzupetniajgcych lub  przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi

Protokét Koncowego Odbioru Robot.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa -— ustawy,
rozporzadzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapisbw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy
Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego
z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku,
gdy ich braku nalezy stosowaé¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowienh
Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 18 maja 2021 r. z pdzniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022
r., poz.88).

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, 2368 y
2022 r., poz.88, 258).

3. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia
2021 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779).
4. Ustawa z dnia 1. 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021, p0z.2127)

5. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869).

6. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2015 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1483).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU.2003 /120 p.1126)
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9.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58)

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182).

13. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz.
831)

20. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

21. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

22. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

23. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

27. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw.
Wymiary.

34. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

35. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

41. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTI INSTAL.

2. UNAGI OGOLNE

2.1. Ztozona oferta ma zawierac cene ryczattows.
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2.2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest
zapoznac sie z zakresem prac w terenie.

3. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny zagospodarowania terenu — zadanie nr 1

Zatgcznik nr 2 — Plan orientacyjny zagospodarowania terenu — zadanie nr 2
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