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Zalgcznik nr 5 do SWZ Projekt postanowien umowy

Umowa nr RGKiM.272.9.2023.ACH
zawarta w Pucku wdniu . .2023r.
pomiedzy:
Gmina Miasta Puck,
z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 ,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

NIP: , REGON: ,
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy Wykonawca.

wspolnie zwanymi dalej Stronami, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej umowa zostatla zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

Niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem w ramach projektu ,,Rewitalizacja
Centrum Pucka” wspolfinansowanego ze S$rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej ,,Programem”.

§ 1 Przedmiot umowy

Na podstawie ogloszenia o zamowieniu, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oferty Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Renowacja budynku mieszkalnego wraz 7
zagospodarowaniem terenu przy ul. Sambora 4 w Pucku w ramach projektu
» Rewitalizacja Centrum Pucka”.
Szczegodlowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) dokumentacja projektowa;
3) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy
zatgcznik nr 2 do umowy.
W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku przetargu);

2) STWiORB;
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bgdzie miato charakter

»

ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie wskazanym w
1

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



10.

11.

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *oxx

Fundus;e ) ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskie : ) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz T
o

Nr postepowania: RGKiM.271.9.2023.ACH
dokumentacji projektowej. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie

realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot
w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy
do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te beda ujete w dokumentacji
projektowej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka
kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilo$ci robot z
dokumentacja projektowg. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, aelementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu bltgdow w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory w porozumieniu z
Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujagcymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wspotczesng wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowg oraz uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacja projektowa i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
1 warunkow realizacji umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
czgs$¢ terenu budowy innemu Podmiotowi, realizujagcemu inne roboty budowlane réwnolegle
z zamoOwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi terenu
budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami wynikajacymi z dokumentacji
projektowej i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat oceny
dokumentacji projektowej pod katem jej poprawnosci oraz kompletnos$ci i jest wystarczajaca
do realizacji zamowienia oraz nie wnosi do niej zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z
zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo wykonujacego roboty budowlane. Wykonawca
nie miat obowigzku stwierdzenia btgdow, ktorych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy
z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z zastrzezeniem standardu dokonanej
oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa pozwala na wykonanie robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjete wynagrodzenie.

Wykonawca oswiadcza, ze dotozy nalezytej starannosci (okre§lonej w art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego) by odda¢ przedmiot umowy Zamawiajagcemu w terminie uzgodnionym w
niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, ze prowadzona przez
niego dziatalno§¢ ma charakter zawodowy oraz posiada wiedze i do§wiadczenie, dysponuje
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potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do prawidlowego

wykonania umowy.

§ 2 Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamowienia w terminie 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia . .2023r.
Termin wykonania poszczegélnych elementéow skladajacych sie na caly przedmiot
umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 5.
Wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia o ktorym mowa w ust. 1, czyli odbiér koncowy
zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru pod
warunkiem, ze pozytywny odbior koncowy potwierdzi, Ze zamowienie zostalo
prawidlowo wykonane.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej harmonogramem.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zZwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o
ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci realizacji robot;
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie dla zamowienia podstawowego oraz
ewentualnych zmian umowy;
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWiORB;
4) wyszczegolnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy (w zakresie juz
wiadomym);
5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robot.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
warunkiem, ze nie prowadzi do zmian umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy.
W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszgce si¢ do tych zmian winny
zosta¢ wydzielone i dostosowane do catosci.

§ 3 Wynagrodzenie
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1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamodwienie podstawowe),

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

<tabela z druku oferta>

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich
robot budowlanych, dostaw i uslug oraz czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie
rozwigzan rownowaznych, koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych ponosi
Wykonawca.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polega¢ na
swojej profesjonalnej wiedzy i dos§wiadczeniu przy prowadzeniu tego typu robot.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust.
1.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub / i wykonania robdt zamiennych Iub / i
robot dodatkowych zakresie przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa, Strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwigkszeniu/
zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o warto$¢ tych robot.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okre§lonych w § 17 umowy za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych
dokumentacja bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za
wykonane prace.

7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamowienia w postaci uproszczonej, ktory stanowi zalgcznik nr 3 do umowy. Kosztorys, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

8. W sytuacjach opisanych ponizej, Wykonawca w terminie 5 dni od powzi¢cia
informacji na temat zaistnialych okolicznosci, przedstawi kosztorys ofertowy w formie
szczegotowej. Kosztorys, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym bedzie stuzyt do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania cz¢séci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 5,

¢) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z
ust. 6,

d) robdt zamiennych oraz zwigzana z tym konieczno$cig lub brakiem konieczno$ci zmiany
wynagrodzenia (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6).
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Wynagrodzenie za roboty zamienne okre$lone zostanie na podstawie kosztorysu robot

zamiennych, w ktorym wyszczegolnione zostang pozycje robot zaniechanych oraz
odpowiadajacych im robot zamiennych.

e) rozliczen przy odbiorze.

9. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 zostang sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458 ze zm,).

10. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt ¢) oraz robdt
zamiennych okreslonych w ust. 8 pkt d) nie byly objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7
przy rozliczeniu obwigzywac bedzie zasada, ze roboty zostang rozliczone w oparciu o
kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda szczegdlowa sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 8.

11. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, 8 oraz 10 musza zosta¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nicobj¢te dokumentacja projektowa wskazang w § 1

ust. 2 i 3 realizowane b¢dg w wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w  ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz
zaprojektowany obmiarze ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokolu
koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpoczaé wykonywania robot.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaplacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga
wystapi¢ w trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, w ktorym mowa w ust. 1 jest wspotfinansowane ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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§ 4 Obowiazki Stron

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani s3 wspotdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zadania.
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia — w terminie uzgodnionym przez Strony, nie po6zniej jednak niz 7 dni od
dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia koncowego odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy,

6) zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)
8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
dokumentacja projektowsa, oferta Wykonawcy, zasadami wspolczesnej 1 specjalistyczne;j
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi obowigzujagcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu
umowy w sposob nienaruszajacy interesow Zamawiajgcego;
prowadzenie dziennikéw budowy,
skierowanie jednej osoby, ktéora bedzie peli¢ funkcje kierownika budowy posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j,
dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,
ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2;
przejecie i uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy i
prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania;
nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych;
niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej;
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wpltyw na
nieterminowg 1 niezgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamowienia;
biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot o ktorych mowa w
§ 3 ust. 516 w terminie 7 dni roboczych od daty ich stwierdzenia;

10) zachowaé warunki wydane przez zarzadcow sieci (o ile zostaly wydane);
11) uiszczenie optat od dnia przejecia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy za (o ile dotyczy):
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a) pobor energii elektrycznej jak rowniez pobor wody i §ciekow oraz wszelkich mediow

wedtug wskazan licznika.
b) dokonanie optaty za zajecie pasa drogowego.
c¢) dokonanie innych optat eksploatacyjnych.

12) pokrycie kosztéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy
wlasnym kosztem i staraniem;

13)naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca;

14) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

16) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot;

17) doprowadzenie po zakonczeniu robot budowlanych, elementow nieobjetych zakresem
przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych;

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru;

19) zabezpieczenie zdemontowanych materialdéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich;

20) zgloszenie wykonania robot do odbioru;

21) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym w
przypadku wnioskowania o zastosowanie materialdow iurzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z
Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

22) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwosci Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci;

23) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia;

25) Wykonawca zobowiazuje si¢ na kazde Zzgdanie Zamawiajacego do przygotowania oraz
wydania do wgladu swoich dokumentow (o ile zajdzie taka koniecznos¢) zwiazanych z
realizowanym projektem, w tym dokumentéw finansowych;

26) przygotowanie dokumentéw do odbioru;

27)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji;

28) prowadzenie prac budowlanych ze szczego6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp i
ochrony zdrowia oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego i
dobrymi praktykami;

29) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w nalezytej sprawnosci
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a takze w trakcie prowadzenia robot —
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zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na teren budowy osobom postronnym, oraz

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;
przekazanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot budowlanych;

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian;

31) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
32)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu (o ile dotyczy);

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robot budowlanych;

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu (jezeli dotyczy);

35)w przypadku odkrycia podczas realizacji robdt przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku,
do obowigzku Wykonawcy nalezy niezwloczne zabezpieczenie znalezisk oraz
powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego i stuzb konserwatorskich;

36) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania;

37) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego;

38) uwzglednienie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru;

39) przedmiot zamdowienia begdzie realizowany zgodnie z trescig o$§wiadczenia ztozonego w
ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jezeli Wykonawca bedzie s.c. lub
Konsorcjum);

40) Na etapie realizacji zamoéwienia, Wykonawca ma obowigzek (w tym na kazde zadanie
Zamawiajacego) aktualizacji oswiadczenia, ktore stanowi zatacznik nr 5 do umowy;

41) Terminowe wywiazanie si¢ z obowiazku informacyjno — promocyjnego: wykonanie
oraz zamontowanie jednej tablicy informacyjnej i jednej pamiatkowej zgodnie z
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektéw dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wzor tablicy dostepny jest u
Zamawiajacego. Projekt tablicy kazdorazowo poddany musi zosta¢ akceptacji
Zamawiajacego. Tablice informacyjna nalezy zamontowaé¢ w terminie 7 dni od daty
przekazania placu budowy. Tablice pamiatkowa najpézniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy. W sytuacji, w ktorej tablica informacyjna nie ulegnie
zniszczeniu, Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie jej jako tablicy pamiatkowej.

42) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwi¢
wlascicielom posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym.

43) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiorkowe podlegac
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beda selektywnej zbidrce w podziale na co najmniej szes¢ frakcji: drewno, metale, szkto,

tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne - w tym beton, cegle, ptytki i materialy
ceramiczne oraz kamienie.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, teren budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
1) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (o ile dotyczy)
2) zapewnienie nadzoru archeologicznego (o ile dotyczy)

3) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robdt,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obcigzaja
Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa.

5) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wilasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz
drog, tras dostepu i urzadzen obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i gestorow lub
zarzadcow takich drog lub urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacj¢. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopi¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt utrzymacé istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do terenu budowy
przez caly okres trwania robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedhuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

1) faktura czeSciowa obejmujaca nie wiecej niz 70 % wynagrodzenia zaméwienia
podstawowego brutto, obliczonego na podstawie § 3 ust. 1 umowy, na podstawie
zatwierdzonego protokotu cze¢sciowego odbioru robot- nie cze$ciej niz raz na miesiac;

2) faktura koncowa obejmujacqa minimum 30 % wynagrodzenia zamdéwienia
podstawowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (Zamawiajacy dopuszcza
rozliczenie jedng faktura koncowa obejmujaca 100 % wynagrodzenia wskazanego w
§ 3 ust. 1);
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3) ewentualng jedna faktura za roboty dodatkowe i/ lub/ roboty zamienne (w

przypadku robét zamiennych drozszych niz wynikajacych z zamodwienia

podstawowego), w wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 ¢).
Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
zalgcznikami, w tym protokotem/protokotami odbioru robot. Za dzien uiszczenia
wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiajacego.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bgdzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow o splaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajagcych z zawartych umow
wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem =zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest
zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie
robot wykonanych przez Podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania.
Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie w transakcjach handlowych.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturami dokumentow wskazanych w ust. 3. Faktury, do ktérych nie zostang
dolaczone dowody zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowig
podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty. Termin zaplaty faktur biegnie od daty doreczenia ich Zamawiajacemu wraz z
dowodami zaplaty Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom. OS$Swiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé wystawione z data
wczesniejsza niz protokol odbioru koncowego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6) dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6), obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 2) w terminie
7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 9 pkt 1) i 2), Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983
Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow 1 ushug;

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”;

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci;

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin platnosci
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ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w

wykazie;

6) Gmina wyraza zgode na dostarczanie przez Wykonawce e-faktury droga elektroniczng na
adres mailowy: faktura@miastopuck.pl.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, begdzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

Zaptata za faktury, o ktorej mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych okreslonych w § 13 umowy, w przypadku ich naliczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z
2019 1., poz. 178).

§ 6 Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru — nie stanowig podstawy do wystawienia faktur.
2) odbiér czesciowy, bedacy podstawg wystawienia faktury czeSciowej;
3) odbior czesciowy koncowy (po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych), bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej;
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego / koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio czgsciowych / wszystkich robdt przewidzianych
w umowie zgodnie z harmonogramem.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
1) wypelnione i kompletne dzienniki budowys;
2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami
oraz o uporzadkowaniu terenu budowy. Dodatkowo o$wiadczenie, Ze dokumentacja
powykonawcza zostala wykonana zgodnie z wymogami Zamawiajacego zawartymi w
umowie. Ponadto zostanie przekazana dokumentacja fotograficzna;
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6)
a) inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w trzech egzemplarzach;
b) lub o$§wiadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
7) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcow sklada
oswiadczenie, Ze przedmiot umowy zostal wykonany silami wlasnymi.
8) Oswiadczenie Wykonawcy, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad
fizycznych oraz wad jakoSciowych;
9) Inne wymagane dokumenty;
10) Kopi¢ dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(dokumentacja projektowa powinna by¢ podpisana i opieczetowana przez Kierownika
budowy
11) Nieprzekazanie wskazanych powyzej dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do
odmowy przystapienia do odbioru oraz podpisania protokolu odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego / koncowego w
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
czesciowego / koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
W protokole odbioru Strony wskazg w szczegoélnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usunigcia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych;
2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
nie krotszy niz 7 dni kalendarzowych;
3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem;
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem,;
W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastgpczego na koszt Wykonawcy, na co wyraza on zgodg.
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9. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8§ pkt 1), terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data odbioru przedmiotu zaméwienia z usunigtymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego odbioru).

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku
niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze,
Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostang
stwierdzone wady) protokot z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Osobe ta deleguje Wykonawca.

2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) biezacego prowadzenia dziennikoéw budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materialow;

3) zglaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu bgdz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami;

6) uczestniczenia w radach budowy;

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organow
uprawnionych;

8) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania;

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych/ robot zamiennych/ robdt zaniechanych lub niewykonanych
niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 14 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

3. Kierownik budowy ma obowigzek wspotpracowac z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.

4. Wykonawca zapewnia, ze w okresie obowigzywania niniejszej umowy osoba wyznaczona do
petienia obowigzkéw Kierownik budowy bedzie przynaleze¢ do samorzadu zawodowego
inzynierow budownictwa i beda posiada¢ obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilne;j.
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§ 8 Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
zalgcznik nr 1 do umowy do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za
wyjatkiem cze$ci zamowienia ujetej w formie wykazu izakresu zadania powierzonego
Podwykonawcom, ktory stanowi zatacznik nr 7 do umowy. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowa¢ z Podwykonawcy,
wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokonaé¢ zmiany
zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania
Zamawiajacemu 1 aktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawcoéw. Aktualizacja
wykazu Podwykonawcéw nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. I umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akeeptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacys;

6) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt
krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) uzgodniony miedzy Wykonawcg a Podwykonawca harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 ust. 5 umowy, czyli
harmonogramem migdzy Zamawiajagcym z Wykonawca.

Powyzsze bedzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiajacemu przez
Wykonawce zaktualizowanego zatgcznika nr 7 do umowy. Jednocze$nie Wykonawca
zaktualizuje harmonogram rzeczowo — finansowy poprzez naniesienie na niego
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podwykonawstwa, tak by umozliwi¢ Zamawiajacemu weryfikacje terminu wykonania i

rozliczenia podwykonawstwa.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 (klauzuli
zatrudnienia);

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z
niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym z Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach o ktorych mowa w ust. 3 i Sa.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia podstawowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia, ustugi transportowe, ustugi audytu i ushugi geodezyjne.
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych/ dostaw / uslug realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czegsci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie spelniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

§ 9 Personel realizujgcy zadanie
Osoby upowaznione do kontaktow:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Europejskie | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Fundusze %‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
At 14

Nr postepowania: RGKiM.271.9.2023.ACH

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego sa:

- - , e-mail:
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

- - , e-mail:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang¢ postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany terminu oraz zakresu zamowienia objetych umowa. Osoby te sa uprawnione do
uzgadniania form i metod wspotpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania
dokumentow zwigzanych zamdwieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy, koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania branzowych Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (zgodnie
z § 7 umowy) w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetiania w/w wymogu moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelami panstwa czlonkowskiego UE, ktore nabyly kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalno§ci w budownictwie réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich UE oraz ustawa
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréow
budownictwa.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej:

, Upr. nr: ,

tel: e-mail:

(imig¢ i nazwisko, numer uprawnien budowlanych, telefon, e-mail)

Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Odwotanie
1 powolanie nowych 0sob na poszczegodlne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i
nie powoduje konieczno$ci zamiany umowy. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem
nowych o0s6b zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow
dotyczacych tych osob.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: zwolnienia trwajgcego dluzej niz 14 dni, $mierci, choroby lub
innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 7 dni od daty powzigcia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych os6b beda nie gorsze

niz 0sob wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
18
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terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek

Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 7 dni inng osobag
spehiajgca wymagania zawarte w niniejszej umowie.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie pisemnej Strony
ustalaja, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem rob6t oraz
Inspektorem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak
wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§ 10 Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia.
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezb¢dnym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowiazkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki
zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania
spelnienia obowiagzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetiaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
Podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajagcego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, atakze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane w
innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadaé od
osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.
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§ 11 Gwarancja i rekojmia
Z chwilag podpisania pozytywnego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: __ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone 1 wbudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia.
Powyzsza gwarancja nie obejmuje nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
1) zuzywalnych cze$ci i materialbw w normalnym toku eksploatacji (ktore objete sa
gwarancjg producenta);
2) w przypadku stupoéw, znakéw drogowych pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow stuzacych do
zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstrukcji gwarancja moze by¢ wydana dla
partii dostawy i wynosi 36 miesigcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw obj¢tych gwarancja w celu przywrocenia wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu
okreslonego rckojmig (poprzez ich naprawe lub wymiang). Okres rckojmi rowny jest
okresowi gwarancji wskazanemu w ustepie 1).
Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust 1 pkt 2.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rgkojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym wust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych Iub geopolitycznych, usuniecie wady
powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne lub dowody, ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgode.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
9. Wykonaweca jest zobowiazany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do

powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail wskazany do kontaktu.

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art. 558
§ 1 Kodeksu cywilnego).

W  okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek z wylaczeniem:

1) wad lub usterek wynikajacych z normalnego zuzycia,

2) wad lub usterek wynikajagcych z uzytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z
zalecaniami producenta,

3) wad lub usterek wynikajacych z aktow wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych
zdarzen losowych lub dziatan wojennych.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 12 Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caty okres
realizacji zamowienia wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci: (wymagania odnoszace si¢
do czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w § 22 ust. 1 Kodeksu
pracy tj. tacznie wykonywane sg pod kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie i maja
charakter powtarzalny oraz sg wykonywane za wynagrodzeniem) czynnos$ci wykonywane
przez pracownikow ogélnobudowlanych w ramach realizacji zaméwienia, na czas
trwania tych czynnoSci.
(obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez Wykonawcg lub Podwykonawce begdacego osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$é
gospodarcza).
W przypadku Wykonawcow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikoéw na podstawie rownowaznych regulacji prawnych kraju
macierzystego.
Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oSwiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnos$ci, wskazane w ust. 1.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy
o prace i zakresu obowigzkow pracownika. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 nie pozniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania i dokonywania
oceny wymogu zatrudnienia.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 4.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. i) lub odpowiednio w §
13 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit k). Niezaleznie od naliczenia kary umowne;j,
Zamawiajacy moze takze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
(Podwykonawcy) na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10), w zwigzku z czym Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1).

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez
caly okres realizacji zamowienia, wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wymienione w
ust. 1) oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

§ 13 Kary umowne
Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
zamowienia podstawowego, za kazdy dzien zwloki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1
umowy, nie wigcej niz 5 % caloSci wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy.
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b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych mowa w § 6

ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
zaméOwienia podstawowego za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek, nie wigcej niz 2 % calosci wynagrodzenia
brutto zamoéwienia podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
zamowienia podstawowego za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie wigcej niz 1 % calosci
wynagrodzenia brutto zaméwienia podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom ktoérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktorej mowa w §
5 ust. 13 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony
przypadek, nie wigcej niz 5 % caloSci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
1 udowodniony przypadek, nie wigcej niz 5 % catoSci wynagrodzenia brutto zamowienia
podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy Iub ustugi Iub jej zmiany — w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

1) w kazdym przypadku niedopenienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy — w
wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce / Podwykonawce na podstawie stosunku pracy wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy.

j) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w §
12 ust. 2 umowy.

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysokosci po 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w § 12 ust. 3 umowy.

1) jezeli przedmiot umowy realizowany bedzie niezgodnie z trescig o§wiadczenia ztozonego
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, zgodnie § 17 a ust. 8 umowy —
w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktéorym zaplata
powinna najp6zniej zosta¢ dokonana.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary, na co Wykonawca wyraza zgode. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
naliczonych kar w trybie okreslonym przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy Strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo§¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajagcy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy;

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej wskazany do kontaktu;

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru;

b) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wyslania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b).

§ 14 Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:
1) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktorym mowa §
3 ust. 1) umowy z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. § 13 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 15 Odstapienie od umowy
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora nadzoru Iub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;

2) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

3) zwtoka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 14 dni kalendarzowych;

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

5) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

6) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego;

7) jezeli Instytucja Zarzadzajgca ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania;

8) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady o ktorych mowa w § 6 ust. 8 pkt
3b);

9) jezeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje si¢ do klauzuli zatrudnienia o ktorej mowa
w § 12 ust. 7;

10) Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu dowodow ubezpieczenia, o ktorych mowa w
§ 19 lub nie zapewnit ich cigglosci w okresach wynikajacych z umowy lub zmian umowy;

11) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw. , listy sankcyjne”,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony umowy zwracajg sobie $wiadczenia wykonane do
czasu odstgpienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie, ale najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od umowy
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

4) Wykonawca niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
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5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong

zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego;

6) Wykonawca przekaze znajdujace sic w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platnosc¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktorym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa
w ust. 11 zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
co wyraza on zgode.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 Zamawiajacy zobowiazany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowga robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy
stosuje si¢ odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

W przypadku braku wspoéldziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z wust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi Iub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawece.

§ 16 Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.

§ 17 Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy Prawo zam6wien publicznych,
Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
(Wymienione postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Strony moga wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody).

1) mozliwo$¢ przedluzenia terminu realizacji zaméwienia:

(W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych ponizej termin
realizacji moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

W przypadku przedluienia terminu realizacji zamowienia Wykonawca ma obowigzek
o aneksowany termin na swoj koszt:

a) zaktualizowadé harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 i 9.

b) posiadac¢ wazing polis¢ OC lub wnies¢ nowq polis¢ OC na przedtuzony termin, o ktorej
mowaw § 18 ust. 1i2.)

a) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, unikniecia badz przewidzenia ktore nastgpilo po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegblnosci: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej oraz inne.

b) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

¢) przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi badz
ujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawce, o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

d) przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
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g)

h)

i)

k)

D

projektowej zmian lub doprojektowania elementéw, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, archeologicznych,
srodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych
w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub
koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania
stosownych dokumentow z urzgdow administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z
przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe bylo uzyskanie tych dokumentéw w
terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze koniecznos$c
wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organow
1 instytucji, wydanych z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robot)
zamiennych,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajacego i specyfika
dziatan Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spetienia przez Wykonawce
warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez Wykonawce
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia
sadu albo organu administracji publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane
w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym
element dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

m) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastgpi¢ w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego
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p)

q)

t)

lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosSci wstrzymujgce mozliwo$é uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w
szczegOlnosci  drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodociagowo-
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku opdznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkow
przytaczeniowych, pomimo spehienia przez Wykonawceg wszystkich warunkow ich
otrzymania,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku zwtoki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej
lub jej elementow, co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzan wynikajacych z umowy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku zwloki Zamawiajagcego w przekazaniu Wykonawcy
dokumentow niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, ktéorych obowiazek
przekazania Wykonawcy wynika z umowy,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na
termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczego6lno$ci natozenia na
Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonywania
umowy w takim czasie i w taki sposob, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie
nastgpuje na podstawie pisemnego powiadomienia dor¢czonego Wykonawcy przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w zwigzku ze zmiang sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore
spowodowaly niezawinione przez Wykonawce opoOznienie, w szczegdlnoSci w
przypadkach wystgpienia klesk zywiolowych, warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundus;e ) ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
EUI’OPEJSkIe ( /‘ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nr postepowania: RGKiM.271.9.2023.ACH
v) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce op6znienie,

w) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji,

X) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w zwigzku z absencja osob wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w
tym kierownictwa budowy jak i pracownikow fizycznych), a wynikajacych z leczenia
szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo dziatan wojennych
i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby
wojskowej,

y) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w zwiagzku z wejsciem w zycie specustawy o Uchodzcach Ukrainskich i/ lub /
albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo w zwigzku z dzialaniami
wojennymi,

z) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w zwigzku trudno$ciami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub
obiektywnych trudno$ci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcoOw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegolnosci powoduje opodznienie w
postepie robot, a Strony umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mogly
temu zapobiec,

aa) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzenia realizacji programu przez Instytucje Zarzadzajaca.

2) zmiana sposobu / zakresu §wiadczenia przedmiotu umowy:

(W przypadku powyzszej zmiany Wykonawca ma obowigzek o aneksowang zmiane sposobu /
zakresu Swiadczenia przedmiotu umowy na swoj koszt zaktualizowacé harmonogram rzeczowo
— finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o ktorym mowa w
S3ust 7.)

a) w trakcie realizacji zamdwienia Wwystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania
okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,;
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b)

d)

2)

h)

3

w trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze si¢ zmiana  opisu
przedmiotu zamoéwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem rozwoju technicznego,
technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie zmiany
spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne
lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materialow budowlanych lub zmian wymagan Zamawiajagcego co do przedmiotu
zamowienia, ktore nie byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu
zamdOwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu;

zmian obowiazujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujacych konieczno§¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w
szczegoOlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcey lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zamdwienia;

zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisic przedmiotu zamowienia lub umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub
technologiami;

w przypadku niedostgpno$ci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowang zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw / zerwaniem tancucha ich dostaw;

w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatéw umozliwiajacych uzyskanie lepszej
jakosci robot / korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technicznych lub
technologicznych;

w przypadku koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupelien w dokumentacji projektowe;,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczeg6Olnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci;

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmian¢ umowy
poprzez zmian¢ obowiazkéw Wykonawcey lub opisu przedmiotu zamowienia,
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialdow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do
realizacji celu umowy, co Strony sg w stanie wykazac;
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k)

dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato si¢ zbedne, zmienity sie¢
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegoélnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot
nie moze ulec zmianie o wigcej niz 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdéwienia.

3) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:
(W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowigzek o aneksowang zmiang
wynagrodzenia na swoj koszt zaktualizowacé harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz kosztorys o ktorym mowa w § 3 ust. 7., a takze posiadaé wazng
polise OC na wysokos¢ wynagrodzenia po aneksie lub wnies¢ nowgq polise OC o aneksowang
kwote, o ktorej mowa w § 18 ust. 1i2.)

a)

b)

d)

zachodzi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych; podstawa okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
protokdt koniecznosci z zataczonym kosztorysem roznicowym wedle wskazan § 3
umowy;

zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Podstawa obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym
kosztorysem wedle wskazan § 3 umowy;

zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot/ dodatkowych dostaw /
dodatkowych usthug Iub robot dodatkowych /dostaw dodatkowych /ustug
dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego protokot koniecznos$ci z zatagczonym kosztorysem wedle wskazan
§ 3 umowy;

obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy
nienadajace si¢ do usunigcia, jednak nieumozliwiajace uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jak i Kierownika budowy
(koordynatora) kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do wykrytych wad;

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia izwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesSci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej czgsé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1) umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roéznicy pomigdzy nowa
warto$cig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i ushug
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(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujacg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Powyzsza zmiana wysokosci wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.

w przypadku o ktérym mowa w § 17 ust. 2 pkt k). Podstawag okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
jak i Kierownika budowy kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do zrealizowanych i
odebranych robot budowlanych;

4) pozostale zmiany:
(W przypadku ponizszej zmiany Wykonawca ma obowigzek o aneksowang zmiane na swoj
koszt zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy (jezeli dotyczy), o ktorym mowa w §
2ust. 8i9).

a)

b)

d)

g)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia Stron
umowy;

w przypadku zmiany Podmiotu udostepniajacego zasoby (ktéry jest jednoczesnie
Podwykonawcg), na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania
speliania warunkow udzialu w postgpowaniu - Wykonawca jest obowigzany
wowczas wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze podstaw wykluczenia;

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek Wykonawcy;

w przypadku zmiany osob przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu,
o ktorych mowa w § 9 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych begda uznane za skuteczne.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityka
kadrowa Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym;

zaistnienie omylki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyitki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy z oferta przetargowa lub zaistnienie btgdu edycyjnego;
zmiany podmiotowe, w szczeg6lnosci: zmiana sktadu Wykonawcy — konsorcjum (np.
usunigcie, rezygnacja jednego z cztonkow konsorcjum, zmiana sktadu spotki cywilne;,
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przejecie wykonywania zamdéwienia lub jego czgsci przez Podmiot trzeci

(Podwykonawce), ktoéry wykazywat spetlnianie warunku udzialu w postgpowaniu,
upadtos¢ przedsigbiorstwa / Smier¢ przedsigbiorcy);

h) strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku gdy ktorekolwiek z postanowien
niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu lub kontrolnego, zostang uznane za
niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowuja
petlna moc i skutecznos$¢. Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle
prawa i w pelni skutecznymi, ktére wywotuja skutki prawne zapewniajace mozliwie
zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron;

i) zmiany terminu platno$ci w przypadku, kiedy termin ptatnosci przekroczy dany rok
budzetowy, w ktorym wydatek zostal zaplanowany.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (aneksu) i
podpisania przez obydwie Strony umowy.
Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.

§ 18 Ubezpieczenie
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robét budowlanych posiadat polise od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (OC) na
sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz calo§¢ wynagrodzenia umownego brutto
zamoOwienia podstawowego wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamdowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny.
Przed przekazaniem terenu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorej mowa w ust. 1) wraz z kopig dowodu jej
zaplaty.
W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
Ewentualne opo6znieniec w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 2 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w
wysokosci ........ zi(stownie: ... zl) w formie ........
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawecy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
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2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich

usunigcia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 umowy wystapi koniecznos$¢

przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na

formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie

przesunicty w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o

czas przesunigcia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z

zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci.

§ 20 Sila wyzsza

Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowigzan w ramach

umowy w stopniu, w jakim op6znienie w jej dziataniu lub inne niewykonanie jej zobowigzan

jest wynikiem sity wyzszej.

Dla potrzeb umowy ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostajace poza

kontrola Strony, wystepujace po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzajace

racjonalnemu wykonaniu przez t¢ Stron¢ jej obowigzkow, nie obejmujace winy wiasnej lub
nienalezytej staranno$ci tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym
wynikajgce z zagrozenia epidemiologicznego oraz sytuacji wojennej i geopolityczne;j.

Jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z umowy:

1)  Strona — o ile bedzie to mozliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na pis$mie drugg Strong o
powstaniu i zakonczeniu tego zdarzenia, w miar¢ mozliwosci przedstawiajac stosowng
dokumentacj¢ w tym zakresie.

2)  Strona niezwlocznie przystapi do dalszego wykonywania umowy.

3) Strony uzgodnig sposdb postepowania wobec tego zdarzenia oraz terminy
wykonywania umowy.

Kazda ze Stron dotozy najwyzszej starannosci w celu nalezytego wykonania zobowigzan

wynikajgcych z umowy.
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Jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajgcych z umowy przez okres powyzej 30 dni, Strony spotkaja si¢ i w dobrej wierze
rozpatrza celowos¢ i warunki rozwigzania lub zmiany umowy.

§ 21 Rozwigzanie umowy
Niniejsza umowa moze zostaé rozwigzana na podstawie porozumienia Stron (353! k. c.) bez
zaptaty kar umownych.
Skuteczne rozwigzanie jest zalezne od woli obu Stron umowy.
Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemne;j i jest mozliwe po uplywie 14 dniowego okresu.
Przy rozwigzaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowigzane sa rozliczy¢ umowg
na dzien jej rozwigzania tj. rozliczy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytulu
zrealizowanych i odebranych robot budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z
harmonogramem i kosztorysem.

§ 22 Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowiazujacych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost¢pnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.
Kazda ze Stron jest zobowiazana niezwlocznie informowa¢ drugg Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.
Strony swoim dzialaniem zobowigzujg si¢ do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku
obu Stron.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
Zakacznikami do umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 2 ust. 8 1 9
umowy;
3) Kosztorys szczegdlowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7 umowy;
4) Oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
(zgodnie z § 12 ust. 2) umowy) — wzor;
5) o$wiadczenie Wykonawcy o braku wpisania osob / podmiotu na aktualng liste sankcyjng w
rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegbélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego — wzor;
6) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopig dowodu zaptaty (dostarcza Wykonawca,
zgodnie z § 18 ust. 1;
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7) Wykaz Podwykonawcow, zgodnie z § 8 ust. 1.

podpisy

Zamawiajacy (Gmina Miasta Puck) Wykonawca

Burmistrz

Skarbnik

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie
przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzOr umowy
zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pomini¢ty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pomini¢te zostang postanowienia §22 pkt 6 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostang nastgpujace postanowienia:

a) data zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegoétach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

zatgcznik nr 4 do umowy nr RGKiM.272.9.2023.ACH
zdnia . .2023r.

,dnia . .2023r.
nazwa Wykonawcy

o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy.

Oswiadczam, ze wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamdwienia
publicznego sa zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy
wykonawczej.
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imi¢ i nazwisko

data zawarcia

Lp. pracownika zakres obowigzkow rodzaj umowy umowy
1
2
3
4
5
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zalgcznik nr 5 do umowy nr RGKiM.272.9.2023.ACH

zdnia . .2023r.
oswiadczenie Wykonawcy
Oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje / osoby ze strony Wykonawcy nie zostaly
wpisane na tzw. ,listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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zatgcznik nr 7 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.9.2023. ACH

zdnia . 2023t

nazwa Wykonawcy

,dnia . .2023r.

Wykaz Podwykonawcow, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy.
UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa nalezy zaktualizowa¢ harmonogram
rzeczowo — finansowy poprzez naniesienie na niego w ujeciu ilosciowym, kwotowym i
terminowym Podwykonawcow.

okres na jaki

zakres dane teleadresowe kwota umowy
Lp- podwykonawstwa Podwykonawcy podwykonawczej umowa zostata
zawarta
roboty budowlane
1
2
dostawy
1
2
ustugi
1
2
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