Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu .........eeeeeeennnn. TP pomiedzy Gming Swiecie majacq swa siedzibe przy ulicy
Wojska Polskiego 124, 86 — 100 Swiecie zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Burmistrza Swiecia - Krzysztofa Kutakowskiego
oraz Skarbnika Gminy — Marzenne Rzymek - udzielajaca tej czynno$ci kontrasygnaty

0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, o
ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z2019r. poz. 2019 z pdzn, zm.) — zwanej dalej p.z.p.

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia publicznego p.n. ,, Przebudowa drogi
gminnej nr 031002C relacji Glogéwko Kroélewskie — Niedzwiedz — Etap II” zwanego dalej
przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany wedtug dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem i
warunkami okre$lonymi w specyfikacji warunkdw zamowienia oraz ztozong ofertg. Szczegotowy
zakres rzeczowy okresla kosztorys ofertowy dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 031002C
relacji Gtogowko Kroélewskie — Niedzwiedz - Etap Il opisujacy roboty w kolejnosci ich
technologicznego wykonania z podaniem ilosci jednostek obmiarowych rob6t — wynikajacych z
dokumentacji projektowe;.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy
2) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami
3) dokumentacja projektowa

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy:
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC zakres robét okre$lony niniejszg umowg w terminie : 4
miesiagce od momentu podpisania umowy.



. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 10 ust. 2 umowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi niezbednymi dokumentami do
wykonania niniejszej umowy, w tym dziennika budowy nastapi do dnia 7 po podpisaniu umowy.

§3

Warunki zaptaty wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wySOKOSCi ............ccoovviiiiieiiiiiiinnne. zt.
(STOWIIE: ...ttt )
w tym wynagrodzenie netto W WySOKOSC ..........vvvvvviiiiiiiiiiiiieiieeieceeen zt.

(STOWIIE: ...ttt )
plus obowigzujacy podatek VAT W WySOKOSCI .........vvvvviviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, z.

(STOWNIE: ...t )

Powyzsza kwota obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy oraz obowigzujacy podatek VAT.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur
przejsciowych, wystawionych przez Wykonawce i potwierdzonych przez inspektora nadzoru do
90% wartodci zadaniat]. ...........evviiiiiiii zt.

(STOWNIE: ...t )

a ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury koricowej wystawionej w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego robét w
KWOCIE ... zt.

(STOWIIE: ...t )
Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wptywu) faktury przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek:

a) rozliczania biezacego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,

b) wykonania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore bedg konieczne do prawidtowej
realizacji zamdwienia oraz zabezpieczajacych interesy Zamawiajgcego.

. Wykonawca wystawi faktury na ptatnika:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Swiecie, posiadajaca numer

NIP 559 — 10 - 03 - 606

Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajacego ulokowanego w Banku Millennium S.A.

Nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881 na konto Wykonawcy.

§4

Obowiazki stron umowy

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektora nadzoru w



— zgtoszenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu przekazania
terenu w dniu jego przekazania Wykonawcy,
— obowigzki i uprawnienia Inspektora Nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci art. 25 — 27.

dokonanie odbioru przedmiotu umowy nastapi zgodnie z postanowieniami § 10 niniejsze;

umowy,

dokonanie pfatnosci nastapi zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z ponizszych

polecen:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowe;.

w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza sie wprowadzenie

zmian do dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce dopuszcza si¢ pod nastepujacymi

warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii rob6t lub technologii wykonania elementu robot,

b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rbwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt,

c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacii
gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwigkszeniem kosztéw wykonania robét
zamiennych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami,

Wykonawca ma obowigzek wykonania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Niedostarczenie powyzszego planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w w/w terminie skutkowaC bedzie zwiokg w terminie
rozpoczecia robot. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot,

Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje zainteresowane
strony o rozpoczeciu rob6t drogowych i branzowych). Nalezy sie stosowaé do wszystkich uwag
i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;,

Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy,

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz
zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu pieszych, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia znakéw niezbednych do wprowadzenia
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz z ustawieniem zgodnie z zatwierdzonym
projektem i utrzymania na wiasny koszt przez caty okres realizacji, a takze do jego demontazu
po robotach. Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania niektorych robét w przypadku
stwierdzenia razacych nieprawidtowo$ci w zakresie organizacji ruchu.



6) Wykonawca zobowigzany jest odwozic odpady do Miedzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Sulnéwku. W trakcie realizacji na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego przyjecie odpadow w miejscu wskazanym powyze;.

7) Wykonawca zapewni zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
w trakcie prowadzenia robot,

8) po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét,

9) Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaC przedmiot umowy z materiatow zakupionych i
dowiezionych przez Wykonawce we wtasnym zakresie,

10) na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng,

11) Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie pracownikow oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci rob6t wykonywanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy,

12) badania, o ktorych mowa w ust. 11 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

13) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt, sg niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, a w przypadku zgodnosSci koszty pokrywa
Zamawiajacy,

14) do Wykonawcy nalezy wykonanie i zaptata za prowadzenie peinej obstugi geodezyjnej
niezbednej do wykonania przedmiotu umowy,

15) na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, \Wykonawca zobowigzany jest natychmiast przystagpi¢
do wykonywania robot.

. Zamawiajacy wymaga na czas realizacji zamOwienia zatrudnienia przez Wykonawce o0s6b
wykonujacych roboty polegajace na wykonaniu roboty przy ukfadaniu nawierzchni bitumicznej na
podstawie przedmiaru rob6t. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni w/w osoby na czas realizacji
zamdwienia na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu pracy. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu zobowigzuje sie do niezwtocznego
zatrudnienia w to miejsce innej osoby:

a) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na zadanie, ktdre jest przedmiotem
niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia zobowigzany bedzie do ztozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia, ze wiw osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
zgodnie z ustawg o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

b) Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji zamowienia bedzie mogt zazada¢ od Wykonawcy,
aby przedtozyt on dokumenty potwierdzajace zatrudnienie w/iw oséb, w tym: o$wiadczenia od
zatrudnionych os6b o zatrudnieniu w oparciu 0 umowe o0 prace, po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii uméw o prace, dowoddéw odprowadzenia sktadek ZUS - zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.



§5

Podmioty wykonujace umowe

. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robdt budowlanych sitami wtasnymi:

. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robét budowlanych za pomocg nizej wymienionych
podwykonawcow:

. Wykonawca wykona nastepujacy zakres robét budowlanych przez podmiot udostepniajacy zasoby
WWPKONMAWEY ... ettt e s
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.
Roboty inne niz wymienione w ust. 2 i 3 Wykonawca wykona sitami wkasnymi. Jezeli Wykonawca, w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykona¢ przy udziale Podwykonawcdw roboty inne
niz wskazane w ust. 2 i 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét
przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb zgtoszenia
umowy opisany w § 7 Umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w
terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
— bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,
— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci wykonanych robot — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,
c) szczegbtowe rozwigzania dotyczace stosunkow pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcq
okresli umowa dla waznosci ktorej wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego.

§6

Grawancja i rekojmia

. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie udziela Zamawiajgcemu na przedmiot
umowy .... lat gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich uzytych do
wykonania przedmiotowej umowy materiatow. Poczatkowy bieg terminéw gwarancji i rekojmi bedzie
liczony od daty odbioru koricowego cato$ci przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przed
zakoniczeniem gwarancji do zgtoszenia odbioru pogwarancyjnego, a w przypadku nie zgtoszenia do



odbioru pogwarancyjnego, gwarancja ulega przedtuzeniu az do terminu dokonania odbioru
pogwarancyjnego.

. W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuniecia wad ujawnionych w czasie eksploatacii
obiektu bedacego przedmiotem umowy w ciggu 3 dni po zgtoszeniu i usunie je na wiasny koszt w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia oraz zgtosi wykonane roboty do odbioru w ciggu 3
dni.

. W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela na te
materialy gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres gwarancii
Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres jaki udziela producent materiatu.

§7

Zasady zawierania umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia (SWZ z zatgcznikami i
wyjasnieniami)

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy niz
wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot, ktéra ma zosta¢ wykonana
przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w
stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokoSci  wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, ktére muszgq by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci
umowy podwykonawcze;.

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) umowa zawiera zapisy okre$lajace kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania uméw o dalsze
podwykonawstwo, w szczegolnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajacemu pos$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,



10.

1.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przediozy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacii

rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdre

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie rowniez, gdy

taczna wartos¢ umoéw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby przedtozony projekt umowy zawierat postanowienia zbiezne |

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, powinny by¢ zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu rob6t budowlanych/dostaw/ustug, ktore majg byé powierzone

Podwykonawcy,

2) terminu wykonania robo6t budowalnych/dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysoko$¢ wynagrodzenia

Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego za ten zakres

Wykonawcy umowa musi zawieraC zapis, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do

Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokoSci wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy, ktore musza byC w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy

podwykonawczej,

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kar
umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z
zastrzezeniem pkt 2);

2) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji
gwarancyjnych, chyba Zze Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z umowy na inne podmioty chyba, ze
Zamawiajacy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ponadto, umowa nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w

sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.



12.

13.

14.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg roéwniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektéw oraz kopii uméw wskazane powyzej majg réwniez odpowiednie
zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

§8

Kontrola ptatnosci nalezno$ci podwykonawcom

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz dalszych

podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli roboty budowlane objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) do faktury
rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy o$wiadczenia podwykonawcy
Ipodwykonawcdw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy
wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmdéwit ztozenia o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw (w tym dalszych
podwykonawcdw) robdt budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcdw w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatno$ci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi op6znienia w zapfacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Wstrzymana pfatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia  o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, Ze nalezne ptatno$ci zostaty wykonane.

§9

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony moga nalicza¢
kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z  wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

Kary te bedg naliczone w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w razie zwioki Wykonawcy w usunieciu wad Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia
wad na koszt Wykonawcy, a takze w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie
zycia lub mienia,

d) za wady wynikte z winy Wykonawcy, a nie dajace sie usung¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 3,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 10.000,00 zt. za kazdy przypadek,



f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 20.000,00 zt. za
kazdy przypadek,

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zt. za kazdy przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w wysokosci 10.000,00 zt. za kazdy przypadek,

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia 0s6b na umowe o prace do
czynnosci, o jakich mowa w SWZ w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3, za kazde zdarzenie

) w przypadku zwtoki w przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 Umowy — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3, za kazdy dzien zwtoki

k) Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca, w przypadkach innych niz okreslone w ust. 4 lit. a) —
j) — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3

) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3,

2) Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3, z zastrzezeniem § 14 ust. 3 niniejszej umowy.
taczna maksymalna wysoko$C naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek bankowy
wskazany w tresci wezwania.
Strony zgodnie oSwiadczaja, ze nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢
z jakakolwiek wierzytelnoscig Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

§10
Odbior robot

Odbiory rob6t czesciowych oraz odbidr koricowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1.

Odbiér koricowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich robét
objetych niniejszg umowa. Odbidr robdt nastepuje wytacznie w drodze pisemnego potwierdzenia
ich wykonania, ktérego udziela w imieniu Inwestora — Nadzor Inwestorski po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych. Z odbioru sporzadza sie protokdt odbioru rob6t, ktéry okresla w szczegélnosci stan
robot i jest podpisywany przez obie strony.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt przez stosowny wpis do dziennika budowy i
zawiadamia Inspektora Nadzoru o dokonaniu wpisu celem umoZzliwienia zajecia stanowiska.
O gotowosci do odbioru i 0 powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia
odrebnie Zamawiajacego na pismie.

Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia odbioru niezwiocznie po zawiadomieniu o jego
gotowosci do odbioru zgodnie z postanowieniami ust. 2. Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie
w ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru
robot. Zamawiajacy jest zobowigzany do czynnosci odbiorowych z zastrzezeniem zawarcia w
protokole tych czynnoSci wszystkich ujawnionych wad wraz z terminami ich usunigcia i
o$wiadczenia Zamawiajacego, ze w przypadku nie usuniecia opisanych wad w okreslonym terminie
skorzysta z uprawnienia polegajacego na powierzeniu usuniecia wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszelkich wad, takze tych, ktére nie



zostaty podniesione przez Zamawiajacego w toku badania odbiorowego. Po usunieciu wad
Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ ponownie o dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru tj.: odbior
przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajacym trybu roboczego po uprzednim
przedfozeniu protokotdw czesciowych, operatu kolaudacyjnego zawierajgcego miedzy innymi
Swiadectwa jakosci (atesty), certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wykonang na koszt Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad ujawnionych w

trakcie czynno$ci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie o jakie
ujawnione wady umniejszg warto$¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce. Zamawiajacy jest w takim przypadku w
szczegbInosci uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej
na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego
dodatkowego terminu do ich wykonania. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien
Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych oraz realizacji wszelkich innych roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejsze;
umowie.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace odbioru

koficowego i zasady okreslonej ponizej. Odbior czesciowy moze nastgpi¢ w odniesieniu do robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér cze$ciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu

7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o dokonaniu stosownego wpisu do

dziennika budowy.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwotg .................. zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego Iub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia, ktore potwierdzg prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi i gwarancii.

. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem danej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o kitérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§12
Warunki zmiany umowy

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiajacy dokona zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez Zamawiajacego, a wyszczegolnionych i
zamieszczonych w ogtoszeniu 0 zamdwieniu i specyfikacji warunkow zamdwienia.



3. Zmiana podwykonawcy:

a)

na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastapic
wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacii
z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji rob6t budowlanych,

jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowego
podwykonawce,

zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci dostaw przez
podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca
nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ cze$¢ rob6t budowlanych podwykonawcom, ich
wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1)

Zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

0 okres rozstrzygniecia postepowania — odwotania,

wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robét
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajki generalne lub lokalne) majacej bezpo$redni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiajacego) z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce

konieczno$ci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego,

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystapienia robét dodatkowych, okreslonych, ktorych wykonanie bedzie miato wptyw na
przypadki wyszczegdlnione w pkt 2,

wstrzymania robot przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

na skutek dziatan 0sdb trzecich lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwania lub
czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji w szczegdlnosci wynikajacych z
termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.,

zmiany bedace nastepstwem zdarzen losowych, o ktérych niezwlocznie poinformowano
Zamawiajacego,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy i termin zakonczenia robét,

koniecznosci wykonania dokumentacji zamiennej,

wystapienia opdznienia w przekazaniu placu budowy lub jego czesci, a opoznienie to bedzie
miato wptyw na termin zakoriczenia robot,

zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,



koniecznosci wykonania robot zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy:

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z okre$lonym zakresem
w SWZ nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonania dokumentacji zamiennej,

zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych,

rezygnacja z czesci robdt lub zmiana iloSci np. wymienionych w pozycjach kosztorysow
ofertowych.

Zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji Inspektorow Nadzoru, kierownika budowy, osob
wskazanych w ofercie, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia legitymujacych
sie, co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Inne zmiany:

Zmiana nazwy zadania,

wystapienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy,

zmiana rachunku Wykonawcy,

zmiany podwykonawcow lub wprowadzenie podwykonawcdéw w przypadku braku ich
wypetnienia w ofercie spetniajgcych warunki lub wymagania opisane w SIWZ (jesli byty opisane
i Wykonawca skfadajac oferte polegat na zasobach innych podmiotow),

zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy.

Kazdorazowo dopuszczalne sg zmiany umowy, o jakich mowa w art. 455 p.z.p.

§13
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, kiedy:

Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét, a zwtoka w
wykonaniu przedmiotowych obowigzkéw przekroczyta 7 dni,

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgtoszony, zgodnie z niniejszg umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposéb
sprzeczny z umowg, niezgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajgcego,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 15 dni w stosunku do terminu wykonania
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 umowy,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o



powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze ZadaC jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

i)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

j)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas Zamawiajacy
odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci uzasadniajacych

odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pozniej niz w

terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie

Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych

okoliczno$ci. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze odstapic

od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia. W
powyzszym Protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

b) zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy.

. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany byt przedmiot
umowy.

§14
Przedstawiciele stron

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest:

§15
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu wypadkow i
szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowiert umownych, a takze w zwigzku z
wykonywanymi czynnosciami w zakresie realizacji umowy.

Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny by¢ wazne w terminie realizacji przedmiotu
umowy.



§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zambwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedg rozstrzygane
zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Przeniesienie Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na wyrazenie
zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

§18

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



