GMINA BYCZYNA

LT yl, Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50
46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

UM O W A Nr 08.272.12.2023 /Projekt umowy/

zawarta w Byczynie, w dniu ............... 2023 r.

pomiedzy Gming Byczyna - z siedzibg w Byczynie ul. Rynek 1, 46 — 220 Byczyna,
posiadajgca nr NIP 751 175 01 02

reprezentowang przez:

Burmistrza Byczyny — lwone Sobania

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy —.................

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

............................................................. z siedzibq Worntesiesreseeeensenseesinnnns przy
Ul , zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sqdowego
Wi pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ....... (nazwisko) .............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................, prowadzqcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)
...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , Wwpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadana inwestycyjnego: ,,Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna -
odcinek A zewnetrzna strona muréw na odcinkach od A012,5 do A069 i od A095 do A109 - etap
.

2. Petnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego i
obejmuje obowigzki zwigzane z koordynowaniem prac inspektoréow poszczegdlnych branz,
profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego,
wykonywaniem obowigzkéw szczegétowo okreslonych w zataczniku nr 1  do umowy, w
szczegblnosci obejmuje:

1) zakres czynnosci okreslony w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z2021r., poz. 2351), tj.:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
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b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét budowlanych i stosowanie przy
wykonywaniu tych robot wyrobéw zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego,

c) sprawdzenie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

d) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego i przekazywanie ich
do uzytkowania,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczef budowy.

2) nadzér nad zgodnoscig wykonywania inwestycji z programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowg, umowa o wykonanie robét budowlanych z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang
w zakresie rozwigzan funkcjonalnouzytkowych, technicznych, technologicznych i
materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

3) wizytowanie placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu podczas prowadzenia robét
budowlanych lub innych terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, kazdg wizyte na
budowie nalezy udokumentowac (np. w postaci zdjecia, wpisu do dziennika budowy),

4) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy robot objetych
nadzorem oraz udziat w kontrolach zarzadzanych przez zamawiajgcego na terenie
budowy, a takze w spotkaniach i naradach,

5) zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i probleméw, ktére moga wystgpi¢ podczas
realizacji inwestycji i propozycja sposobdw ich rozwigzania,

6) monitorowanie i informowanie na biezgco Zamawiajgcego o postepie robot,

7) informowanie Zamawiajgcego na biezgco w formie pisemnej (dopuszcza sie droge
elektroniczng) o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach zwigzanych
z realizacjg umowy na roboty budowlane, w tym na terminowe zakonczenie,

8) przestrzeganie technologii robdt i prac zatozonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

9) niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, udzielania wykonawcy
robot budowlanych wszelkich dostepnych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych
robdt i prac,

10) potwierdzanie ilosci i jakosci wszystkich elementéw zawartych w dokumentacji
projektowej,

11) udziat w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robdét budowlanych terenu i placu
budowy, a takze dokumentéw formalnoprawnych wraz z dziennikiem budowy,

12) nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wifasciwego
wykonania robét oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentédw budowy,

13) opiniowanie mozliwosci zastosowania rownowaznych materiatéw i rozwigzan w stosunku
do dokumentacji projektowej,

14) nadzorowanie  wykonywania robdt zamiennych, koniecznych, zaniechanych,
nieprzewidzianych dodatkowych i uzupetniajacych,

15) zgtaszanie zamawiajgcemu i opiniowanie potrzeby wykonania ewentualnych rozwigzan
dodatkowych, nieprzewidzianych, zamiennych, koniecznych, zaniechanych,
uzupetniajacych,

16) w razie koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, koniecznych, zaniechanych,
nieprzewidzianych, zamiennych Ilub uzupetniajacych przygotowanie wspdlnie z
kierownikiem budowy protokotu koniecznosci, z odpowiednim uzasadnieniem w celu
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego,
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17) uzgadnianie z Zamawiajgcym wprowadzenia rozwigzanh zamiennych w dokumentacji
projektowej za zgodg projektanta,

18) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdw, konstrukcji,
urzadzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych,
jednak o jakosci i standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentac;ji projektowej,

19) sprawdzanie kosztoryséw i przedmiaréw sporzadzanych przez wykonawce robdt
budowlanych w przypadku rozwigzan zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych,
koniecznych, zaniechanych, nieprzewidzianych,

20) ustalania zakresu ewentualnych robdt zaniechanych, ich kosztorysowania i wykazania
rdéznic,

21) zatwierdzanie lub odrzucanie na pismie proponowanych przez wykonawce robdt,
materiatéw przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w
zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, dokumentacjg projektowg i umowa na roboty budowlane,

22) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkéw, specyfikacji i innych dokumentéw
opracowanych przez wykonawce robét budowlanych,

23) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

24) ocena przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych wnioskéw o
wprowadzenie zmian, wycen kosztow zmian i przedstawieniu do akceptac;ji
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od daty ich zgtoszenia,

25) potwierdzanie gotowosci do odbioru koricowego, uczestniczenie w odbiorze korncowym
oraz sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania pod wzgledem ilosci i jakosci, zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym i pozostata dokumentacjg techniczng oraz
przedmiarem, zgtoszonych przez wykonawce robdt budowlanych do odbioru
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez wykonawce robét
budowlanych, poswiadczenia termindw zakonczenia poszczegélnych czesci robot.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru moze nastgpic tylko po dokonaniu szczegétowego
sprawdzenia catosci lub czesci wykonanych robdt. Potwierdzenie oznacza, ze zakres robdt
zostat wykonany w catosci i wszystkie elementy zostaty zrealizowane.

26) sprawdzanie kosztorysow powykonawczych opracowanych przez wykonawce robot
budowlanych,

27) weryfikacja rozliczen kosztoryséw wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem zasad i
metod wyceny,

28) akceptowanie urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot
i praciich obmiaru zgodnie ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych,

29) uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robdét dokonywanych przez wykonawce
robot budowlanych, kontrola obmiardéw i ich potwierdzanie,

30) sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robdét budowlanych, ustalenie i
whnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczern wykonawcy robét budowlanych i
przedstawienie uwag,

31) sprawdzanie wykonanych robét i prac i powiadamiania wykonawcy robét budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez wykonawce robdt
budowlanych, a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét i prac
poprawkowych,
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32) zadanie od wykonawcow robdt budowlanych dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt oraz usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wynikajgcych réwniez z odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, a takze wstrzymania
dalszych robdét budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa
lub pozwoleniem na budowe,

33) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi
udostepniajgcemu zasoby w przypadku, gdy wykonawca robot budowlanych nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

34) zadania od kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robdt budowlanych w
przypadku gdy ich kontynuacja moze spowodowad znaczne straty materialne,

35) udziat w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiajacego,

36) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji
udzielonej przez wykonawce roboét budowlanych,

37) nadzdér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi
oraz protokolarne potwierdzenie ich usuniecia,

38) kontrole wdrozenia przez wykonawce robdt budowlanych czasowej organizacji ruchu i
biezgce sprawdzanie poprawnosci oznakowania z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu, w tym réwniez wydawania polecen wykonawcy robdét budowlanych w
zakresie usuwania stwierdzonych nieprawidtowosci oraz usterek w oznakowaniu,

39) kontrole usuniecia przez wykonawce robdt budowlanych elementéw czasowej
organizacji ruchu po dokonaniu odbioru czesciowego dla danego odcinka robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robét i prac,

40) akceptowanie sprzetu i srodkéw transportowych uzywanych do robdt i prac, co do
zgodnosci ich z warunkami zadania,

41) zatwierdzania receptur, atestow, certyfikatow na wszystkie elementy wbudowane,

42) nadzdér nad poborem prébek przez laboratorium wykonawcy robét budowlanych,

43) zatwierdzanie, tj. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia
materiatéw, prefabrykatéw, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
realizacji w terminie do 3 dni od daty przekazania przez wykonawce robdt budowlanych
inspektorowi nadzoru dokumentéw w zakresie poszczegdlnych materiatéw stosowanych
do realizacji zadania. Decyzje te muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w
warunkach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz obowigzujacych normach i przepisach,

44

~

zwracanie uwagi na nadzér nad prawidtowym zagospodarowaniem odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji, sprawdzenia, akceptacji i kontrolowania przestrzegania
przez wykonawce robét budowlanych planu BIOZ, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciw-pozarowych i ochrony srodowiska, utrzymania porzadku na terenie budowy, a
takze przestrzegania przez wykonawce robdt obowigzkéw dotyczgcych postepowania z
niewybuchami i niewypatami,

45

~

sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, montowanych urzadzen, dostarczanych i
wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowania wyrobow
budowlanych, urzadzen, systemédw i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz
niedopuszczonych do stosowania,

46) kontrola sposobu sktadowania, przechowywania materiatdbw oraz zwigzang z tym

dokumentacjg (dotyczy rowniez materiatow z rozbidrki),

47) kontrola ilosciowa materiatow, w tym z rozbidrek, ktére powinny by¢ usuniete z terenu
budowy/robét w sposdb i w terminie nie kolidujgcym z wykonywaniem innych robét i
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3.

1.

prac i z zachowaniem przepisow ustawy o odpadach, uporzadkowania miejsc
sktadowania i przechowywania materia téw,

48) kontrola zabezpieczenia terenu przed szkodami na zdrowiu i mieniu oséb trzecich oraz
zgtaszanie Zamawiajgcemu uwag w tym zakresie,

49) zwracanie uwagi na konieczno$¢ wycinki drzew nieprzewidzianej przy realizacji
Inwestycji,

50) zwracanie uwagi na nadzdr nad witasciwym zabezpieczeniem drzew (nie przewidzianych
do wycinki), rosngcych zaréwno w pasie drogowym jak i w bezposrednim sgsiedztwie
pasa drogowego,

51) zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robdot budowlanych, oséb
trzecich oraz powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym na terenie budowy,

52) pomoc w zatatwianiu skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg Inwestycji, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

53) udzielanie wsparcia Zamawiajagcemu w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych m.in.
gdy wszczety zostanie spor sgdowy (miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami robot
budowlanych) dotyczacy realizacji zadania, poprzez przedstawienie wyczerpujgcych
informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz zajecie jednoznacznego, zgodnego ze
stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu,

54) Przedstawianie raportéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Inspektor nadzoru ma prawo:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych,

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych
robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wprowadzenia
samodzielnie zadnych zmian odbiegajgcych od dokumentacji projektowej w zakresie realizacji
nadzorowanej inwestycji.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robét budowlanych polecen wykonania robét dodatkowych i zamiennych.

Inspektor nadzoru oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zleconego niniejszg umowa nadzoru, Inspektor
nadzoru wykonywacé bedzie osobiscie lub przy pomocy wskazanych osdb. Powierzenie wykonania
czesci lub catosci objetego niniejszg umowg nadzoru osobie, ktérej Inspektor nadzoru nie wykazat
do realizacji umowy jest zabronione.

§ 2. Termin realizacji zadania

Planowany termin realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego to 30 listopada 2023 r.
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1.

Terminem realizacji przedmiotu umowy jest rzeczywisty termin odbioru robét budowlanych,
przy czym planowany termin wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru to
17 listopada 2023 r.

Rozpoczecie realizacji ustugi nadzoru nastgpi niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy.
Termin realizacji zamdwienia, okreslony w ust. 1 moze ulec wydtuzeniu w przypadku
przedtuzajgcego sie czasu wykonania robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzér
budowlanych badz zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt dodatkowych, koniecznych,
zamiennych, nieprzewidzianych, uzupetniajgcych. Zmiana terminu pozostaje bez wptywu na
zobowigzania Inspektora nadzoru i wysokos$¢ jego wynagrodzenia.

Termin realizacji zamodwienia, okreslony w ust. 1 moze réwniez ulec skréceniu. Zmiana terminu
pozostaje bez wptywu na zobowigzania Inspektora nadzoru i wysokos¢ jego wynagrodzenia.
Zakres praw i obowigzkéw stron dotyczacy realizacji zadan wynikajgcych z okres rekojmi i
gwarancji robdt budowlanych (Etap IV okreslony w zatgczniku nr 1 do Umowy) okreslony
zostanie odrebng umowa.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie:
.................................. zt (stownie : ...ccoeeeceeicieecceeecie e PLN),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zostato wyliczone przez Wykonawce na podstawie jego
wiasnej kalkulacji, odpowiada zakresowi catosci ustug wymaganych do wykonania przedmiotu
umowy oraz koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy tgcznie z wszelkimi optatami
pobieranymi przez urzedy i instytucje.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ponoszenia dodatkowych kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamowienia przez Inspektora nadzoru.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1.

W przypadku wystgpienia przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego robdt
dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych, nieprzewidzianych wynagrodzenie
Inspektora nadzoru z tytutu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nie ulegnie zwiekszeniu.
Wydtuzenie terminu realizacji umowy spowodowanej wydtuzeniem terminu realizacji robdt
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzdr inwestorski, nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

Od wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy od
0s6b fizycznych i inne naleznosci wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawnych. (jesli
dotyczy w przypadku gdy wykonawcq bedzie osoba fizyczna nie prowadzqca dziatalnosci
gospodarczej).

W przypadku gdy Wykonawca dziata w ramach konsorcjum, jego cztonkowie upowazniajg w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lidera do wystawienia przez niego faktury VAT.
Wynagrodzenie podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w umowie.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§4. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajgcego. Za date
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10.

11.

12.

13.

14.

zaptaty uwazac sie bedzie date wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek

Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposéb: Nabywca: ................ Odbiorca: ......ccoeveueneee.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory i ptatnosci czesciowe na ponizszych zasadach:

a) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 wyptacane bedzie proporcjonalnie
do wartosci odbiorowej robét budowlanych, nad ktérymi prowadzony jest nadzdr inwestorki.
Podstawga wyptaty wynagrodzenia bedzie protokdt odbioru czesciowego robdt budowlanych.

b) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90
% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia koncowego, bedzie uzyskanie decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy

wskazane w fakturze.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.

Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z umowy na osobe trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowe] albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujace;.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie

ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w

systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry

bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) prowadzony

jest rachunek VAT.

Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejgcy na biatej liscie podatnikéw

VAT (wykaz podatnikéw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytaczeniem Oferentdw,

ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT.

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikow VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikbw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finanséw.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Personel realizujacy umowe
Wykonawca skieruje do realizacji umowy nastepujgce osoby:

o ) B do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno

— budowlanej w nieograniczonym zakresie i posiadajgcq uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow (zgodnie z art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
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D) e do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcq
uprawnienia  budowlane do kierowania _pracami __konserwatorskimi, _pracami

restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych

do rejestru zabytkdw zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami;
Wykonawca wyznaczy Koordynatora ww zespotu inspektoréw poszczegélnych branz w osobie
.................................. , ktoéry bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje czynnosci
inspektorow na budowie oraz nadzorowanie prac w zgodnosci z Umowgq oraz za kontakt z
Zamawiajacym.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowag osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia , Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie (réwniez w zakresie kryterium oceny ofert - Doswiadczenie personelu
Wykonawcy) takie samo lub wyzsze niz osoba wczesniej zajmujacej to stanowisko. Zamawiajgcy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej
propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia prac.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wykonujgcych umowe, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkédw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nierzetelnie. Zgdanie
zmiany powinno zawieraé uzasadnienie zgdania zmiany. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzace,
o ile Wykonawca nie udowodnit, ze zaniedbania wynikaty z przyczyn od niego niezaleznych i nie z
jego winy. Za nierzetelne wykonywanie obowigzkéw Inspektora nadzoru uwaza sie m.in.
przekroczenie termindw przewidzianych na wykonywanie czynnosci nadzoru zawartych w
niniejszej umoczenie

§6. Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, w tym w
szczegblnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 umowy
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1§ PR Zt.

STOWNIE: ettt i .../100 ztotych.

W fOrmie: .

. Zamawiajacy zwolni 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uzyskania prawomocnej
decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej
do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej
czesci od Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 8. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robdt i prac ulegajgcych zakryciu z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za nieterminowe dokonanie odbioru koncowego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za kazdy dzien zwtoki w podjeciu obowigzkéw przez nowo powotanego inspektora,
powyzej 7 dni od daty usuniecia/rezygnacji dotychczasowe]j osoby, naliczane beda kary
umowne w wysokosci 100,00 zt,

d) w przypadku niedotrzymania terminéw dostarczenia raportéw lub dokumentéw, dla
dostarczenia ktorych wyznaczony byt termin — 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki,

e) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot i prac przez wykonawce robét budowlanych,
spowodowany niewywigzaniem sie przez Inspektora nadzoru z terminéw okreslonych w
niniejszej umowie —w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

f) w przypadku naruszenia postanowien dotyczgcych czestotliwosci wizytowania i
nadzorowania robdt budowlanych w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony zawiniony
przypadek nieobecnosci inspektora nadzoru na placu budowy,

g) za kazdy zawiniony brak przybycia na plac budowy na wezwanie Zamawiajacego, w
wysokosci 200,00 zt za kazde zdarzenie,

h) za brak weryfikacji/sprawdzenia oraz zatwierdzenia/odrzucenia z przyczyn zaleznych od
Inspektora nadzoru dokumentéw materiatowych w terminie wskazanym w Umowie —
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

i) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w wykonanych robotach i pracach,
usterek lub braku wykonania poszczegdlnych elementéow, ktére byly zawarte w
dokumentacji projektowej, lub przedmiarze, lub specyfikacjach technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych wskutek niedopilnowania przez Inspektora nadzoru, ktére nie
zostaty stwierdzone przez Inspektora nadzoru przed zakoriczeniem zadania — 500,00 zt za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

za brak wymaganych od Inspektora nadzoru dziatan zwigzanych z zapewnieniem jakosci
robot w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

za nierzetelne petfnienie nadzoru w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie, po
uprzednim pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego takiego pominiecia, za
nierzetelne wykonywanie nadzoru rozumie sie potwierdzenie gotowosci do odbioru
koncowego z pominieciem chocby jednego elementu zawartego w dokumentac;ji
projektowej, lub przedmiarze, lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

w przypadku skierowania przez Inspektora nadzoru do petnienia ustugi innej osoby, niz
wskazana w ofercie Inspektora nadzoru lub niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego w
wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

m) za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw dla ktérego umowa okresla termin

n)

realizacji (za wyjatkiem wyzej wskazanych) — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

W razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania ustug przez podmiot udostepniajgcy
zasoby w odniesieniu do warunkdw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, do realizacji ktérych te zasoby sg wymagane - w wysokosci 5.000,00
zt.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3

ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu.

3. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze

5.

przekroczy¢ 30 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Powiadomienie o ktdrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:
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a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ........cccccevueennias ,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ....ccceveceveececeveeiereee,
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorniczenia robodt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na zasadach okreslonych przez Kodeks
Cywilny
§ 9. Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.

109 ust. 1 pkt. 4,5, 7, 8,9 i 10 ustawy Pzp.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Przedmiot niniejszej umowy bedzie wykonywac¢ podmiot inny niz Wykonawca,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystgpit do wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich
przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal nie
wykonuje przedmiotu Umowy lub wykonuje przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z
postanowieniami umowy, Opisem przedmiotu zamdwienia oraz wskazaniami
Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie

1.

pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1i 2.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

§ 10. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian:

1) Zmiane terminu wykonania umowy w przypadku, gdy prace lub roboty budowlane, nad
ktorymi petniony jest nadzér, nie zostang ukonczone w terminie petnienia nadzoru
inwestycyjnego okreslonym w niniejszej Umowie — termin petnienia nadzoru inwestycyjnego
moze ulec wydtuzeniu stosownie do przewidywanego terminu zakonczenia prac lub robét
budowlanych i czas konieczny na uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie,

2) Zmiane terminu wykonania umowy w przypadku, gdy prace lub roboty budowlane, nad
ktorymi petniony jest nadzér, zostang ukonczone przed planowanym terminem petnienia
nadzoru inwestycyjnego okre$lonym w niniejszej Umowie — termin petnienia nadzoru
inwestycyjnego moze ulec skrdceniu stosownie do terminu zakonczenia prac lub robdt
budowlanych i czas konieczny na uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie,

3) Zmiane terminu wykonania umowy w przypadku, gdy umowa na roboty budowlane, nad
ktorymi petniony jest nadzor, zostanie rozwigzana lub ktéras ze stron ztozy skuteczne
oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub jej czesci — termin petnienia nadzoru
inwestycyjnego moze ulec skréceniu stosownie do czasu koniecznego do rozliczenia
Wykonawcy robdét budowlanych i formalnego zakonczenia inwestycji. Wynagrodzenie
inspektora nadzoru ulegnie stosownemu zmniejszeniu zgodnie z zasadg wyptacania
wynagrodzenia inspektora nadzoru proporcjonalnie do wartosci odbiorowej robdt
budowlanych

4) Zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ) na etapie realizacji
przedmiotu umowy, za pomocg ktérego Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

5) Zmiana oséb wskazanych do realizacji umowy w przypadku zmiany oséb wskazanych w tresci
oferty, zaproponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w SWZ (szczegdty
zawiera § 5).

6) Zmiana zapisow umowy wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow
prawa, ktdrych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z
ktorych tresci wynika konieczno$é lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na
realizacje umowy.

5. Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

7. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu u mowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw, wywotanego epidemia. Taka
przerwa, bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego o czas uniemozliwiajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykazanie i udokumentowanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.
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Zmiana podwykonawcy roboét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za
pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie bedg tu miaty zapisy § 10.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — zmiana formy i wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamodwien publicznych w
szczegblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 11. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:
1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej cze$ci zamdwienia)

3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej cze$ci zamodwienia

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone przez siebie kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkédw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane
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informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw
prawa. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace
Podwykonawcow, tak aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w
szczegblnosci: osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy cze$ci umowy.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci
umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

§ 12. Cesja

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przela¢ jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 13. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
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odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach

dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez

inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych

uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej

lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy

danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz

wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z

obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
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W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgdaé od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§14. Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajacego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu ukfadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.
Zmiany zapisOw niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.
Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygngé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
Zatgcznikami do umowy s3a:

1) Szczego6towy Opis Przedmiotu Zaméwienia,

2) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

AMAWIAJACY WYKONAWCA:
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