Wz4r umowy

Umowa Nr ......ceeeee /WIR/Z/.....uuuu. [ onennnnn

zawarta w Ptocku w dniu ..o v roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tresc:

2.

§1

Przedmiot Umowy

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zamowien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacjaq Warunkédw Zamoéwienia i oferta Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robot budowlanych polegajacych na wymianie
urzadzen zabawowych oraz wykonaniu nawierzchni amortyzujacej na terenie Miejskiego
Przedszkola nr 33 w Plocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja placow
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 w Plocku” (dalej: ,,Obiekt” lub ,, Inwestycja” lub
~Przedmiot Umowy”).

Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego - dalej: ,Specyfikacja
Warunkéw Zamdwienia” albo ,,SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktdéra nalezy rozumiec:

a)
b)
c)

Projekt zagospodarowania terenu — wykonany przez PRIMTECH Szymon Kita, sierpien 2022 rok;
Projekt techniczny - wykonawczy - wykonany przez PRIMTECH Szymon Kita, sierpien 2022 rok;

Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt ochrony zieleni - wykonany przez PRIMTECH Szymon
Kita, sierpien 2022 rok;

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

e) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabela elementéow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegélnych prac (dalej:
~Harmonogram”).



W przypadku rozbiezno$ci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamdwienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez
Zamawiajqcego.

3. Szczegétowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wilasno$é, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do
oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia
wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar
rob6t jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do
formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy Ilub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajagcego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia
przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegoélnosci w przypadku wystapienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robot budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowag,

5.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu
uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
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Program naprawczy celem dotrzymania terminéw realizacji i jako$ci. Zamawiajgcy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za
wystarczajacg podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

8§84

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalaja nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy - 4 miesiace od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjq techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,
6) wykonanie niezbednych badan, pomiardw,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skltadowego materiatow, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiérek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt,

11) przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy i osobe/y upowaznione do
dziatania w imieniu i na rzecz uzytkownika, tj. Miejskiego Przedszkola nr 33 w Ptocku, o przywrdceniu
do stanu pierwotnego terendéw zajetych na czas budowy (oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej
zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

13) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
14) opracowanie instrukcji BIOZ,



15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

a)

b)

dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowg (dalej: ,, Kosztorys™)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw lub robdét budowlanych jako sumy iloczyndéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych
robot, jednostkowych naktadow rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio
kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robot muszg mieé wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robdt,

terminowe wykonywanie robét zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materialdw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materialowe wraz z zalgcznikami, tj. aprobatg
techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, S$wiadectwami dopuszczenia itp., a w
uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dofaczy¢ prébke materiatu.
Whniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma
prawo zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robdt do czasu usuniecia tych materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot — w dwoch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1
lit ¢) Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni”). Dziatania zabezpieczajace i chronigce dotyczg
wszelkich form zieleni rosnacych na terenie budowy, a przewidzianych do pozostawienia, na
ktore przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub posrednio oddziatywaé, w tym w
zakresie ochrony drzew i krzewdw, tj. ich czesci nadziemnej (pnie i korony - dot. drzew i
pedow - dot. krzewéw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i
krzewow i winno byé zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Plocka z
dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do spraw
gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
(dalej: ,Zarzadzeniem ws. zieleni”) i Projektem ochrony zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych
w zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
Standard, red. Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w zataczniku nr 3: ,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w
inwestycjach miejskich” Ptock, Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i
Projekcie ochrony zieleni, w tym:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Os$wiadczenia/Deklaracji,
zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardow
Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Os$wiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktorg
realizacja Inwestycji moze mieé¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu
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realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawc

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w
okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujgacego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i
finansowe oraz przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie
zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na
usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego
petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen
rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli
ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewow. Za
zywotnos$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej
na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy
spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewéw w przypadku gdy utracg zywotnos$é, zostang zniszczone/skradzione lub
beda w ztej kondycji zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do
bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace
wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci
wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli
nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w
zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu wydajacego zezwalajacego na
wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnoséci nasadzen rekompensacyjnych (zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie
nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock) i poniesie zwigzane z tym
koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje
zezwalajacg na usuniecie drzewa/drzew/krzewow. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych
odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw czyli
Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i
ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracg zywotnosg,
zostang zniszczone/skradzione lub bedg w zlej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca, tj.
adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwlocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na
gatunek/gatunki i odmiany spetniajagce wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub

wiekszych.
d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdbw oraz montazem i
pézniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i

Zarzadzeniem ws. zieleni,

23) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

24) na zadanie Zamawiajgcego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

25) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

26) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od witasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

27) wywdz i utylizacja materiatdw z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wlasciwymi organami miejsce na skladowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadédw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi
Wykonawca,

28

~

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw robot,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

29) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie
mozliwosci i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i
rekojmiag, ktorych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

30) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na

jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,
5



31) wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

32) w przypadku gdy Wykonawcga bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspolnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

33) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zataczniku
Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamowienia ze $rodkow Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

34) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

35) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

36) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz pos$wiadczy, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

37) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

38) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

39) zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

40) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

41) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osdb
korzystajacych z terenu przedszkola oraz mieszkajacych w bezposrednim sgsiedztwie, zapewni
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowq i dozor
mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

42) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym,

43) Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do budynku Miejskiego Przedszkola nr
33,

44) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z -terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach -
prowadzenie robét w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendéw sasiadujacy z Inwestycjg -
przez caty czas realizacji Inwestycji wilasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami,

45) wszystkie materiaty, jak i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa
i Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania.
Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatg, w
stosunku do wbudowanych materiatow

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
46)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

47)przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej). Dostarczenie
niezbednych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robét,



48)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

49)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

50)Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt - przed odbiorem koncowym
Obiektu - kontroli wybudowanych placéw zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania
pozytywnego protokotu kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z norma PN-EN 1176 placu zabaw
oraz nawierzchni z norma PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez niezalezng i
uprawniong firme prawidtowego wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W razie wystgpienia
jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez przedmiotowa jednostke, Wykonawca na wiasny
koszt i wtasnym staraniem doprowadzi urzadzenia i zabawki po montazu do zgodnosci z aktualnymi
polskimi normami.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujaq
w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajgacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
- w odniesieniu do o0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktéorych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
eswskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do osdéb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

edate ztozenia oswiadczenia,



ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

4.  Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w
ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ...

b) inspektor  nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru prac w terenach zieleni)

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Pani@ oo e enes , tell , e-mail:

3. Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemnga_ informacje o
osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z po$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez
o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spétki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo
powziecia przez Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej
uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego
w rozumieniu wtasciwych przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni
od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co
miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce pocztowej przesyitka bedzie
uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych
konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu
zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do
Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa
zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, tj.:



1)funkcje kierownika robét branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani .................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robét w zakresie prac zwigzanych z zielenia ~ bedzie petnic¢
Pan/PanNi.....ccccieiiiieeece et e e

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robot w zakresie prac zwigzanych z zielenig wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji
zawodowej, oraz - tam gdzie dotyczy - uprawnieniami budowlanymi i zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkdw kierowania budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone
zostang Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos$¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenie robot w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajqcego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych oséb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z
0séb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana ktérejkolwiek z osdéb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetniac
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ziozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowg 0sob, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robét w ciqgu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osdéb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktéorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajgce w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcdw lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego
okresu realizacji Umowy, w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich
wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny
wartosci odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5
Zarzadzenia ws. zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia
wysokosci wartosci odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w Zataczniku Nr 4 i Nr 5 do
w/w Zarzadzenia, dokonywane beda przez inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, pfatnosci i wydatkdw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.



3. Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia Ilub szkody
wynikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan
lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub
dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem
sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadang kwote, na pierwsze
wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgqdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze Ilub toczacym sie postepowaniu sadowym
umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych Ilub wstgpienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan Iub robot wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma
orzeczenie saqdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania
poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
saqdowym.

§10

Obowiazki Zamawiajacego
1.0bowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej wraz geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg, dostarczonej przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbiordw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajaq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fqczng kwotg brutto ...cievesresssrarasss ztotych (sfownie
ztotych: .o ), w tym: warto$¢ netto .......ccceiies zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) .cccoevverenereienns zt (stownie ZtotyCh:.......coeovecvecvevsveesnnnns ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji

Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatow z rozbidrki
itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed

zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.
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Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéow Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWz
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze robot, ale ktore mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robét, a ponadto wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robot
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznoséci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 15, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym
rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcéw/sprzedawcédw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
wartoéci robét  w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana
wartos¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowg, o ktorym mowa w §5 pkt 15, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robota zamienna, nastapi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robot podstawag do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metodq szczegotowga, o ktéorym mowa w
§5 pkt 15, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw
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i parametrow jak zamoéwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym
rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W
przypadku gdy wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktory nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajgcego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §11 ust.
2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiaca nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protoko6t odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéow odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcy realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy nhiezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c¢ takiej zaptaty lub
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6.

10.

11.

12.

13.

b)ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zapfacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedgq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktéorych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbior danego zakresu
robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru
czesci robdot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg
(dang) faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcow i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub wustug =zrealizowanych przez podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi
Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowal wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dofaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie

13



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowg (wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowa z podwykonawca - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umow podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci odpowiadajgcej roznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig
zafakturowang dotychczas przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg
danej umowy podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego pfatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktoérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obowigzany do
zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.
§13a*

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w 8§13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2024 poz. 361 t.j.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.
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3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania
odsetek za opodznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w
8§13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku
spetniajacego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli osSwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajgcego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisdéw
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedg miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz

jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowanga fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcdw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdow elektronicznych, o ktdorych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowga dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.
§14

Podwykonawcy
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Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zaméwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazaé¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem iloséci robot i ich wyceng
wraz z czesciq dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce — wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem tej umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego Umowaq,
zawartag pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy cze$¢ zamoéwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1
raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIiOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo
powinna obejmowac nastepujace postanowienia:
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7.

10.

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktorego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robot
Umowga (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt
budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdot wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegodlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w

ust. 6i 7.
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11.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe medidow, uméw najmu
zaplecza budowy, umdéw najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy anizeli okres$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod
rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.13
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajq rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego

podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

§15

0dbidr rob6t budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;
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2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokoilu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych
umowa w 84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3.  Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci
do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na witasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika
budowy i bedzie zawieral jego os$wiadczenie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

4. Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru
wykonanych robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu
jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza,
sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy, powota komisje
odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym
Wykonawce.

7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajgq sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogodlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr
opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,
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10.

11.

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot, na
podstawie elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdét odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2) zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich
usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, dla robot zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 15 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika budowy lub kierownika/éw robdt
branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7) zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktéorych mowa w §2 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak rowniez
za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za
kazdy taki przypadek,

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem
ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcdéw, dostawcow lub ustugodawcdw - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 wust. 2 za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo),

10) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy
nieterminowa zaptata,
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11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

14) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

15) zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16) w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

17) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektu ochrony zieleni za prowadzenie prac w sposdb szkodliwy dla drzew i krzewow, tj. w
szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na terenie budowy,
b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na
terenie budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni i Projektu ochrony

zieleni,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokos$ci 2000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzieh zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opodznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2.

3.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia

Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
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. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefdstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 15;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

Odstapienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy
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Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

8§19

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na OKreS icivrerssssrsssssssssssssisanans miesiecy
(zgodnie z ofertqg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12
do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdtszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz!
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Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 wust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowiacq 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ... zt, stanowiacej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOtE virsssrsssrsssennss zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego =zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do
terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
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1.

wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tresc¢
gwarancji byla zgodna z zatozeniami wg Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, zas$ kopie dowodéw opfacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ........ccccevevneenn , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 -
4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1)_ Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towardw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
o ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2)_Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdét budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i -
jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie
robdt, powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa
powyzej, musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdrej
mowa w §10 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére
mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin
wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci
nadzwyczajnych uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas
niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy,
powstatej w zwigzku  z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,
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f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcédw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z
okolicznosciami, o ktérych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robdt
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

i)  wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opOdznienia,

3) wystapienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k) okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wpltyw
na termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

1) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o
ile wykonanie tych robét (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktédrych mowa powyzej majq wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcédw, w zakresie zgodnym
ze SWZ2),

6) zmiany osob, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamédwienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowana inwestycja
lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

11) zmiany (skrécenia), okre$lonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do
ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13
ust.15 Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem
finansowym Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci
w biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajgcego w
szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

8§23
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Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktéorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie
zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osdb trzecich
odpowiada jak za swoje wtasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajagcych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajgcego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgoda Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;
c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich wynikajacych.
Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang
przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich
stosowanie - wprost lub odpowiednio.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.....cccooveeeeeeeiennns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme
oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz
kwalifikowanej), strony zobowigzujg sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez
uprawniong do ich wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg
bezpiecznego urzadzenia stuzgacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail
rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony
odpowiadaja za prawidlowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do
komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug
Swiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang
ponosi strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajqca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugag strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potgczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizycznq nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.
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2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

3.Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos$¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowaé odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQ"”), 0s6b reprezentujacych
Strony oraz osob wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z
podpisaniem i realizacja niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ........ccccceue...

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga,
jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej
Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

6. Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedq
realizowaty niniejsza Umowe.

8§26

Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamdwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi  potrzebami, z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci
architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw,
$rodowiska, programow i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup osdéb ze szczegdélnymi
potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.
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3. Jezeli Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ warunkéw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3
ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktéorym mowa w art.7 ust. 2
ustawy.

§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$é pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktore uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz.
682 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.)
oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcow
(wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzor),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatgcznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatgcznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
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W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztoZzenia oSwiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze $rodkdw:

Budzet Miasta Ptocka na 2024 rok — ............. zt
Dziat 801, rozdziat 80104, § 6050

Zadanie nr 38/WIR/I

Data Skarbnik
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