

Odpowiedź na pytanie od Wykonawcy z dnia 12.07.2024 r.

do postępowania ID 949320, RFE.042.6.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na montaż siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie wraz z zakupem, dostawą i montażem zewnętrznego sprzętu siłowego w systemie realizacji inwestycji "Projektuj i buduj".

Pytanie:

1. Czy termin wykonania projektu do 23.08.2024 jest terminem w którym należy uzyskać brak sprzeciwu do posadowienia siłowni zewnętrznej czy terminem uzyskania pieczętki ze Starostwa w momencie wpłynięcia projektu do zgłoszenia?

Ps. Jeśli uzyskania braku sprzeciwu to proszę o wydłużenie terminu wykonania projektu gdyż termin do 23.08.2024 jest za krótki.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. IV Zapytania Ofertowego - Termin i miejsce realizacji zamówienia „Termin realizacji zamówienia: – do 23.08.2024 r. - faza projektowa (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu)”

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że termin 23.08.2024 r. jest terminem, w którym Wykonawca powinien opracować dokumentację oraz dokonać zgłoszenia robót budowlanych. Nie jest wymagane uzyskanie (do 23.08.2024 r.) zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia.

Podpisała: Maria Charłęska, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich