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ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY W SWZ




(ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: 

Zakup aparatów rtg wraz ze sprzętem IT i oprogramowaniem dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Ostrzeszowie finansowanych ratalnie” - znak postępowania: OCZ/ZP-15/2022

Pytanie nr 1
W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia wynoszącym 60 dni na dostawę przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia Sanepidu oraz licznymi czynnościami składającymi się na przedmiot zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca zgodnie z dokumentami postępowania, prosimy, aby czas na pozyskanie stosownych pozwoleń, opinii, zezwoleń, decyzji i odbiorów, o których mowa w dokumentach postępowania m.in. pozwolenie na użytkowanie pracowni (w tym Sanepidu),  nie był wliczony do 60 dniowego terminu realizacji zamówienia z uwagi na to, iż Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania procedur administracyjnych. Standardowo okres oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej wynosi 30 dni, jednak w związku z dodatkowymi obowiązkami, które zostały nałożone na organy administracji, w tym na Sanepid w związku z występowaniem wirusa COVID-19 wydłużył się znacznie czas trwania postępowań administracyjnych. Wobec powyższego Wykonawca nie powinien być obarczony ryzykiem niewykonania zamówienia w terminie z powodu okoliczności, na które nie ma żadnego wpływu. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że Protokół Zdawczo-Odbiorczy, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, zostanie sporządzony i podpisany przez Strony po wykonaniu dostawy, montażu i instalacji sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych i instrukcji obsługi, o których mowa w §1 ust. 5 pkt 6 ppkt a-d) projektu umowy.  W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na powyższe, prosimy także Zamawiającego o naniesienie odpowiednich zmian w dokumentach postępowania, a w szczególności o wykreślenie treści §1 ust. 3 pkt 2 projektu umowy oraz o wykreślenie zdania „Uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu nastąpi w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy” z treści załącznika nr 2 do SWZ-OPZ . 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podkreśla, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma wystąpić o decyzję do sanepidu na stosowanie aparatu rtg, a nie użytkowanie pracowni.


Zamawiający wydłuża termin na przekazanie w/w decyzji do 75 dni, tj. dodatkowe 15 dni, które uwzględnia czas maksymalnego ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosku.  W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapisów w opz oraz 
w projekcie umowy.


I tak zapis w opz o treści:


Czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy wynosi 60 dni.

Otrzymuje brzmienie:

Czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy wynosi 75 dni.

 
Zapis o treści:

Uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu nastąpi w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:


Uzyskanie pozytywnej opinii Sanepidu na stosowanie aparatu rtg nastąpi w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy.

W projekcie umownym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w §1 ust. 3 pkt 2:

I tak zapis o treści :

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć urządzenia, zamontować i zainstalować,

2) w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy przekazać Zamawiającemu pozytywną decyzję inspekcji sanitarnej,

3) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawić Zamawiającemu propozycje planu posadowienia aparatu RTG we wskazanym przez Zamawiającego docelowym pomieszczeniu instalacji wraz z projektem osłon stałych; 

4) w terminie 5 dni roboczych od uzyskania akceptacji planu posadowienia przekazać Zamawiającemu wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczenia, w którym odbędzie się instalacja systemu, wskazując datę odbioru pomieszczenia, uzgodnioną z Zamawiającym; 

5) dokonać odbioru pomieszczenia do instalacji aparatu przez Wykonawcę – odbiór udokumentowany Protokołem odbioru pomieszczenia; 

6) zrealizować dostawę, instalację i szkolenia w terminie do 60 dni liczonych od dnia podpisania umowy; 

7) przesunięcie terminu odbioru pomieszczenia leżące po stronie Zamawiającego, powoduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia, wskazanego w pkt 4) o ilość dni opóźnienia odbioru pomieszczenia, liczonego od daty, o której mowa w pkt 2).

Otrzymuje brzmienie:

Otrzymuje brzmienie:

1) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawić Zamawiającemu propozycje planu posadowienia aparatu RTG we wskazanym przez Zamawiającego docelowym pomieszczeniu instalacji wraz z projektem osłon stałych; 

2) w terminie 5 dni roboczych od uzyskania akceptacji planu posadowienia przekazać Zamawiającemu wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczenia, w którym odbędzie się instalacja systemu, wskazując datę odbioru pomieszczenia, uzgodnioną z Zamawiającym; 

3) dokonać odbioru pomieszczenia do instalacji aparatu przez Wykonawcę – odbiór udokumentowany Protokołem odbioru pomieszczenia (odbiór pomieszczenia przygotowanego przez Zamawiającego pod instalację aparatów RTG z uwzględnieniem wytycznych otrzymanych od Wykonawcy)

4) zrealizować dostawę, instalację i szkolenia w terminie do 75 dni liczonych od dnia podpisania umowy; 

5) w terminie 75 dni od dnia zawarcia umowy przekazać Zamawiającemu pozytywną decyzję inspekcji sanitarnej,dokonać odbioru pomieszczenia do instalacji aparatu przez Wykonawcę – odbiór udokumentowany Protokołem odbioru pomieszczenia;

6) przesunięcie terminu odbioru pomieszczenia leżące po stronie Zamawiającego, powoduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia, wskazanego w pkt 4 o ilość dni opóźnienia odbioru pomieszczenia. 

Zamawiający potwierdza, że Protokół Zdawczo-Odbiorczy, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, zostanie sporządzony i podpisany przez Strony po wykonaniu dostawy, montażu i instalacji sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy, dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych
i instrukcji obsługi, o których mowa w §1 ust. 5 pkt 6 ppkt a-d) projektu umowy oraz dostarczeniu decyzji sanepidu.
Aktualizacja opz oraz projektu umowy w załączeniu do odpowiedzi.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o usunięcie rozbieżności dotyczącej terminu realizacji Przedmiotu Umowy. W treści §1 ust. 3 pkt 1 projektu umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć urządzenia, zamontować je i zainstalować. Jednakże, w treści §1 ust. 3 pkt 6 projektu umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zrealizować dostawę, instalację i szkolenia. W związku z tym prosimy o ujednolicenie wskazanych postanowień umownych, wykreślenie treści §1 ust. 3 pkt 1 projektu umowy i przyjęcie, że termin na dostawę, montaż, instalację i pierwsze szkolenie personelu Zamawiającego wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy. Do wskazanego 60 dniowego terminu realizacji nie będzie wliczany (zgodnie z pytaniem nr 1 powyżej) termin na uzyskanie stosownych pozwoleń, opinii, zezwoleń, w tym w szczególności pozytywnej decyzji inspekcji sanitarnej. Podkreślenia wymaga, iż dostawa, montaż i instalacja urządzenia mogą mieć miejsce dopiero po dokonaniu odbioru pomieszczenia przez Wykonawcę, co ma zostać poprzedzone uzgodnieniami Stron dotyczącymi posadowienia urządzenia, zakresu niezbędnych do wykonania prac remontowych, a także samym wykonaniem prac przygotowawczych przez Zamawiającego, sporządzeniem niezbędnej dokumentacji przez Wykonawcę oraz odbiorem pomieszczenia. W przypadku zgody Zamawiającego na powyższe prosimy również o wprowadzenie tożsamej zmiany do treści załącznika nr 2- Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wykreślenie zdania „Instalacja nowego aparatu RTG stacjonarnego oraz oddanie pomieszczeń pracowni wraz z pełną dokumentacją przesłaną do Sanepidu nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy”.

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z odp. nr 1

Pytanie nr 3


Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §1 ust. 3 pkt 7 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Przesunięcie terminu odbioru pomieszczenia leżące po stronie Zamawiającego, powoduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia, wynoszącego 60 dni od dnia zawarcia umowy, o ilość dni opóźnienia odbioru pomieszczenia. W takim wypadku Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych za zwłokę w dostawie Przedmiotu Umowy, o których mowa w treści §7 ust. 1 umowy i nie odstąpi od zawartej Umowy”. Wskazać bowiem należy, iż Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji związanych z przesunięciem terminu odbioru pomieszczenia, w którym zainstalowany ma zostać sprzęt stanowiący Przedmiot Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, spowodowanych wydłużającymi się pracami przygotowawczymi pod instalację aparatów RTG. W takim wypadku wydłużeniu powinien ulec ustalony termin realizacji przedmiotu umowy wynoszący 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź nr 3

    
Zamawiający wskazuje, że w przypadku opóźnienia w terminie powstałego z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający stosownemu przedłużeniu ulegnie termin wykonania umowy bez roszczenia o zapłaty kary umownej.

Pytanie nr 4


Prosimy o zmianę §1 ust. 5 pkt 6 ppkt c) projektu umowy poprzez odwołanie się przez Zamawiającego wyłącznie do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.). Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku została uchylona z dniem 26 maja 2022 roku.


Odpowiedź nr 4


Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Aktualizacja umowy w załączeniu.

Pytanie nr 5


Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykazał, że należycie wykonał co najmniej dwie dostawy urządzeń do Pracowni Diagnostyki Obrazowej tj. rezonansu lub tomografu do placówki służby zdrowia?

Odpowiedź nr 5


Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 2 do SWZ) z: „Po upływie okresu gwarancji na rtg, Wykonawca przez kolejne 60 miesięcy wykona bezpłatny przegląd techniczny aparatu RTG zgodnie z zaleceniami producenta” na następujący zapis: „W okresie trwania gwarancji na RTG Wykonawca będzie wykonywał bezpłatne przeglądy techniczne aparatu RTG zgodnie z zaleceniami producenta”. Wydłużenie okresu wykonywania bezpłatnych przeglądów do 60 miesięcy po zakończeniu trwania gwarancji tj. w sumie do 120 miesięcy, spowoduje znacznie zawyżenie ceny oferowanej oferty, co będzie mało korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia finansowego. Zgoda Zamawiającego na powyższą zmianę umożliwi złożenie atrakcyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców, co przełoży się na większą konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 7


W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w wierszu 17 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) oraz w §6 ust. 3 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) i skrócenie okresu bezpłatnych, okresowych przeglądów technicznych wraz z wymianą wymaganych przez producenta zużywających się części, osłon lub materiałów eksploatacyjnych do 60 miesięcy tj. 5 lat. 


Odpowiedź nr 7


Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu gwarancji na lampę RTG w aparacie stacjonarnym, o którym mowa w wierszu 16 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (załącznik nr 2 do SWZ) do: ≥ 60 miesięcy. Zgoda Zamawiającego na powyższą zmianę umożliwi złożenie atrakcyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców, co przełoży się na większą konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 9

W związku z pytaniami nr  7 i 8 powyżej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie okresu dostępności części zamiennych, o którym mowa w wierszu 19 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) oraz w §6 ust. 14 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) do okresu 5 lat  licząc od daty odbioru. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min. 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.
Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. 
Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez „serwis pogwarancyjny”, o którym mowa w wierszu 20 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe na podstawie odrębnej umowy i na koszt Zamawiającego? 

Odpowiedź nr 10

Zgodnie zapisami §6 pkt. 1 i 9 zaktualizowanego projektu umowy.

Pytanie nr 11


W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego także o zmianę treści §6 ust. 13 projektu umowy i o dopuszczenie możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych z podmiotem innym niż Wykonawca, wskazanym przez Wykonawcę. Podkreślenia wymaga, iż Wykonawca jako instytucja finansowa  nie świadczy usług związanych z serwisowaniem sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy.


Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy z serwisem zapewnionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że koszty w tym zakresie ponosić będzie Wykonawca. 

Pytanie nr 12


W przypadku odpowiedzi odmownej na pytanie nr 10, prosimy Zamawiającego o określenie przez jaki okres oczekuje świadczenia serwisu pogwarancyjnego. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji ceny oferty, w której taki koszt będzie musiał zostać uwzględniony. 

Odpowiedź nr 12


Zgodnie z zapisem pkt. 17 opz (pozostałe wymagania).


Pytanie nr 13


Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów OPZ i wzoru umowy i wydłużenie czasu wykonania skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, o której mowa w wierszu 27 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) do 5 dni roboczych, co jest zgodne z zapisami w §6 ust. 8 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ).

Odpowiedź nr 13

Zamawiający ujednolica zapisy. Powinno być 3 dni robocze. W związku z powyższym zapis w umowie o treści:



§ 6 Gwarancja i rękojmia
8. Maksymalny czas usunięcia awarii / usterki przez Wykonawcę wynosi 5 dni roboczych poniedziałek - piątek.
Otrzymuje brzmienie:



§ 6 Gwarancja i rękojmia
8. Maksymalny czas usunięcia awarii / usterki przez Wykonawcę wynosi 3 dni robocze poniedziałek - piątek.

Pytanie nr 14


Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonania skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, o której mowa w wierszu 28 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) oraz w §6 ust. 7a wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) do 7 dni roboczych.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z opz 5 dni roboczych.


Pytanie nr 15


Prosimy Zamawiającego o zwiększenie ilości napraw, o których mowa w wierszu 29 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) do maksymalnie 3.
Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody. 


Pytanie nr 16


W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisu w §6 ust. 10 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) i nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo żądania wymiany tego elementu/podzespołu na nowy”. 
Odpowiedź nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody. 


Pytanie nr 17


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin przeprowadzenia kolejnego (drugiego) szkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa w treści §3 ust. 5 projektu umowy, zrealizowanego po miesiącu od czasu uruchomienia i prawidłowego działania aparatu, nie będzie wliczany do terminu realizacji zamówienia wynoszącego 60 dni od daty zawarcia Umowy. Termin przeprowadzenia drugiego szkolenia zostanie uzgodniony wspólnie przez Strony Umowy. 

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z SWZ. Wg zapisów umowy.

Pytanie nr 18


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że płatność nastąpi w następujący sposób: pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, pozostałe raty płatne ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty. W przypadku potwierdzenia powyższego, prosimy Zamawiającego o dodanie wskazanego zastrzeżenia do treści §5 ust. 4 projektu umowy.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis w § 5 o brzmieniu :
Cena uiszczona zostanie w 84 miesięcznych równych ratach, w wysokości 
i terminach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wymóg równości nie dotyczy przypadku wystąpienia raty wyrównawczej, tj. 84-tej raty, która może być nieznacznie wyższa lub niższa w stosunku do pozostałych rat. Harmonogram uwzględni termin płatności pierwszej raty, który nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Otrzymuje brzmienie:

Cena uiszczona zostanie w 84 miesięcznych równych ratach, w wysokości 
i terminach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wymóg równości nie dotyczy przypadku wystąpienia raty wyrównawczej, tj. 84-tej raty, która może być nieznacznie wyższa lub niższa w stosunku do pozostałych rat. Harmonogram uwzględni termin płatności pierwszej raty, który nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, pozostałe raty płatne ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty.
Pytanie nr 19 

Prosimy o usunięcie omyłki pisarskiej w treści §5 ust. 4 projektu umowy dotyczącej numeracji załączników. Załącznik nr 2 do projektu umowy stanowi odpis KRS Wykonawcy. Harmonogram spłat powinien stanowić załącznik nr 6 do umowy.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §6 ust. 2 projektu umowy i przyjęcie, że okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1  projektu umowy bez uwag i zastrzeżeń.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis o treści:



§ 6 Gwarancja i rękojmia

2. Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. Okres gwarancji liczony od daty wystawienia  faktury. 

Otrzymuje brzmienie:




§ 6 Gwarancja i rękojmia

2. Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. Okres gwarancji liczony od daty podpisania przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1  projektu umowy bez uwag i zastrzeżeń.
Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów OPZ i wzoru umowy i zmianę zapisu w §6 ust. 7 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) i określenie czasu na przystąpienie do naprawy na 3 dni robocze tj. 72 godziny, co jest zgodne z wierszem 26 tabeli OPZ „Pozostałe wymagania” (zał. nr 2 do SWZ).

Odpowiedź nr 21
Zgodnie z zapisem umownym 2 dni.
Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §6 ust. 9 projektu umowy i zastąpienie sformułowania: „przez serwis Wykonawcy” zastrzeżeniem „przez serwis zapewniony przez Wykonawcę”.

Odpowiedź nr 22

Wyrażamy zgodę na zastąpienie w treści §6 ust. 9 sformułowania: „przez serwis Wykonawcy” na: „przez serwis zapewniony przez Wykonawcę” z zastrzeżeniem, że koszty w tym zakresie ponosić będzie Wykonawca. 
Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w §7 ust. 8 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast wskazanego terminu realizacji wynoszącego 16 tygodni winien być wskazany termin realizacji 60 dni, co jest zgodne z zapisami SWZ i §1 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy?

Odpowiedź nr 23

Zgodnie z zapisem, powinno być 60 dni.
Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w §8 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) nie nastąpiła omyłka pisarska i powinno być odniesienie do §1 ust. 3pkt. 6)? Wskazać należy, iż Zamawiający będzie mógł odstąpić od zawartej umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 30 dni, liczonej po upływie terminu na realizację przedmiotu umowy, wynoszącego 60 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź  nr 24

Zapis w umowie jest poprawny – odwołanie następuje do terminów umownych dotyczących wykonania zamówienia.
Pytanie nr 25

Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c.  zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę wysokości kary określonej w §7 ust. 2 i 3 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ)z 10% na 5%.

Odpowiedź nr 25

Wysokość kary umownej nie ma charakteru rażąco wygórowanego wobec czego Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 26


Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) poprzez wskazanie, że Zamawiający może odstąpić od umowy po wyznaczeniu drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, z jednoczesnym zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Takie postanowienie pozostaje w zgodzie z brzmieniem art. 491 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź nr 26

Biorąc pod uwagę czas realizacji Umowy, jak i upływ 30 dniowego terminu dodatkowego brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku i konieczności dalszego, dodatkowego wyznaczania terminu. 
Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 ust. 2 projektu umowy i wykreślenie słowa „opóźnienie”.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający akceptuje zmianę.
Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §10 ust. 1 pkt c) projektu umowy zawierającego katalog przesłanek warunkujących możliwość zmiany zawartej umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności w przypadku przesunięcia terminu odbioru pomieszczenia, w którym dokonana ma zostać instalacja sprzętu stanowiącego przedmiot umowy na skutek okoliczności występujących po stronie Zamawiającego”.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmian w umowie. Aktualizacja w załączeniu.

Pytanie nr 29
Prosimy Zamawiającego o usunięcie omyłki pisarskiej z treści §13 ust. 8 ppkt a), §13  ust. 9 ppkt a) oraz §13 ust. 10 projektu umowy i odwołanie do treści art. 781 k.c. definiującego pojęcie elektronicznej formy czynności prawnych.

Odpowiedź nr 29

Akceptacja zmiany – przepis to art. 78 z indeksem 1 , który może być zapisany jako 78 (1) kc.
Pytanie nr 30

W treści rozdziału X pkt 12 SWZ Zamawiający wskazał, że w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełnioną specyfikację techniczną oferowanego zadania zawartą w załączniku nr 1 do SWZ. Jednakże w treści załącznika nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy brak jest odniesienia do specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.  W związku z tym prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli  tabelę nr 1 zawartą w treści załącznika nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 30

 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o wyżej wskazaną tabelę. 
Pytanie nr 31


Prosimy Zamawiającego o usunięcie rozbieżności w treści SWZ i projektu umowy w zakresie terminu dostawy dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi i innych właściwych dla oferowanych urządzeń. W treści rozdziału X pkt 13 SWZ Zamawiający wskazał, że przedmiotowe dokumenty mają zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przed podpisaniem umowy. Z treści natomiast §1 ust. 5 pkt 6 wzoru umowy wynika, że instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne i inne mają zostać przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę rozdziału X pkt 13 SWZ i wskazanie, że dokumenty te zostaną przekazane wraz z Przedmiotem Umowy w dniu dostawy.

Odpowiedź nr 31


Zamawiający potwierdza, dokumentacja winna być przekazana wraz z przedmiotem umowy w dniu dostawy.

Pytanie nr 32


Prosimy Zamawiającego o zmianę wiersza 35 „Pozostałych wymagań” tabeli OPZ (zał. nr 2 do SWZ) i wskazanie, że wypełniony paszport techniczny zostanie dostarczony Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu Umowy, co pozostaje w zgodzie z treścią §1 ust. 5 pkt 6 projektu umowy.

Odpowiedź nr 32


Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie nr 33


Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §3 ust. 2 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu Umowy dokumenty gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta sprzętu”.  

Odpowiedź nr 33


W dniu dostawy. W związku z udzieloną odpowiedzią zapis o treści :


§ 3 Protokoły odbioru

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu Zdawczo-Odbiorczego dokumenty gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta sprzętu. 


Otrzymuje brzmienie:



§ 3 Protokoły odbioru

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu dostawy Przedmiotu Umowy dokumenty gwarancyjne, wystawione przez siebie lub producenta sprzętu. 


Pytanie nr 34


Prosimy Zamawiającego o usunięcie omyłki pisarskiej w treści rozdziału XIV pkt 5 SWZ oraz treści załącznika numer 1 do SWZ- Formularz ofertowy. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Postać elektroniczna jest dopuszczalna wyłącznie w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

Odpowiedź nr 34


Zamawiający usuwa omyłkę pisarską.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej.
Pytanie nr 35


Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Wykonawcy zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia. Prosimy również o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

Odpowiedź nr 35 
Brak zgody na udzielenie dodatkowego zabezpieczenia. 
Pytanie nr 36

W nawiązaniu do  poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź nr 36

Brak zgody na udzielenie zabezpieczenia.
Pytanie nr 37
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego. 
Pytanie nr 38


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego. 
Pytanie nr 39


Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź nr 39


Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy na wzorze Wykonawcy. 
Pytanie nr 40
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

a) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

b) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

c) Zgoda organu założycielskiego na zaciągnięcie zobowiązania oraz ustanowienie zabezpieczeń (jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami prawa);

d) Informacja [wewnętrzny wzór] o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie),

e) Informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%).

Odpowiedź nr 40

Zamawiający na obecnym etapie postępowania udostępnia poniższe dokumenty:

a) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

b) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

natomiast:
c) Zgoda organu założycielskiego na zaciągnięcie zobowiązania oraz ustanowienie zabezpieczeń (jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami prawa – 
Zostanie udostępniona Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, jeżeli będzie to przez niego wymagane.
Pytanie nr 41

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do treści umowy postanowienia, że: „Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania do Spółki dokumentów, informacji i sprawozdań finansowych dotyczących Zamawiającego, w tym:

1) kwartalne sprawozdania finansowe – w formie bilansu, rachunku zysków i strat lub w formie F-01 w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego (z zastrzeżeniem, że dokumenty za IVQ danego roku obrotowego powinny być dostarczone w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego);

2) roczne sprawozdanie finansowe - w formie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z działalności Zarządu, informacji dodatkowej do sprawozdania, przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy), raport i opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlega badaniu). W przypadku, jeśli sprawozdanie Zamawiającego podlega badaniu przez biegłego, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia w okresie finansowania ww. sprawozdań zbadanych przez biegłego łącznie z raportem i opinią corocznie, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego;

3) informacji na temat zadłużenia o charakterze kredytowym (w przypadku jeśli Dłużnik posiada zadłużenie o takim charakterze);

4) struktury czasowo-podmiotowej należności i zobowiązań handlowych w okresach rocznych.”

Odpowiedź nr 41

Zamawiający udostępni powyższe informacje Wykonawcy, z którym podpisze umowę, jeżeli będzie to przez niego wymagane.
Pytanie nr 42
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „………………………..*, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz. U. 2013 poz. 403 ze zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy”.
*Nazwa Wykonawcy

Odpowiedź nr 42

Zamawiający akceptuje zmianę. Dodano pkt. 4 w § 12 Zawiadomienia projektu umowy.
Pytanie nr 43
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek zachowania poufności, 
o którym mowa w treści załącznika nr 5 do projektu umowy- Umowy o zachowaniu poufności, nie dotyczy informacji, jakie Wykonawca przekaże podwykonawcom 
w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy. W związku z realizacją zamówienia może pojawić się bowiem konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

Odpowiedź nr 43

Potwierdzam. Przekazanie informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia nie stanowi naruszenia zasady poufności. 
Pytanie nr 44
W przypadku potwierdzenia powyższego, proponujemy dodanie do treści §1 ust. 3 Umowy o zachowaniu poufności dodatkowego podpunktu o następującej treści: „przekazanych podwykonawcom przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Umowy”. 

Odpowiedź nr 44

Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 45
Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa Stron Umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 5 do projektu umowy i zastąpienie wyrażenia „Zleceniobiorca” sformułowaniem „Wykonawca”.
Odpowiedź nr 45

Zamawiający akceptuje ujednolicenie. 
Pytanie nr 46
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu naruszenia postanowień Umowy o zachowaniu poufności do 5 tys. zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Pragniemy wskazać, że kara umowna zaproponowana przez Zamawiającego jest nadmiernie wygórowana. Celem kary umownej jest wyłącznie mobilizacja Stron do prawidłowego wykonania zobowiązania. Stanowi ona także zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy i nie może służyć wzbogaceniu się Zamawiającego.
Odpowiedź nr 46

Zakres i wysokość kary umownej nie ma charakteru wygórowanego wobec czego brak jest podstaw do jej obniżenia. 
Pytanie nr 47 

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia
Prosimy Zamawiającego o informację czy w ramach dostawy nagrywarki płyt CD/DVD wymaga dostarczenia robota do nagrywania płyt CD/DVD o poniższych parametrach, czy też wyposażenia stacji technika stacjonarnego aparatu RTG oraz konsoli lekarskiej w nagrywarkę CD/DVD?
Liczba napędów robota: min.2

Obsługiwane nośniki: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

Metoda druku: atramentowa, kolorowa

Rozdzielczość drukowania min. 1440 x 720 dpi

Liczba pojemników wejściowych: 2 o pojemności 50 płyt każdy

Liczba pojemników wyjściowy: 1 o pojemności 50 płyt

Waga maksymalnie 30 kg

Komunikacja USB 3.0

Dedykowany komputer i monitor do sterowania robotem
Odpowiedź nr 47
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 48
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Stacja lekarska 
opisowa, pkt. 4
Prosimy Zamawiającego o informację czy do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS wymaga monitorowa przeglądowego w klasie medycznej, czy monitora biurowego. 
Odpowiedź nr 48
Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 49
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Stacja lekarska opisowa, pkt. 6
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dostawy oprogramowania medycznego pozwalającego na opis badań rtg, Zamawiajacy wymaga rozszerzenia licencji posiadanego i użytkowanego obecnie oprogramowania diagnostycznego dedykowanego do opisu badań rentgenowskich o dodatkowych min. dwóch jednocześnie zalogowanych użytkowników.

Odpowiedź nr 49
Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 50
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pozostałe wymagania, pkt. 21
Prosimy Zamawiającego o podanie modelu macierzy, do której wykonawca ma 
dostarczyć dyski.

Odpowiedź nr 50
QNAP-TS-432PXU.

Pytanie nr 51
Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela 1 Specyfikacja techniczna.
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG  stacjonarny i aparat RTG przyłóżkowy wyprodukowany w 2023 roku?
Odpowiedź nr 51
Tak, Zamawiający dopuści aparat RTG  stacjonarny i aparat RTG przyłóżkowy wyprodukowany w 2023 roku.
Pytanie nr 52
Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela 1 Specyfikacja techniczna, 2 Detektory: w stole 1 szt. w statywie 1 szt. Detektory bezprzewodowe przenośne
Czy zamawiający będzie wymagał minimum 2 baterii dla każdego detektora i zewnętrznej ładowarki oraz dodatkowo , aby detektory były automatycznie ładowane po włożeniu do stołu lub statywu bez konieczności ręcznego podpinania kabli? 
Funkcjonalność taka znacznie upraszcza i przyspiesza pracę, ponieważ użytkownik nie musi wymieniać baterii w detektorze, co jest wymagane przynajmniej raz na zmianę przy normalnej pracy. Wymiana detektora zajmuje kilka minut, ze względu na fakt, że detektor po wymianie baterii musi się ponownie połączyć z aparatem. Natomiast kiedy detektor znajduje się w stole lub statywie jest automatycznie ładowany i może pracować w sposób ciągły.

Odpowiedź nr 52
Tak, Zamawiający będzie wymagał.

Pytanie nr 53
Dotyczy SWZ
Zamawiający w rozdziale X pkt. 13 lit. c) wymaga, aby wykonawcy przed podpisaniem umowy przedłożyli: wypełniony paszport techniczny.
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od tego wymagania. Paszport techniczny urządzenia jest wypełniany po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu. Dokument musi zawierać wszelkie dane urządzenia, np. numery seryjne, które nie muszą być znane przed podpisaniem umowy.
Odpowiedź nr 53
Paszport techniczny należy przedłożyć wraz z dostarczeniem Przedmiotu Umowy.
Pytanie nr 54
Dotyczy SWZ
Zamawiający wymaga realizacji w terminie 60 dni od zawarcia umowy, dodatkowo wskazując harmonogram działań w umowie:
“Wykonawca zobowiązany jest: 
8) terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dostarczyć urządzenia, zamontować i zainstalować,

9) w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy przekazać Zamawiającemu pozytywną decyzję inspekcji sanitarnej,

10) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawić Zamawiającemu propozycje planu posadowienia aparatu RTG we wskazanym przez Zamawiającego docelowym pomieszczeniu instalacji wraz z projektem osłon stałych; 

11) w terminie 5 dni roboczych od uzyskania akceptacji planu posadowienia przekazać Zamawiającemu wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczenia, w którym odbędzie się instalacja systemu, wskazując datę odbioru pomieszczenia, uzgodnioną z Zamawiającym; 

12) dokonać odbioru pomieszczenia do instalacji aparatu przez Wykonawcę – odbiór udokumentowany Protokołem odbioru pomieszczenia; 

13) zrealizować dostawę, instalację i szkolenia w terminie do 60 dni liczonych od dnia podpisania umowy; 

14) przesunięcie terminu odbioru pomieszczenia leżące po stronie Zamawiającego, powoduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia, wskazanego w pkt 4) o ilość dni opóźnienia odbioru pomieszczenia, liczonego od daty, o której mowa w pkt 2). 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) uzgodnienia z Wykonawcą planu posadowienia aparatów RTG i jego ostatecznej akceptacji; 

2) przygotowania pomieszczenia pod instalację aparatów RTG z uwzględnieniem wytycznych otrzymanych od Wykonawcy i uzgodnionego terminu na odbiór pomieszczenia”.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w realizacji takich projektów, w naszej ocenie projekt w założonym przez Zamawiającego harmonogramie jest niemożliwy / w praktyce nierealny do zrealizowania z uwagi na obiektywne przesłanki, w tym logistykę / proces produkcji / instalacji aparatów RTG.

W szczególności – stacjonarny aparat rentgenowski jest konfigurowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz z uwzględnieniem zaakceptowanego ostatecznie projektu posadowienia aparatu. Zamawiający nie określa terminów, w których takie akceptacje otrzyma wykonawca, nadto cały proces realizowany jest w wymaganym aktualnie 30-dniowym terminie realizacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
w ciągu 10 dni roboczych wykonawca przygotuje propozycje posadowienia, nawet jeśli Zamawiający 
w ciągu tylko 1 dnia roboczego (Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie) dokona akceptacji, wykonawca będzie przygotowywać w ciągu 5 dni roboczych wytyczne do realizacji, w praktyce całość trwa około 2,5 – tygodnie, na instalację/ wdrożenie potrzebne są około 3 tygodnie, co już dowodzi braku możliwości realizacji, gdyż aparat najpierw musi zostać wyprodukowany.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację do brzmienia:

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem określonym w umowie:

“Wykonawca zobowiązany jest: 

1) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawić Zamawiającemu propozycje planu posadowienia aparatu RTG we wskazanym przez Zamawiającego docelowym pomieszczeniu instalacji wraz z projektem osłon stałych; 

2) w terminie 10 dni roboczych od uzyskania akceptacji planu posadowienia przekazać Zamawiającemu wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczenia, w którym odbędzie się instalacja systemu, wskazując datę odbioru pomieszczenia, uzgodnioną z Zamawiającym; 

3) dokonać odbioru pomieszczenia do instalacji aparatu przez Wykonawcę – odbiór udokumentowany Protokołem odbioru pomieszczenia (odbiór pomieszczenia przygotowanego przez Zamawiającego pod instalację aparatów RTG z uwzględnieniem wytycznych otrzymanych od Wykonawcy)

4) W terminie 9 tygodni od uzyskania akceptacji planu posadowienia dostarczyć aparat.

5) W terminie 3 tygodni od zrealizowania dostawy zamontować i zainstalować aparat RTG oraz przeprowadzić wstępne szkolenia użytkowników w odebranym do instalacji pomieszczeniu.

6) przesunięcie terminu odbioru pomieszczenia leżące po stronie Zamawiającego, powoduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia, wskazanego w pkt 4i5) o ilość dni opóźnienia odbioru pomieszczenia, liczonego od daty, o której mowa w pkt 2). 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) uzgodnienia z Wykonawcą planu posadowienia aparatów RTG i jego ostatecznej akceptacji; 

2) przygotowania pomieszczenia pod instalację aparatów RTG z uwzględnieniem wytycznych otrzymanych od Wykonawcy i uzgodnionego terminu na odbiór pomieszczenia”.
Odpowiedź nr 54
Zamawiający zmienia zapis zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 1.

Pytanie nr 55
Dotyczy SWZ
W zakresie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych – Czy z uwagi na to, że w folderach, instrukcjach, katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogólnodostępnych materiałach informacyjnych zawarta jest tylko część parametrów i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie ogólnej broszury informacyjnej oferowanego wyrobu i oświadczenie producenta o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego? Jednocześnie z zastrzeżeniem, że uznawane będą wyłącznie oświadczenia producenta lub innych podmiotów posiadających upoważnienie producenta do potwierdzania parametrów.

Odpowiedź nr 55
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. W § 1 pkt.4.6) zamawiający wskazuje, że w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

a) instrukcje obsługi w języku polskim oraz wszystkie akcesoria i dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aparatu – rozumieć przez to należy również oświadczenia producenta.
Pytanie nr 56
Czy Zamawiający dopuści podpisanie umowy o przetwarzaniu danych z wykonawcą, który zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 56
Brak jest sprecyzowania jakie zapisy miałaby mieć taka umowa o przetwarzaniu danych wobec czego na obecnym etapie Zamawiający, nie znając pełnej treści umowy, nie może wyrazić akceptacji.
Pytanie nr 57
Czy na potrzeby realizacji usług wdrożeniowych, aplikacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych aparatu DR Zamawiający wyrazi zgodę na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostępu zdalnego do aparatu DR z systemu obsługi serwisowej utrzymywanego przez producenta aparatu DR przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa? Specyfikacja rozwiązania technicznego zostałaby przedstawiona przez Wykonawcę do ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie zapewnia szybką realizację wszelkich zadań wynikających z realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiającego niewymagających bezpośredniego dostępu do aparatu (np. modyfikacje użytkowe i aplikacyjne oprogramowania, aktualizacja wersji oprogramowania do bieżącej, analiza logów, zebranie informacji diagnostycznych przed wizytą serwisową na miejscu, itp.).

Odpowiedź nr 57
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 58
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 58
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 59
Dotyczy Załącznika nr 2

W zakresie wymogu dostępności części zamiennych min. lat prosimy o dopuszczenie dostępności części dla urządzeń komputerowych do 5 lat. Z uwagi na postęp technologiczny producenci zapewniają krótsze (do 5 lat) okresy dostępności części komputerowych. 

Odpowiedź nr 59
Zamawiający dopuszcza okres minimum 5 lat.
Pytanie nr 60
Dotyczy Załącznika nr 2

Zamawiający wymaga „Kompletne, legalne i oryginalne oprogramowanie dostarczone na płytach DVD/CD z wszystkimi kluczami niezbędnymi do reinstalacji, aktualizacji, niezbędnych kodów serwisowych itp.”. Z uwagi na fakt, iż w zakresie aparatów RTG, system, w tym oprogramowanie stacji technika jest wyrobem medycznym podlegającym instalacji / konfiguracji przez producenta, a producent nie dostarcza CD/DVD instalacyjnego (dostarczany jest skonfigurowany już zainstalowany kompletny system rtg wraz z udzielonymi licencjami) wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu poprzez zapewnienie możliwości korzystania z oprogramowania aparatu RTG na poziomie użytkownika kluczowego (tzw. key user), dostęp do oprogramowania stacji akwizycyjnej systemów DR z uprawnieniami administratora szpitalnego.

Dodatkowo aktualizacja jest możliwa wyłącznie przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu posiadających kompetencje do realizacji takich czynności w celu zachowania bezpieczeństwa systemu, jego parametrów.

Odpowiedź nr 60 
Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu poprzez zapewnienie możliwości korzystania z oprogramowania aparatu RTG na poziomie użytkownika kluczowego (tzw. key user), dostęp do oprogramowania stacji akwizycyjnej systemów DR 
z uprawnieniami administratora szpitalnego.

Pytanie nr 61
Z uwagi na fakt, iż lampa jest elementem, który z biegiem wykonywanych ekspozycji podlega zużyciu, wnosimy o zmianę wymogu do zaoferowanego okresu gwarancji równemu okresowi gwarancji całego przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź nr 61
Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr 62
Dotyczy Załącznika nr 2

Zamawiający wymaga „Okresowe, bezpłatne przeglądy techniczne przez okres 8 lat wraz z wymianą wymaganych przez producenta zużywających się części, osłon, uszczelnień lub materiałów eksploatacyjnych związanych z pracą urządzenia (art. akumulatory w UPS-ach). Niezależnie od powyższego: ostatni przegląd techniczny w ostatnim miesiącu gwarancji”.

Zatem realizacji przeglądów i wybranego zakresu usług w okresie dłuższym niż wymagany okres gwarancji. Wnosimy o zmianę wymogu do zaoferowanego okresu gwarancji równemu okresowi gwarancji całego przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź nr 62
Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 opz.
Pytanie nr 63
Dotyczy Załącznika nr 2

Zamawiający wymaga „Wykonawca na własny koszt, w ramach zamówienia, wykona niezbędną dokumentację projektową (w tym projekt ochrony radiologicznej) oraz uzyska wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie pracowni (w tym Sanepidu) po uzyskaniu pełnomocnictwa w tym zakresie od Zamawiającego.” – w odniesieniu do powyższego zwracamy uwagę na fakt, iż nakładanie na wykonawcę wymagań obowiązków wykraczających poza niezbędne jest nieuzasadnione. 

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na poniższe aspekty:

- Wykonawca nie ma wpływu na procesowanie i terminy realizacji przez niezależne instytucje, 

- w celu uzyskania uwagi na wymagane przedmiotem zamówienia uzyskanie zgody inspektora Sanitarnego, wnosimy  o wyłączenie tego z zakresu obowiązków wykonawcy z uwagi na fakt, iż  koniecznym jest złożenie szeregu innych informacji i dokumentów, którymi dysponuje wyłącznie Zamawiający, a także to Zamawiający odpowiada za ich prawidłowość / aktualność. Tym samym wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za czynności od niego niezależne.

W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie aktualnego wymogu koniecznością dostarczenia przez wykonawcę wszelkich niezbędnych dokumentów instalowanego przedmiotu zamówienia koniecznych do złożenia wniosku do inspektora sanitarnego celem uzyskania przez Zamawiającego zgody na użytkowanie pracowni. 

Odpowiedź nr 63
Zgodnie z odpowiedzią nr 1.
Pytanie nr 64
Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania zgód / pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu umowy, czas oczekiwania na uzyskanie decyzji nie będzie wliczany w termin realizacji, tj. termin realizacji zostanie wydłużony o ilość dni oczekiwania na wydanie decyzji. 

Odpowiedź nr 64
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 1.
Pytanie nr 65
Dotyczy wzoru umowy

Zamawiający wymaga “W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo żądania wymiany tego elementu/podzespołu na nowy.” Wnosimy o modyfikację do trzykrotnej naprawy tego samego elementu / podzespołu.

Odpowiedź nr 65
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66
Dotyczy Załącznika nr 2

Zamawiający w tabeli parametrów technicznych (załącznik nr 2) wskazuje wymóg „Ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia lub elementu na nowe – maksymalnie 2”, który nie jest spójny z zapisem umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że wiążący jest zapis umowy i nie jest wymagany po awarii danego elementu wymiana całego systemu / urządzenia – co do zasady złożone urządzenia / systemy składają się z tysięcy elementów, awaryjność jednego modułu / podzespołu nie świadczy o awaryjności całego np. aparatu RTG.

Odpowiedź nr 66
Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 67
Dotyczy wzoru umowy

W zakresie kar umowny wnosimy o ich naliczanie od wartości zakresu, którego dotyczy. W naszej ocenie naliczanie kar umownych, np. w przypadku opóźnienia dostawy aparatu mobilnego od wartości umowy zawierającej również koszt aparatu stacjonarnego oraz koszty finansowania jest nieuzasadnione, pozostaje w sprzeczności z zasadami kar umownych, w tym ich sprawiedliwego, proporcjonalnego stosowania.

Odpowiedź nr 67
Zamawiający nie wyraża zgody – wszystkie elementy tworzą funkcjonalną całość wobec czego brak dostarczenia jakiegokolwiek z nich de facto uniemożliwia albo utrudnia korzystanie z pozostałych. 
Pytanie nr 68
Proszę o dopuszczenie formy finansowania w postaci pożyczki.
Odpowiedź nr 68
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69
SWZ, Załącznik nr 2, OPZ RTG

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wszystkich prac adaptacyjnych, w tym m.in. ewentualne dostosowanie wentylacji/klimatyzacji oraz osłon stałych do nowej pracowni leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź nr 69
Zapisy w umowie §1 pkt. 3 i 4. 
Pytanie nr 70
SWZ, Załącznik nr 2, OPZ RTG

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie prac takich jak  wymiana oświetlenia, wykładzin, malowanie w pracowni RTG oraz pomieszczeniu technika? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że ich wykonanie leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 70
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 71
SWZ, Załącznik nr 2, OPZ RTG

Prosimy o przekazanie pomiarów skuteczności wentylacji/klimatyzacji oraz projektu osłon stałych dla obecnej pracowni. 

Odpowiedź nr 71
Pliki zostają załączone wraz z odpowiedziami.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje aktualizacji załączników opz, projektu umowy, SWZ, ogłoszenia, a tym samym przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 26.01.2022 r. oraz termin związania ofertą.
i tak zapis w pkt. IV.4 SWZ  o treści:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 75 dni od dnia zawarcia umowy.
Zapis w pkt. VII.1 SWZ o treści:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Otrzymuje brzmienie:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi: 75 dni od dnia podpisania umowy.
Zapis pkt. XVII.1 SWZ o treści:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni do 22.04.2023r.
Otrzymuje brzmienie:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni do 25.04.2023r.
Zapis pkt. XVIII.1 SWZ o treści:

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23.01.2023 r. do godziny 11:00.
Otrzymuje brzmienie:

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 26.01.2023 r. do godziny 11:00.
Zapis pkt. XVIII.3 SWZ o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 11:15  
Otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2023 r. o godzinie 11:15  
Zapis pkt. XVIII.6 SWZ o treści:


Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 24.01.2023 r.

Otrzymuje brzmienie:


Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 27.01.2023 r.
Zmiany w ogłoszeniu:

Zapis pkt. II.2.7 o treści:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 60 

Otrzymuje brzmienie:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 75 

Zapis pkt.IV.2.2 o treści:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 23/01/2023 

Czas lokalny: 11:00 

Otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 26/01/2023 

Czas lokalny: 11:00 

Zapis pkt.IV.2.6 o treści:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 22/04/2023 

Otrzymuje brzmienie:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 25/04/2023 

Zapis pkt.IV.2.7 o treści:

Data: 23/01/2023 

Czas lokalny: 11:15 

Miejsce: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ostrzeszow 

Otrzymuje brzmienie:

Data: 26/01/2023 

Czas lokalny: 11:15 

Miejsce: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ostrzeszow 

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 135 ust.2 i 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)










Zbigniew Kluczkowski
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