ROZDZIAL 3 - PROJEKT UMOWY

Umowa IM.272...................
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr IM.RZP.271...........ccccorrivmrrricnrenans

W dniu ..ceeeeeee 2019 roku w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

Krzysztof Duszkiewicz — Zastepca Prezydenta Miasta

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

NIP: REGON: ..o,

reprezentowang przez:

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego

pn. "Il Liceum Ogélnoksztatcace w Legnicy ul. Zielona 17 — Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb
prowadzenia pozalekcyjnych zaje¢ sportowych dla dzieci i milodziezy jako elementu programéw
profilaktycznych".
2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie zgtoszenia nr IM.7012.332.2018.XI1l z dnia 5.03.2019 r.
3. Zakres zadania obejmuje budowe kompleksu sportowego znajdujacego sie na dzialce nr 693/4, obreb
0010 Stare Miasto — wtasno$¢ Gminy Legnica, w trwatym zarzadzie 1l Liceum Ogdlnoksztatlcgcego im. Stanistawa
Wyspianskiego w Legnicy, w tym miedzy innymi:
a) rozbidrka istniejgcych boisk o nawierzchni asfaltowej i kortéw tenisowych o nawierzchni ceglane;j,
b) rozbidrka trybun plenerowych ziemno — betonowych,
c) budowa boisk o nawierzchni syntetycznej: do pitki recznej, do pitki koszykowej, wielofunkcyjnego do pitki
siatkowej i tenisa ziemnego oraz samodzielnego kortu do tenisa ziemnego,
d) budowa biezni prostej, trzytorowej do biegu na 60 m wraz ze skocznig w dal,
e) montaz pitkochwytow i elementéw wyposazenia boisk,
f) wykonanie placow i ciggdw pieszych o nawierzchni zywiczno — zwirowe;j,
g) montaz elementow sitowni plenerowe;j,
h) montaz elementéw matej architektury takich jak tawki i kosze na $mieci,
i) wymiana ogrodzenia terenu szkoty.
4. Roboty budowlane beda realizowanie na obiekcie czynnym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
- stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
5. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
6. Szczegotowy zakres rzeczowy roboét zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdzialach 4 i 5
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia SIWZ, stanowigcych integralng czes¢ umowy, zal. nr 4.

§2

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly zakres zadania okreslony w § 1.

§3

1. Termin rozpoczecia prac ustala sie wstepnie na miesigc czerwiec 2019 r. Ostateczny termin rozpoczecia robot
zostanie ustalony w uzgodnieniu z Uzytkownikiem: Dyrektorem Il Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Legnicy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia ...............c.c.ee... (max. 31.07.2020 r.).

§4

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta).

2. Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego).




§5

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy protokolarnie z udziatem Uzytkownika: Il Liceum
Ogodlnoksztatcgcego w Legnicy oraz z ramienia Zamawiajgcego - Wydziatu O$wiaty, Kultury i Sportu w ciggu 7 dni
od daty zlozenia wniosku przez Wykonawce.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopie zgtoszenia,
1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z oswiadczeniem o kompletnosci
dokumentacji oraz dziennik budowy.

3. Uzytkownikiem obiektu bedzie Il Liceum Ogdlnoksztalcgce w Legnicy, a z ramienia Zamawiajacego - Wydziat
Oswiaty, Kultury i Sportu.

§6

1. Zamawiajgcy  wskaze Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  branzy  konstrukcyjno-budowlanej
w dniu przekazania terenu budowy.
2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).
3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejsza umowa Patrycje Swat - Inspektora Wydziatu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-324.
4. Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej W 0Sobi€: ..........ccoiiiiiiiii i
- uprawnienia budowlane nr..............ccccceeeenee stel. kom. e
5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
najpozniej w dniu przekazania terenu Wykonawcy robét.

§7

1. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie oraz
koszty oznakowania budowy.

2. Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w §12 ust. 11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robo6t do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t..), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych w 2 egz. Wykonawca przekaze
1 egz. Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

3.  Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowaé w sposéb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

a)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym dojscia do poszczegoinych
budynkéw szkoty,

b)usuwania wszelkich niezbednych urzadzen pomocniczych, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposéb zapewniajgcy dostep do budynkéw szkoty
oraz zapewnienia bezpieczehstwa o0séb trzecich poprzez zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie przejsc itp.,

c)wspotpracy z Dyrektorem Il Liceum Ogodlnoksztalcgcego w Legnicy w zakresie wykonywanych prac.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg - "Prawo budowlane"
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
podczas odbioru robot.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkédd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét -
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw
i 0sOb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.



3.

4.

Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pdzniej niz od daty przekazania placu budowy

do czasu odbioru korncowego obejmujgce:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia
wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy
w wysokosci, co hajmniej wartosci brutto niniejszej umowy;,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej delikiowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i oséb trzecich z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
brutto niniejszej umowy.

Wykonawca przedifozy Zamawiajgcemu:

a) w przypadku dokumentow papierowych - kopie polisy ubezpieczeniowej oraz oryginat polisy ubezpieczeniowej
do wgladu dla Zamawiajgcego wraz z potwierdzeniem przelewu sktadki ubezpieczeniowej, najp6zniej w dniu

przekazania terenu budowy,

5.

10.

1.

12.

b) w przypadku dokumentéw sporzgdzonych elektronicznie - 1 egz. polisy wraz z potwierdzeniem zaptaty za
sktadke ubezpieczeniowg najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robdét Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$é na zasadach ogdélnych za szkody wynikte na tym terenie.

§ 10

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$é za wiadciwg jakos¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie materiatéw
lub z materiatdw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw
do wbudowania przez Inspektora Nadzoru.

Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci
robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie bylty przewidziane niniejsza umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, Zze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badah wykaza, Zze materialy badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
wart. 22§ 1§ 1" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t,j.) bedzie zatrudnia¢
pracownikéw na umowe o prace:

- roboty ogélnobudowlane — pracownicy ogélnobudowlani i operatorzy sprzetu budowlanego
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikow na umowe
o prace.

Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu

umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

2) dziatania sity wyzszej

Podstawg do zgtoszenia Zzgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru

i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce w ciagu 3 dni od daty wpisu w dzienniku

budowy.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatagcznikiem nr 2 do umowy — Warunki

zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robét:
Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow, wykazanych w zatgczniku nr 5 do

sinstrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 SIWZ. Odnosi sie to w szczegdlnosci do robot specjalistycznych, do
ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno - organizacyjnego.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo Zaméwien Publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktérych mowa w §10 ust. 9 niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt

umowy lub jej zmiany.

Po akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat t¢ umowe lub
zmiany do niej.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,
wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

. Jezeli w terminie okreSlonym w Umowie o Podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 podwazajgcych zasadno$¢

bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy moze zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 12 i 13 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zapfaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).

Zasady dotyczgce Podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcy jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Sumaryczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego lub warto$ci umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéow w umowach z nimi zawartych

Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach

niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sadowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w §7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1.
2.

Prowadzenie dziennika budowy.
Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:
1) objete wypetnionym przedmiarem robét t.j. kosztorysem ofertowym,



2) zamienne,
3) dodatkowe.

3. Wykonania kosztorysow powykonawczych z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco wraz
z przygotowywaniem pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym,
a dokumentacjg. Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspoélnie z Inspektorem Nadzoru nalezy skiadac
kazdorazowo wraz z fakturg za roboty budowlane.

4. Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te okolicznos¢ protokotéw
konieczno$ci.

5. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt

odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzgdzen w toku realizacji - naprawienie ich

i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. W przypadkach Kkoniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed terminem przystgpienia do robaét.

8. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepiséw art. 36ai art. 57 ust. 2.

9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.

10. W przypadku dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach.

11. Sporzadzanie i zlozenie operatéw kolaudacyjnych w dwoch egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia,

na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty badan i sprawdzeh oraz
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, $wiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, Zze materiaty te zostaty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu

umowy.

12. Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego i Uzytkownika.

13. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

14. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt.

15. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw lub materiatdw z rozbiérki do utylizacji tacznie z kosztami
utylizacji. Na zgdanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami

prawa z wykonania czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

16. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018.799 t.j.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

17. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robét lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.

18. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, Ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane.

19. Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

20. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

21. Dbanie o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

22. Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalagiji.

23. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

24. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

25. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢w petnej wysokosci.

26. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczona.

27. W_ zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przediozy¢é Zamawiajagcemu
oswiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia w_okresie realizacji przedmiotu umowy na umowe o prace
pracownikéw wskazanych w § 10 ust. 9 w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy.




=N

§13

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegélnionych w wypetionym przedmiarze robét — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar robét stanowi integralng
czes¢é umowy.

Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wedtug zasad okreslonych

w wypetnionym  przedmiarze robOt na  KWOte e zt
(S0 L= (0] 4 o o USSR )
w tym podatek VAT.......cccoiviirieneenn. zb (stownie ZWOtyCh: ..o ).

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosSci

jednostkowe robd6t i obmiary robot.

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw,

wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikdw cenotwdrczych jak w kosztorysie ofertowym.

Roboty dodatkowe, ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ mogg zostaé wprowadzone aneksem do umowy
przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1, pkt 2. lub 3. ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 t.j.).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedgca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w my$l art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamdwien

Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) w przypadku zmiany:

1) minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku zmiany wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 6

1) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu Wykonawca
wykaze wplyw zmian, o ktérych mowa ust. 6 oraz na dowdd zmiany poniesionych kosztow przediozy kalkulacje
wykazujgce wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym na koszty wynagrodzen, a dalej na koszty wykonania zamdwienia
oraz wykazy miesieczne zatrudnionych pracownikbw na umowe o prace wraz z wykazami pracownikow
na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

2) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej decyzji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé wydtuzenia terminu jw. w przypadku konieczno$ci zwrécenia sie do
Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentow.

3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci
nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu zawarcia aneksu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WYKONAWCY: .......oooiiiiiie et
Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przyslugumcych Wykonawcy od Zamawiajgcego
na podstawie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

§ 14

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie¢ odbywato fakturami przejsciowymi, zgodnie

z zawansowaniem robdét potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. tgczna

wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zadania inwestycyjnego.

Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:

1) protokdt wykonania roboét sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzkg obmiaréw
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru,

2) tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

3) wykazy miesigcznie zatrudnionych pracownikdw o prace oraz wykaz pracownikbw na umowe o prace

z minimalnym wynagrodzeniem,

4) oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczy o$wiadczenia Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zaméwienia zostaty zaptacone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i 2Zze nie istniejg Zzadne zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo o ktérych
mowa w §11 ust. 2.



3.

Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:
1) protokét odbioru koncowego,
2) protokét wykonania robdt sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzkg obmiaréw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
3) tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru
4) kompletne operaty kolaudacyjne.
Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy
oswiadczenie Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentac;i
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego
zamoéwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeh Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajacego:
Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych w terminie do 28 dni liczagc od daty ich doreczenia wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zapfaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku faktur grudniowych do 27.12.2019r. i 31.12.2020 r.
Do faktur koncowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych $rodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego srodka trwatego.
Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego Na KONtO WYKONAWCY ..........eiiiiiiiie ettt ea e e eee s .

Ptatnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane beda po przediozeniu faktur:
w roku 2019 do kwoty ...........cccc.ce.... z,
w roku 2020 w kwocie ................... zt.

§ 15

W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opOznienie.

1.
2.

§ 16

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego
w §13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarangji
w wysokoéci 200,00 zt za kazdy dzierh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) z tytulu istnienia wad nienadajacych sie do usunigcia w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
wstepnego brutto ustalonego w § 13 ust. 2

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstgpnego brutto ustalonego w §13 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego §13 ust.2;

6) za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

7) za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00z za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej zmiany
w wysoko$ci 200,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w §12 pkt 27 na umowe
o prace w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Zamawiajgcy zaplaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2, za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej
z art.145 ustawy Prawo zaméwienh publicznych.



Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy zastrzega potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
§ 17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiagniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika
budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwac czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badZz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangcji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §19 ust.4
niniejszej umowy.

§ 18

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci wystapig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczyé Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji WykonawcCy Wynosi ...........ccccecee... (min. 5 lat) od daty koncowego odbioru robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jako$ci w dniu podpisania protokotu
korncowego odbioru robaot.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalno$ci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
(TSI zt na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢
odpowiednig forme zabezpieczenia):
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spéitdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musi
by¢ ono wazne do daty 30 dni p6Zniejszej od daty wystawienia protokotu koricowego odbioru robot. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone ha oOkres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty
15 dni poZniejszej od daty protokotfu odbioru usuniecia wad.

Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przelac
na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowania
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen =z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.

. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej

jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien umowy

lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy po uptywie
terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie.

. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz

z odsetkami.

§ 20

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

1.

2

3.

4.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;,

2) Wpykonawca nie rozpoczagt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie - w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 7 - dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce

whniosku o ogtoszenie upadtosci - w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci 3-krotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest
to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie podstawag
do rozliczenia Stron za wykonane roboty,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,



3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Woykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,
2) odkupienia materiatow, konstrukgcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§ 21
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,

jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisow o ochronie danych
osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgczne z powoddéw wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian
W umowie.

§ 23
Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sad w Legnicy.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 25

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

1. Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

2. Zalgcznik nr 2 —Warunki zmian w umowie

3. Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
4. Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — ptyta DVD.
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