Sygnatura sprawy: Rrg.271.2.2022

Zalgcznik nr 8 do SWZ

Umowanr ...............

Zawartaw dniu ..................... 2022 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambroéow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297,
REGON: 450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow

przy kontrasygnacie Skarbnika — Doroty Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(FIrma....cocvveeeieeeieeeeeeeee e, Z81edziba W ...ooeeeiieeeiieeeeee LUl :
wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad ........c.eeeeveeeeieeeieeeiiee e
pod Nr KRS ... REGON .....ccoooiiiiiiiie CNIP ,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .o .veneeneentetentent ettt et en e eeeieseentestesseeteeseesseesesssesseensesneesseensesnsens)
lub

(Panig/Panem ...........cccoeeveennnnee. ZAMN. oot , PESEL ..ccooevvviiree. ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........ccceeveveeveeneeeveennnen. z siedzibg w
............................................ Przy ul. .....ccccoevveiiiiieiic e WPISanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ................... NIP............. )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych tacznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

wytonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym nr Rrg.271.2.2022, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z pdzn. zm.).

1.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na ,,Budowie sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Wola Zambrzycka gm. Zambréw”.

Szczegdtowy przedmiot zamoéwienia zawiera Zalacznik nr 9 do SWZ, bedacy réwniez

zalacznikiem do niniejszej umowy i zawierajacy w szczegolno$ci: dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (STWiOR)

1 przedmiar robot.

2.1.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
kofcowego przepisami, normami, a w szczegldlno$ci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. W

zwigzku z tym wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich
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wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodno$ci z zasadami

wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.

3.1. Przez ,roboty zamienne”, w szczeg6lno$ci nalezy rozumie¢ roboty bedace
nastepstwem (wynikiem) ,,rozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym. ,,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach rownowaznych lub wyzszych
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo,
okoliczno$ci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

4) zamiany wynikajacej z konieczno$ci wykonania ,,robot zamiennych”,

5.1. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej na materiaty i urzadzenia o parametrach
rownowaznych lub wyzszych.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu kosztorys z
podziatem na poszczegolne elementy, opracowany metoda kalkulacji szczegdtowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robdt budowlanych
(Dz. UNr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczego6lnosci:

— odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy
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— rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajagcych poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

— Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowe;j
nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4
ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

— robot zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

— robo6t zaniechanych okreslonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym w terminie do 10dni od daty zawarcia
umowy, harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzglgdniajacego wykonanie
wszystkich rob6t objetych przedmiotem zamowienia z podaniem dat ich wykonania
w podziale na tygodnie.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy
1 czesci elementdw, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw i cze$ci elementow.

— Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania
zmiany. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialnosci  inwestora ~w  stosunku do  wynagrodzenia
podwykonawcow wykonujacych dang cze$¢ zamowienia

— przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem

rzeczowo—finansowym.
W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom
czesci przedmiotu zamowienia harmonogram musi okre§la¢ wartosci tych
czesci. Beda one stanowity gorng granice odpowiedzialno$ci inwestora w
stosunku do wynagrodzenia podwykonawcoéw wykonujacych dang czgs¢
zamowienia, o ktorej mowa w art. 647183 kc .

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicj¢ okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: ........c.ceuu..e. zhstownie zlotych: ... ,
podatek VAT w wysoko$ci 23%0, 1].: ceeeeerenraerannens zk stownie ztotych: .................... ,
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .icevviiuiinnnnnns zt stownie zlotych:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie uj¢te z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
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niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z

realizacja przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie i nie moze ulec zmianie
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokos$ci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materialdow pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, petnej obstugi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.

§3
Roboty dodatkowe
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art.
455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia
podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1.1.Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe. Protoko6t
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz przedstawiajagcy koszty
robot bedacych przedmiotem protokotu. Rozpoczecie wykonywania tych robot moze by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2.Rozliczanie wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej, tj.
,dodatkowych robdt budowlanych”, robdt zamiennych i zaniechanych a koniecznych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbedzie si¢ na
podstawie ponizszej procedury:
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a)

b)

12.1.
1)

2)

3)

Zalgcznik nr 8 do SWZ

ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a
ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjacji,

podstawa do okres$lenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji.

§4

Rozliczenie

1. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur przejSciowych dla robot odebranych odbiorem

czesciowym w wysokosci nie przekraczajacej 50% wartosci umowy.

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury
czgsciowe], w oparciu o harmonogram rzeczowo -finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 8
lit b). Faktura cze$ciowa sporzadzona bedzie po odbiorze robdt na podstawie protokotu

odbioru tych robot w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym.
3. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) ponizsze
dokumenty:

a)

»Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
faktury, tj. fakturynr.... zdnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres
robodt, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w zlotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogodlna warto$§¢ s$rodkéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo 1 przedstawili
Zamawiajacemu os$wiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne catosciowe
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy),
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bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru

Inwestorskiego. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do

odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym mowa powyzej,

dopuszcza si¢ ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
o$wiadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,

b) udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na ww. zataczniku ztozonym do obecnej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwotg,
dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy,
ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw i otrzymali cato$§¢ naleznego im
wynagrodzenia sktadali o§wiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze
fakty.

4. Faktura czesciowa i koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot oraz
dokumentow okre§lonych w § 4 ust. 2.

a) blednie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejsza umowa
dokumentoéw, mogg spowodowac naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia Zamawiajacemu poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z
faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane
PIZEZ WYKONAWCE N1 .o eitit ittt e e
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego 1 staje si¢ skuteczna z chwilg
otrzymania przez Zamawiajacego pisma wskazujacego nowy numer rachunku bankowego
Wykonawcy.

7. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez
wzgledu na ich warto$é. Zglaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. musi odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami Pzp, o ktérych mowa w
artykutach 462 — 465. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi, nie podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest
mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i1 do projektu jej zmian lub
pisemnego sprzeciwu do jej tresci wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treSciach
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czgsciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
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protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany begdzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie. Nieprzedlozenie
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartych umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawceg zwalnia Zamawiajacego z
solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

§5
Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi 0sob:
kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcéw materialow
budowlanych. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ nie dotyczy sytuacji,
w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynno$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy
spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu lub jego
przedstawicieli, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp moga to by¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace¢ lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosSci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow

pracownika.

3. Pracodawca tych os6éb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum,
zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktéore musza by¢
zatrudnione na umowg o prace nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli
z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajacego lub jego
przedstawicieli, osoba taka bgdzie musiala opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwotg 1 000,00 zt. za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé potwierdzony pisemna notatka
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sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie
musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie calos$ci: 10.11.2022 r.

2. Przez zakonczenie calo$ci robdt Strony uznajg, dzieh w ktorym Wykonawca zakonczy
realizacje calosci przedmiotu umowy i zglosi je pisemnie Zamawiajagcemu do odbioru z
zalagczg prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz pozostatymi
dokumentami odbiorowymi okre§lonymi w § 12 ust. 3.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow lub czgsci elementow, ktére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiotem odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo -finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit b niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) przestojow i opodznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé¢
wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

5. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

7. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim
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Wykonawcy przez Zamawiajacego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony
na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
Zamowienia okre§lony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w
okresie realizacji Zamowienia. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, przestane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniajgce termin zakonczenia
wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

§7
Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, nie pozniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.

§8
Przedstawiciele Wykonawcy na budowie

1. Kierownikiem DUAOWY JES........ccuiiiiiiicieiieie ettt re e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
INT UPTAWIIETIL «..viieitieeeiiieeiiie et ee et ee et e e e tteeeteeesateeesaaeeessaeensseeansseeensseeeasbeeasseeanbeeesnseeennneas

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petlienia w/w obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r. poz.: 1333 z p6zn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
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Pan/Pani ... posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT .ovevvieiiieiieeiieeieeee e , N Uprawnien ...................... , peinigcy/a
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego,
3. Zamawiajacy moze powota¢ Komisje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezacego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie
zgodnos$ci z zawartg umowa.

§10
Zobowigzania Wykonawcy
1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
warunkami technicznymi i uzgodnieniami projektowymi z organami, przepisami prawa
budowlanego oraz sztuka budowlang.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy w terminie wydania przez
Zamawiajacego;

3) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

4) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o§wiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;

5) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
elektrycznej 1 wody; podczas trwania rob6t budowlanych Wykonawca ponosi koszty

poboru energii elektrycznej i wody;
6) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

zadania;

7) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

8) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej
staranno$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

9) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wilasnych
materiatdéw, wyrobéw oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

10) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przez odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajacych odpowiednie uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robot budowlanych wszystkich wymaganych
branz, posiadajagcych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujgcymi poprawnosc¢ 1 wlasciwg jakos¢ wykonanych robot;

11) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe 1 SWZ, zaleceniami inspektora nadzoru,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej,
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obowigzujacymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i rekojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

12) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa
Inspekcja Pracy i1 innymi stuzbami i organami publicznymi a takze odpowiada w catos$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dzialania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

13) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym
za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz
szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow i sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

14) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zglaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

15) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materialow oraz urzadzen, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
Swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobow, materialdw oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgtoszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajgcemu;

16) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia prob
szczelnosci;

17) Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

18) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

19) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ wykonane
w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami
pogodowymi, winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz
dostepu dla oséb trzecich;

20) Organizacja prac musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.
W przypadku prowadzenia prac w obszarze pasa drogowego kolidujacych lub
powodujacych utrudnienia w ruchu nalezy opracowac¢ Projekt Organizacji Ruchu na czas
budowy w dostosowaniu do posiadanego sprzetu oraz wtasnych metod organizacji robot.
Projekt organizacji ruchu winien by¢ zaopiniowany przez Organ Zarzadzajacy Ruchem;

21) Wykonanie niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajagcych z obowigzujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robot z przekazaniem zamawiajgcemu odpowiednich protokotow,
w szczegOlnosci ze sprawdzenia wszystkich instalacji, 1 inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajgce z warunkow,
zezwolen 1 decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji; w tym wykonanie
dokumentacji powykonawczej;

22) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji robot i nie wnosi
zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

23) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
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uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot;

24) Odwodnienie terenu budowy;

25) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekltadek w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem,;

26) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowaé
we wilasnym zakresie i na wilasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy
Wykonawca staje si¢ wtascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postgpowat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2019 r,, poz. 701, z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p6zn. zm.).
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtlym do terenu oraz
postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

27) Odtworzenia wszelkich drog, chodnikow i nawierzchni zniszczonych w trakcie realizacji
robot, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

28) Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot, oraz powiadomié¢ na piSmie Zamawiajacego
o zakonczeniu robot oraz uczestnictwa w odbiorze robot;

29) Sporzadzi¢ dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg w 3 egz.

30) Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza budowy w wersji papierowej w 2 egz. i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD;

31) Ponadto Wykonawca winien we wiasnym zakresie i na wilasny koszt (w ramach
oferowanej ceny):

- oznaczy¢ teren budowy poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej, a po zakonczeniu
budowy tablicy pamiatkowe;,

- wykona¢ oznakowanie obiektow 1 instalacji,

- zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji,

- ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej,

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidw, zuzycia materialow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

- bezptatne serwisowanie urzadzen i instalacji do konca okresu gwarancji,

- wykonywanie w okresie rekojmi 1 gwarancji bezptatnych przegladow gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen 1 wykonanych robot budowlanych. W tym celu Wykonawca
winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezplatnych okresowych przegladow
gwarancyjnych na podstawie zapisOw zamieszczonych w kartach gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja
powykonawcza oraz dokonywac nieodptatnie 1 wlasnym staraniem w okresie gwarancji
wszelkich przegladow serwisowych 1 konserwacji technicznych wymaganych przez
producentéw w zakresie 1 w sposob ustalony w dokumentacjach, instrukcjach, a takze
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wynikajacych z innych przepiséw dotyczacych zainstalowanych urzadzen, wykonanych
robot budowlanych oraz elementéw opomiarowania specjalistycznego, jak rowniez
nieodptatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji opomiarowania w razie
wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego
montazu,

- usluga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne czynnosci obejmujg wszystkie koszty
z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materiatow, dojazdu, serwisu i ustug z wytaczeniem
kosztow materiatow eksploatacyjnych,

- przeszkoli¢ osoby wyznaczone przez zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen,

31) Uwzgledni¢ wszystkie inne koszty wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji
1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkoéw, zezwolen i decyzji, wydanych w
zwigzku z realizacjg Inwestycji.

2. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:

1)
2)
3)

4)

5)

Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
oraz pokryje koszty zwigzane z obsluga geodezyjna, wykona dokumentacje
powykonawczg (wszystkie branze);

Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalac;ji;

Kopie dokumentéw potwierdzajacych utylizacje badz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;

Przygotowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii 1 uzgodnien, zawiadomienia do
wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa budowlanego;

Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopig uprawnien i aktualnym za§wiadczeniem z izby inzynieréw

§ 11
Ubezpieczenie OC

1. Zgodnie z Rozdziatem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwot¢ w wysokosci co najmniej
1 000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych).

2. Ubezpieczenie obejmuije:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
wlasno$ci  spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci wobec powierzonego mienia 1 0sOb trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objgtego niniejszg umowg w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnosciag zamawiajacego,

Strona 13 z 27



Sygnatura sprawy: Rrg.271.2.2022
Zalgcznik nr 8 do SWZ

wykonawce 1 podwykonawcoéw oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wylacza¢ odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela po
odbiorach czg¢$ciowych lub przekazaniu czgéci obiektu do eksploatacii.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedlozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0sob trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w pelni zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§12
Odbiory robot

1. Przewiduje si¢ nastgpujacy rodzaj odbioru robot:

1) odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu
7 dni od daty zgloszenia.

2) odbior czesciowy, wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 lit. b
umowy, przewiduje sie powotanie w trakcie realizacji zadania jednego odbioru
czesciowego,

3) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakos$ci
wykonanych robot zgodnie z Umowa.

2. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robot. Podstawg rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce,
w formie pisemnej ztozone w Urzedzie Gminy Zambrow.

3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,
b) Inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna w 3 egzemplarzach, rowniez w formie
elektronicznej na ptycie CD,
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c) Dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta petnigcego nadzor autorski i uzasadnionymi
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowang w dwoch egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami - w przypadku wystgpienia zmian,
réwniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje producentdéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

h) Instrukcje obstugi urzadzen i elementow wyposazenia budynku,

i) Prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie catego obiektu.

3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktorych mowa w ust. 3:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, w tym przypadku termin
wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,

b) Zamawiajacy wyznaczy termin na przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

4. Komisyjny odbidr robot czesciowych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidlowo$ci 1 gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

5. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

6. Po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego komisja podpisuje protokol odbioru
koncowego. Protokél odbioru koncowego wraz ze skutecznym zawiadomieniem
wlasciwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
stanowi¢ bedga podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za staranno$é i estetyke realizacji calego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng
zlozonos$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

10.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych;

b) rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).

10.2. Nie nadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze:

11.

12.

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o0 ich powstaniu lub w innym terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej — w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§13
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i r¢kojmi za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w
okresie gwarancji przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
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Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jako$ci wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed upltywem odpowiednio okresu
gwarancji jako$ci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem z przegladu robot w okresie gwarancji,
sporzadzony po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i w okresie gwarancji
jakosci.

Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny shluzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokoét odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej] umowy badZz jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedhuzy¢
gwarancje lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek w
stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uplywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladdéw 1 konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nastepujacych
okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 456 ustawy Pzp;

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
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c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

d) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami post¢powania o
udzielenia zamowienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptlate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4¢, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie tych
obiektoéw 1 urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgSci
umowy bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, nastapi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogolnej wartoSci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od cz¢$ci robot z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej czes$ci tego
elementu nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o Ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
negocjacji;

Podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych bgda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
negocjacji.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysoéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacji;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjaciji.
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§ 15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

1)

za odstgpieniec od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 za przedmiot umowy;

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500
ztotych brutto za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ziotych brutto za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak lub zaplaty nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (takze z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu
art. 439 ust. 5 pzp) - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Uumowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2ust. 1;

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktoérej mowa w § 5, niezatrudnionej na
umowe o pracg — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci
0,03%, wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, 0
ktérych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dokument
1 za kazdy dzien zwtoki.

za brak przekazania dokumentow w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b)
- w wysokosci 200 zl brutto za kazdy dokument i za kazdy dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci
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10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
o ktérych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunig¢cia wad i usterek.

4. Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. j) nie moga przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy moze usunaé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcey i
na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

9. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 40%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwot¢ w wysokoSci:
........................ zh stownie zlotych: ... ..o

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie€ cueeueeeeieiieiieiiiniieiiecieineiecieeieencieciecncnn

2.1.Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 Pzp. Jezeli zabezpieczenie Wniesiono w
pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji tj. ....... (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), na podstawie protokotu odbioru ostatecznego robot. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokoét ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
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wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnos$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastapic¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegolnosci:

a) dziatania tzw. sily wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajaca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkow nie mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione
(np. wojna, zamieszki wewngetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz,
pozar, huragan, nawalnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi 1 inne kleski
zywiotowe), o czas tego opoznienia,

b) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

C) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnief itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegolnosci konieczno$¢ usunigcia udokumentowanych bledow, o czas niezbgdny
do zakonczenia usuwania btedow,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnos$ci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialdw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciaggéw komunikacyjnych, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub btedow dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robot budowlanych a niemozliwych do
przewidzenia oraz robot zamiennych,

h) przedluzania si¢ postgpowania o udzielenie zamdwienia niepozwalajace na
terminowg realizacj¢ zamowienia,

1) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystgpienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapienia) dla
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realizowanego zamoéwienia, wynikajagcych z konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niewykraczajagcych poza =zakres przedmiotu zamoéwienia, a
koniecznych dla wykonania cato$ci robot i uzyskania zatozonego efektu
Uzytkowego,

zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wydanego dla realizowanego zamédwienia - w przypadku wystgpienia,
koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, Panstwowej Strazy Pozarnej, itp.,

konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych,

oczekiwanie na przedluzajace si¢ decyzje organow zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

zmiany 0sob realizujacych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy
wymagania okreslone w SWZ;

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamg wiedze i do§wiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

Zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wigc odstgpienia przez
Zmawiajacego od czgsci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”, o ktorych
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia
podstawowego™).

1.1.Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmian =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
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- jezeli zmiany okre$lone w pkt. a), b), ¢) i d) beda mialy wplyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushlug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisOw zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalne;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysokos¢ placy
minimalnej.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1.1 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. ¢
niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zasad gromadzenia 1 wysokosci wptlat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
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faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

1.1.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1.1
pkta), b), ) i d) obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysokos$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktorych jeszcze nie wykonano.

1.1.6. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku
dokonania zmian wynikajacych z niniejszego paragrafu, zostang one wprowadzone do
umowy w formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w
przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo — finansowego, uzgodnionego przez Strony.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materialow lub urzadzen
itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robot niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,,sity wyzszej" 1 ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Wojt Gminy Zambrow, w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawecy i opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyzsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nie
przewidywalne 1 niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci, na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci
Stron.

Za przejawy Sily Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: klgski  zywiotowe, w
tym: trzesienie ziemi, huragan, powodz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

Strona 25 z 27



Sygnatura sprawy: Rrg.271.2.2022
Zalgcznik nr 8 do SWZ

w szczegoOlnosci opady ciggle trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym:

stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

I inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemus; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢ z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o wydarzeniu lub okolicznos$ciach
stanowigcych Sile Wyzsza wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub
nie bedzie mogta si¢ wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktorym nie
bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezb¢dne do
zminimalizowania skutkow dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwalym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po upltywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyrazag w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okre$la inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujaca procedura:

6.1.Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uplywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem.

6.2.Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt zmian
do umowy (aneks).

7. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§18
Wierzytelnos¢
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawece, z ktorych tresci bgdzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty 1 roszczen finansowych od Gminy Zambréw.
2. Przelew wierzytelno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej mozliwy jest
wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W razie gdyby ktore§ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
wazno$¢ calej umowy pozostaje przez to w pozostalej czgsci nienaruszona. W takim
przypadku strony umowy zastapia niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktoére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

2. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporow mogacych wyniknaé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposob spér nie zostanie rozwigzany, strony
poddadza go do rozstrzygniecia przez sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
druga Strong umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja si¢
do stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkow
nalozonych na administratorow danych.

4. Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do umowy sa:

1) SWZnr Rrg.271.2.2022 wraz z zatgcznikami,
2) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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