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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z opisem przedmiotu zamówienia i pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 
nr 01699 „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 na archiwum wyodrębnione i CPND” 
w kompleksie wojskowym nr 6045.
Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Programu Inwestycji;
· Etap II – opracowanie Projektu Budowlanego tj. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny;
· Etap III – opracowanie Projektu Wykonawczego tj. Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń 
i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów;
· Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Program Inwestycji: „JAWNE”;
· Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej: „JAWNE”;
· Projekty budowlane i wykonawcze branży teletechnicznej: „POUFNE”;
· Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, inwentaryzacja zieleni, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót: „JAWNE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe 
(MWWO-U) – „JAWNE”,
· Ekspertyza techniczna – „JAWNE”,
· Opracowanie przedprojektowe – „JAWNE”,
· Koncepcja utworzenia CPDN – „JAWNE”,
· Projekt koncepcyjny utworzenia CPND – „JAWNE”,
· Projekt ochrony technicznej kompleksu – „POUFNE” wyłącznie do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego.

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi w MWWO-U, z uwzględnieniem uwag i opinii do MWWO-U i pozostałą udostępnioną dokumentacją.
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie wojskowym K-6045 na działce 
nr ew. 1/10 z obrębu 6-08-10 uregulowana w księdze wieczystej  WA1M/00520925/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Stołecznego Zarządzie Infrastruktury. Teren kompleksu wojskowego nr 6045 nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską.
2.1. Dane podstawowe
Dane obiektu: 
· Budynek nr 5 - łaźnia
· Rok budowy: 1950
· Kubatura łączna: 4 815 m³
· Powierzchnia użytkowa: 589 m²
· Budynek o konstrukcji murowanej niepodpiwniczony, parterowy, otynkowany, stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Dane dotyczące uzbrojenia terenu: 
· Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
· Sieć elektryczna,
· Sieć wodociągowa,
· Kanalizacja teletechniczna.

2.2. Ochrona środowiska 
Wykonywanie robót budowlanych lub remontowych na elewacji i dachu budynków może wiązać się ze zniszczeniem miejsc lęgowych ptaków bytujących w sąsiedztwie ludzi. 
3. ZAKRES RZECZOWY 
3.1. Branża budowlana
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej
- wykonanie uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych
- nadbudowa kondygnacji na 1 piętrze
- wykonanie posadzek przemysłowych
- wzmocnienie stropów
- wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych
- malowanie ścian
- wykonanie tynków
- wykonanie więźby dachowej
- wykonanie klatek schodowych
3.2. Branża sanitarna
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie instalacji c.o.
3.3. Branża elektryczna
- wykonanie zasilania awaryjnego
- wykonanie instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
- wykonanie instalacji elektrycznej na zewnątrz i wewnątrz budynku
3.4. Branża teletechniczna
- elektroniczny system kontroli dostępu
- system alarmowy
- telewizyjny system nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu
- sieć teleinformatyczna jawna i niejawna
- elektroniczny system deponowania kluczy
3.5. Branża drogowa
- wykonanie parkingu

Uszczegółowienie zakresu stanowi MWWO-U  wraz z uwagami i opiniami oraz pozostałą udostępnioną dokumentacją.
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I – opracowanie Programu Inwestycji 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z późn. zm. – wg wzoru Zamawiającego. 
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania Programu Inwestycji:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna), orzeczenia, analizy, opinie techniczne 
i środowiskowe, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków;
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg zweryfikowanych potrzeb);
· Projekty koncepcyjne uwzględniające wymagania Użytkownika, uwarunkowania wynikające z opinii technicznych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego; 
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego;
· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
· Badania geologiczne (wg potrzeb);
· Opracowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne na etapie programu inwestycji;

Program inwestycji zgodny z załączonym wzorem, winien być wykonany w 3 egz. oraz 1 płycie CD/DVD (pliki graficzne w formie pdf powinny zawierać podpisy 
i pieczęcie osób sporządzających).
4.2. Etap II i III – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jeżeli będzie wymagana);
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg zweryfikowanych potrzeb);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;
· Opracowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w MWWO-U/WI), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania w zakresie realizacji robót;

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.
Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy
· Projekt budowlany w 5 egz.,
· Projekty wykonawcze w 4 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2 egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Inwentaryzacja zieleni w 2 egz.
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.

Projekty, inwentaryzację zieleni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót winny, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 3 płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf powinny zawierać podpisy i pieczęcie osób sporządzających), przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf,  dwg, przedmiary 
w formacie ath).
· Płyta nr 2 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf powinny zawierać podpisy i pieczęcie osób sporządzających), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf powinny zawierać podpisy i pieczęcie osób sporządzających, dwg, przedmiary w formacie ath).
· Płyta nr 3 – projekty niejawne (pliki graficzne w formie pdf powinny zawierać podpisy i pieczęcie osób sporządzających,  dwg, przedmiary w formacie ath).
4.3. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego zostanie objęte odrębną umową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.

5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Program Inwestycji ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem/użytkownikami;
· uzgodnienie z administratorem/administratorami kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności i Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;
· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
· uzgodnienie z Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej;
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Obiektów DO RSZ;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem/użytkownikami;
· uzgodnienie z administratorem/administratorami kompleksu;
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) 
i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP;
· uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Obiektów DO RSZ;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz 
z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;

6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechniczna (z ograniczeniami).
Dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy załączyć: 
· zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
· zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych,
· poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „POUFNE” lub wyższej, 
· aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – Program Inwestycji – nie może przekroczyć 20% wartości prac projektowych;
Etap II – projekt budowlany – nie może przekroczyć 30% wartości prac projektowych;
Etap III – projekt wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału dokumentacji przedprojektowej, Programu Inwestycji i projektu budowlanego w wartości prac projektowych;
Etap IV – nadzór autorski.

Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.
Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik nr 1 do umów na opracowanie Programu Inwestycji / dokumentacji projektowo-kosztorysowej / pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera dwa etapy opracowań (Etap II – projekt budowlany, Etap III – projekt wykonawczy). Zakres wykonania Etapu II i III został wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia.
Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania dokumentacji przedprojektowej;
· koszt wykonania Programu Inwestycji;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy
· Etap I - Program Inwestycji 70 dni maks. 90 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap II - Projekt budowlany 80 dni maks. 100 dni – od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego, zatwierdzonego programu inwestycji;
· Etap III - Projekt wykonawczy 100 dni maks. 120 dni – od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego, zatwierdzonego programu inwestycji;
· Etap IV - Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Wgląd do MWWO-U i pozostałej dokumentacji  
Do kontaktu w sprawie wglądu do MWWO-U i pozostałej dokumentacji został wyznaczony:
1) p. Krzysztof Muskus tel. 261-849-301,
MWWO-U i pozostała dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione do wglądu po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.
8.2. Pozostałe ustalenia
8.3.1 Na wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostaną zawarte  trzy oddzielne umowy. Umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pełnienie nadzorów autorskich zostanie podpisana po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego 
o zatwierdzeniu Programu Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia.
8.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.
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