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Słupca, dnia 6 lutego 2024 r. 

Gmina Miejska Słupca 

ul. Pułaskiego 21 

62-400 Słupca 

RIM.271.2.2024 

Wykonawcy  

ubiegający się o zamówienie 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:  

„Rozbudowa ul. Róża w Słupcy”  

 

 

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania do treści SWZ.   W 
związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami: 

 

 
1. Dotyczy § 5 pkt 1 projektu umowy. 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami 
częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego zgodnie z § 9 pkt 4 projektu umowy ).” 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi. 
 
 

2. Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 2) oraz ppkt 3) projektu umowy. 
„Wykonawca prosimy o zmianę w § 11 pkt 1 ppkt 2) oraz ppkt 3) słowa "opóźnienie" na słowo: 
"zwłoka".  
 
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał 
swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.” 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 11 ust. 1 pkt 2 i zastąpienie wyrazu „opóźnienie” wyrazem 
„zwłoka”. 
W § 11 ust. 1 pkt 3  projektu umowy wyraz „opóźnienie” nie występuje. 
 
 

3. Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 4) projektu umowy 
„Mając na uwadze kary określone w § 11 pkt 1 ppkt 1) Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie 
zapisów § 11 pkt 1 ppkt 4) projektu umowy. 
W przypadku braku zgody prosimy o wydłużenie terminu, po którym Zamawiającemu będzie 
przysługiwała możliwość naliczenia kary umownej z 2 do 10 dni.”      
 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w  § 11 ust. 1 pkt 4 projektu umowy. 
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4. Dotyczy § 11 pkt 2 projektu umowy. 

„Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych 
karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe 
przekazanie placu budowy, dokumentacji).” 
 
§ 11 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 umowy, 
2) za zwłokę w dopełnieniu obowiązku przekazania placu budowy i dokumentacji w terminie 
określonym w § 3 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 
1 za każdy dzień zwłoki. 
 
 

5. Dotyczy § 11 pkt 6 projektu umowy. 
„Powołując się na zasadę równości Stron Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów § 11 
pkt 6 projektu umowy i zastąpienie go następującym:  
 
W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody Strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Kary umowne 
nie mogą zostać naliczone jeżeli zwłoka lub niewykonanie innych zobowiązań jest skutkiem 
okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności działań i zaniechań 
Zamawiającego.” 
 
§ 11 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody Strony mogą żądać odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 

6. Dotyczy projektu umowy. 
„Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) 
i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?” 
 
Zamawiający w § 13 projektu umowy dodaje ust. 17a. który otrzymuje brzmienie: 
17a. Dopuszcza się również możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy: 

1) w przypadku konieczności zmiany sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzenia robót 
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych / materiałowych tych wskazanych w dokumentacji 
projektowej, wprowadzanych w sytuacji: 

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, 
poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalność, 

c) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na 
korzyści dla Zamawiającego, 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 
niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji), 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skróci termin realizacji robót w całości lub 
części, 

h) w przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 14 umowy, uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, 
3) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w pkt. 1) i 2) wyliczenie 

wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 
a) Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 

robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, 
przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień 
sporządzenia kosztorysu, 

b) wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego, 
c) zastosowane zostaną wskaźniki: 

− stawka roboczogodziny „R" — średnia dla województwa wielkopolskiego, 

− koszty pośrednie „Kp" (R+S) — średnie dla województwa wielkopolskiego, 

− zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) — średnie dla województwa wielkopolskiego, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na 
stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

− nakłady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
 
 
Zmiany wprowadzone w ramach powyższych wyjaśnień należy traktować jako zmiany treści SWZ             

i ogłoszenia o zamówieniu. 

 
7. Prosimy o odpowiedź na pytanie: 

„W wyjaśnieniach z dnia 01.02. napisano: Wykonawca 3, odpowiedź 5. oraz odpowiedź 8. "...zgodnie z 
załączonym skorygowanym kosztorysem ofertowym". Czy Zamawiający dołączy skorygowany 
kosztorys ofertowy?” 
 
Zamawiający dołącza skorygowany kosztorys ofertowy w ramach  uzupełnienia wyjaśnień z dnia 
01.02.2024 r. – załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 06.02.2024 r. 
 
8.  
I. „Z uwagi na brak ważnych elementów składowych projektu budowlanego przebudowy sieci 
gazowej wraz z przyłączami, mającymi wpływ na wycenę zadania, prosimy o udostępnienie: 
1. Warunków technicznych przebudowy gazociągu wraz z przyłączami (brak w dokumentacji).” 
Skan warunków technicznych przebudowy sieci gazowej, pismo znak: AM/0699/2020 z dnia 

07.04.2020r. oraz pismo znak: AM/2263/2021 z dnia 09.09.2021r. (uzupełnienie uzgodnień) stanowi 

załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 06.02.2024 r. 

 
2. „Uzgodnienia Gestora sieci gazowej (AVRIO MEDIA sp. z o.o.).” 
Skan uzgodnienia projektu budowlanego od AVRIO MEDIA z dnia 19.11.2021r. stanowi załącznik nr 

3 do wyjaśnień z dnia 06.02.2024 r. 
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3. „Profilu sieci gazowej uwzględniającego głębokość posadowienia sieci gazowej wraz z 
rozwiązaniami kolizji wysokościowych z urządzeniami infrastruktury i ew. przeszkód terenowych 
4. Węzłów montażowych przedstawiających typ i rodzaj zaprojektowanych kształtek i ew. armatury 
gazowej 
5. Schematów technologicznych obejmujących metodę wykonania przełączeń wraz z informacją po 
czyjej stronie są prace na czynnym gazociągu PE (Zamawiającego czy Gestora sieci – AVRIO MEDIA sp. 
z o.o.) 
6. Zestawienia materiałów i przyłączy do niezbędnych przełączenia.” 
Ad. 3, 4, 5, 6 
Dane podstawowe dotyczące materiałów ujęte są w uzgodnionym projekcie budowlanym. Na 
podstawie PB w uzgodnieniu z gestorem sieci należy wykonać projekt wykonawczy 
(technologiczny) a prace te należy uwzględnić  w ofercie. 
 
9.  
II. „Na trasie przebudowywanej sieci gazowej występują drzewa, czy Zamawiający jest w posiadaniu 
decyzji zezwalającej na ich wycinkę?” 
Inwestycja prowadzona jest w trybie ustawy  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

 
10. 
III. „Ponadto w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi:  
„Na czas przełączeń, na etapie budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym), Wykonawca powinien 
uzyskać zgodę odbiorcy gazu na przerwę w dostawie. Planowana przerwa bezpłatna nie powinna być 
dłuższa niż 4 h. 
Jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 4 h, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wstrzymania. 
Technologię prac związanych z wstrzymaniem należy uzgodnić z właścicielem sieci w terminie min 30 
dni przed planowanymi pracami. 
Na czas przełączeń należy zapewnić ciągłość dostawy gazu.” 
 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu, ponieważ odpowiedź ta zawiera w sobie zaprzeczenie. Czy 
dopuszcza się przerwę w dostawie paliwa gazowego?” 
Dopuszcza się przerwę w dostawie gazu do 4 godz. , powyżej 4 godz. , koszty wstrzymania należy 
uwzględnić w  wycenie. 
 
11. 
IV. „Proszę o precyzyjne określenie czy prace związane z przełączeniem nowego odcinka sieci do 
istniejącego będą prowadzone poprzez zamknięcie przepływu gazu i nie ma konieczności wykonania 
obejścia by-pass co sugeruje zdanie cyt. " Na czas przełączeń należy zapewnić ciągłość dostawy gazu". 
Dopuszcza się przerwę w dostawie gazu do 4 godz. , powyżej 4 godz. , koszty wstrzymania należy 
uwzględnić w  wycenie. 
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