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Zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA NR UCMMIT/DZP!......RB/TP-fn/2022

zawarta w Gdyni w dniu ....... 2022 r., w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, zgodnie z art
275-296 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (j. Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.)
pomiedzy:

Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibg w Gdyni, ul. Powstania
Styczniowego 9b, kod: 81-519 Gdynia, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy Gdansk - Potnoc w Gdanisku, VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000174213 i ktore postuguje
sie NIP: 586-211-14-67, REGON: 192953946,

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. n. med. Marcina Renke — Dyrektora

zwanym dalej ,,Wykonawca”
o tresci jak nizej:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycie pn. WYKONANIE PRAC
REMONTOWYCH NA TERENIE UCMMIT w Gdyni.

Zadanie 1. Izba Przyjeé : Przystosowanie toalety dla oséb ze szczegélnymi potrzebami*.

Zadanie 2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokéj rodzica z dzieckiem™.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ peten zakres rzeczowy niniejszej umowy opisany szczegotowo
w zatgcznikach do umowy, a w szczegdlnosci wykonac roboty budowlane okreslone w dokumentacii
projektowej, z nalezytg staranno$cig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postepowania opisanymi
w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia (dalej SWZ), na podstawie ktorej sporzadzit oferte stanowigcy
integralng czes$¢ niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym okreslonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogélnie przyjeta wiedzg w tym
zakresie, ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajacym. Wykonawca (lub podwykonawcaly)
posiada doswiadczenie i wykonuje roboty pracownikami posiadajacymi kwalifikacje i doswiadczenie co
najmniej takie jak okre$lone w SWZ.

3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:

1) Opis techniczny - branza sanitarna-budowlana wraz z rysunkami technicznymi —
zat. nr 1.1 do umowy

2) Szczegbdlowa specyfikacja techniczna wykonania robét sanitarno-budowlanych —
zat. nr 1.2 do umowy

3) projekt wykonawczy branza elekiryczna wraz z rysunkami technicznymi — zat. nr
2.1 do umowy

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branza elektryczna — zat. nr 2.2
do umowy;

5) przedmiar rob6t — branza sanitarno-budowlana, zadanie 1 - zat. nr 3.1 do umowy,*
) przedmiar robdt — branza sanitarno-budowlana, zadanie 2 - zat. nr 3.2 do umowy, *
7) przedmiar robdt — branza elektryczna, zadanie 1 - zat. nr 4.1 do umowy®*,

8) przedmiar robot — branza elektryczna, zadanie 2 - zat. nr 4.2 do umowy®,
stanowi integralng czes¢ umowy.
4. Miejsce robot: siedziba Zamawiajgcego przy ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, budynek o nr
ewidencyjnym 1130, dziatka nr 17151721 obreb ewidencyjny 0025 Redtowo oraz budynek o nr
ewidencyjnym 1117, dziatka o nr 1710 obreb ewidencyjny 0025 Redtowo.
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5. Zamawiajacy i wykonawca obowigzani sg wspdtdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji

N —

umowy.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajacemu prawidtowego, kompletnego i nadajacego sie
do uzytkowania przedmiotu umowy w terminie w niej okre$lonym oraz zgodnie z §3 i §13 niniejszej
umowy.
Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ wykorzystywana przez
Wykonawce do innych celdw niz realizacja niniejszej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo uzytkowania nieruchomosci bedacej przedmiotem umowy.

§3. Terminy umowne
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30.09.2022 r.

. Zamawiajacy nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, przekazuje Wykonawcy

protokolarnie teren budowy a Wykonawca teren taki przejmuje. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac¢
wykonywanie powierzonych robot niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego.
Szczegotowe terminy realizacji robot okresla sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajagcym przed podpisaniem umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, stanowigcy
zatacznik nr 12 do umowy.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, ktéra nie powoduje przedtuzenia okresu
realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajacego i nie wymaga
aneksowania umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuije sie do
zmian zaproponowanych przez Wykonawce niezwtocznie, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie
odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktdra powodowataby przediuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy, Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t wynikajacej z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Strony w trybie roboczym zaktualizujg harmonogram wraz z zatwierdzeniem go
przez Zamawiajgcego.

§4. Wynagrodzenie

. Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w §1 przystuguje wynagrodzenie ktore

WYNOSI: ..o zt netto, powiekszone o podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci: 23%, co
tacznie stanowi wartos¢: ............ zt brutto. (stownie: ....................... 00/100 ztotych), na podstawie
ztozonej oferty, ktérej kopia stanowi zatacznik nr 11 do umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym zgodnie z art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i zawiera wszelkie koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robo6t z dokumentacjq projektowa,
a takze z wiedzg techniczng i budowlana, a w szczegolnosci koszty:
—  wykonania przedmiotu umowy, w tym: koszty bezpos$rednie, robocizny, ogdine budowy,
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, posrednie, zysk,
— wynikajace z warunkow i utrudnien w realizacji robot budowlanych zwigzanych z czynnym i
zagospodarowanym obiektem, lokalizacjq i wielkoScig terenu budowy,
—  koszty przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,
—  zastosowanych materiatow i technologii oraz pracy sprzetu,
—  robot przygotowawczych,
—  porzadkowych,
— utrzymania terenu i zaplecza budowy,
—  zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,
— naprawy ewentualnych szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
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realizacji przedmiotu zaméwienia,
—  ubezpieczenia budowy,
—  sporzadzenia planu BIOZ,
— usuwania na swoj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych niezbednych
opracowan lub uzgodnien,
— usuniecia i utylizacji odpadow,
— wykonania wszelkich préb, badan i odbiorow, itp.,
—  sporzadzenia dokumentow z wykonania robdt,
— uzgodnien i optat zwigzanych z budowa,
oraz wszelkie niezbedne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z warunkéw umowy oraz
przepisow dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub robdt zamiennych, po wcze$niejszej,
pisemnej ich akceptacji przez Zamawiajacego, ich rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robdt kosztorysem szczegdtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=...... zt;
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp=..... %;
- zysku (Z)od R, Si Kp: Z=........ %;
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR - ach, publikowanych przez Osrodek
Kosztorysowania Robot Budowlanych ,WACETOB-PZITB, cen materiatdw (tacznie z kosztami zakupu) i
sprzetu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w informatorze ,SEKOCENBUD”, aktualnych w
danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

§5. Warunki realizacji umowy

. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtodci pracy Szpitala Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia robo6t budowlanych w sposéb mozliwie jak najmniej zaktdcajacy jej prace i zapewniajacy
bezpieczenstwo interesantow, pacjentéw i oséb pracujacych w Szpitalu jak réwniez zabezpiecza
skutecznie elementy narazone na uszkodzenia, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robét. Wigze
sie to miedzy innymi z konieczno$cig zapewnienia w petni bezpiecznego dojécia do budynku i dostepu do
pomieszczen, w ktdrych bedg przebywat personel medyczny oraz pacjenci hospitalizowani.

W ramach terenu budowy Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy dostep do pomieszczen w zakresie
niezbednym do realizacji robot.

Obowigzek i koszty organizaciji, utrzymania, dozoru i terenu budowy, jak réwniez zorganizowanie
wszelkich zasileri tymczasowych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy nalezg do
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewni do realizacji umowy niezbedne media j. energia elektryczna, woda.
Wykonawca dostarcza wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do realizacji umowy.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze wszystkie materiaty i urzadzenia zapewniane przezen na
uzytek realizacji przedmiotu umowy bedg nowe, zgodne z postanowieniami umowy, spetniajgce wymogi
norm, obowigzujacych przepiséw oraz wymagan wynikajacych z dokumentaciji projektowej nadajace sie
do uzycia w celu im przeznaczonym.

Wykonawca przekazuje zgodnie z SWZ, Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatdw, wyrobdw lub urzadzen przeznaczonych do wykorzystania w
niniejszej robocie budowlanej, przed ich zakupem i wykorzystaniem. Wykorzystane materiaty powinny by¢
zgodne z wykazem materiatowym zamieszczonym w Przedmiarach robot dla poszczegoinych branz,
stanowigcymi zataczniki nr 3.1i4.1*/3.2 i 4.2* do umowy.

Przekazanie certyfikatow, atestéw, aprobat lub zezwolen nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
zweryfikowanie posiadania przez dany materiat lub urzadzenia wszelkich wymaganych prawem
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certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwoleni jak réwniez z odpowiedzialnoSci za nalezyte zbadanie
materiatu lub urzadzenia przed jego zastosowaniem pod katem przydatno$ci do przeznaczonego uzytku.
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce. Jesli
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w ciagu 2 dni od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robét jako odebrane.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi wykonywania tego
rodzaju robot oraz z przepisami dotyczacymi bhp i ppoz. oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Instrukcji BHP dla wykonawcow zewnetrznych Zamawiajacego jak i w Informatorze BHP dla firm
zewnetrznych wykonujacych dostawy na terenie Zamawiajacego, okreslonymi w Zatacznikach nr 89 do
Umowy i podpisujac niniejszg Umowe oswiadcza, Ze je akceptuje.

§6. Zmiany w stosunku do dokumentacji

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacii
projektowe;.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych

nieprzewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

. W przypadku gdy w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca stworzy Utwér w my$| Ustawy Prawo

autorskie z chwilg jego stworzenia, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do Utworu (Dzieta)
wraz z wytgcznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na
czas nieokre$lony, na wszystkich polach eksploatacji okre$lonych w ust. 6.

. W celu unikniecia wszelkich watpliwo$ci Strony wyraznie postanawiajg iz zobowigzanie Wykonawcy, o

ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich elementéw wchodzacych w sktad Utworu zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, a przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg stworzenia dzieta.

. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 4, nastepuje w zakresie

nastepujacych pol eksploatacii:

1) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek organu nadzorujgcego oraz uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamieci komputera lub innego urzadzenia), na
wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie,
zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na
nosnikach audio i video (wtym audiowizualnych), nosnikach $wiattoczutych, magnetycznych,
optycznych, dyskach, nosnikach komputerowych, kosciach pamieci, no$nikach papierowych lub
podobnych i wszelkich innych nosnikach zapisow i pamieci,

3) obrét oryginatem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z punktem 1) - wprowadzanie do obrotu,
najem, uzyczanie, udzielanie licencji lub udostepnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej
podstawie prawnej,

4) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

5) udostepnianie utworu wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego jako czesci specyfikacji warunkow zamdwienia;

6) powierzenia wykonania realizacji inwestycji z uwzglednieniem elementoéw utworu stanowigcego
przedmiot umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

Przeniesienie praw, autorskich nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu Dziefa, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wiasno$c

egzemplarzy (no$nikéw materialnych), na ktérych utrwalono to Dzieto.
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Zamawiajgcy ma prawo dokonywania zmian Dzieta w catosci lub w cze$ci, dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy oraz przysztych projektow i inwestycji, w szczegoélnosci wynikajacych z opracowania
redakcyjnego, wymagan organdw administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych. Zamawiajacy ma prawo
do korzystania z fragmentow Dzieta i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacyjnych okreslonych
W niniejszym paragrafie.

§7. Zabezpieczenia robodt
Prace objete umowg odbywac sie bedg na terenie czynnym i uzytkowanym.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ skutecznie elementy narazone na uszkodzenia, przed
zniszczeniem w wyniku prowadzonych robot.
Wykonawca obowigzany jest do organizacji prac budowlanych w sposéb zgodny z przepisami prawa i
ustaleniami z Zamawiajacym.
Wykonawca w sposob skuteczny zabezpiecza miejsca prowadzenia robot przed dostepem os6b
postronnych w zakresie wynikajacym z przepisow BHP i ppoz.
Wykonawca:

1) dostarcza (najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru danego etapu roboét, ktérych
dotyczg zgodnie z §13) niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, dokumenty
gwarancyjne udzielone przez producenta;

2) dba o porzadek na terenie robot oraz utrzymuje teren rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

3) porzadkuje teren budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, zaraz po zakorczeniu robot;

4) kompletuje w trakcie realizacji robdt wszelkg dokumentacje, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowuje do odbioru koricowego komplet protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

5) usuwa wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania robot
w terminie wskazanym przez Inspektora, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

6) dostarcza dokumenty potwierdzajace, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajq wymagane prawem aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) i sg dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie
aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg
jednostke akredytowang lub notyfikowana,

7) dofacza, zgodnie z ustawg z dnia 14 wrzeSnia 2012r. o etykietowaniu energetycznym
produktéw zwigzanych z energig do produktow wykorzystujacych energie:

a) etykiety i karty produktu sporzadzone w jezyku polskim, ktére bedq zawieraty
informacje o klasie efektywnosci energetycznej i podstawowych parametrach
urzadzenia, np. zuzyciu energii i poziomie hatasu;

b) karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem
wykorzystujagcym energie;

8) uzyskuje akceptacje Inspektora nadzoru przed wbudowaniem na zastosowanie materiatow i
urzadzen, ktdre zamierza uzy¢ przy realizacji zaméwienia, poprzez ztozenie Zamawiajacemu
wnioskéw materiatowych. Zamawiajacy wymaga zastosowania materiatdbw o wysokim
standardzie.

9) wykonuje dokumentacje odbiorowa tj.: dokumentacje powykonawczg w uktadzie branzowym
wraz z odbiorami branzowymi, probami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egz. w
wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w dwg i pdf.

10) przekazuje na dzien odbioru koricowego nie przekazane przy wcze$niejszych odbiorach
instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzadzen i systemow instalacyjnych zamontowanych w
ramach realizowanej umowy,
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11) usuwa wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi,

12) likwiduje zaplecze budowy, porzadkuje teren najpdzniej w terminie do 7 dni od daty
koncowego, bezusterkowego odbioru robot. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robdt wystawiajgc Wykonawcy note
obcigzeniowa. Zamawiajacy ma prawo potracic te kwote z biezacych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

13) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od momentu jego przejecia.
Wykonawca bedzie ochraniat mienie Zamawiajgcego znajdujace sie na terenie budowy
i uzgadniat z Zamawiajacym zasady zapewnienia bezpieczenstwa osobom i mieniu. Teren
budowy winien by¢ zagospodarowany zgodnie z przepisami prawa i uporzadkowany po
zakonczeniu robot oraz przekazany Zamawiajacemu w terminie nie pozniejszym niz termin
odbioru korncowego robdt.

14) Wykonawca organizuje: teren budowy, miejsce sktadowania materiatow i zaplecze budowy,
ich oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego na koszt wiasny.

15) Wykonawca podejmie wszelkie kroki dla zabezpieczenia srodowiska zaréwno na terenie
budowy, jak i poza nim. Wykonawca bedzie stosowat w trakcie realizacji niniejszej umowy
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw, a w szczegdblnosci bedzie
zapewniat wywoz i utylizacje odpaddw i gruzu we wlasnym zakresie i na koszt wtasny na
legalne wysypisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy ma prawo zadac od
Wykonawcy przedstawienia dowodoéw wywigzywania sie ze wskazanych obowigzkow i
natozy¢ dodatkowe obowigzki sprawozdawcze.

§ 8.Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy osob do realizacji czynnosci
polegajacych na wykonaniu robdt:

— budowlanych

— roboty sanitarnych

— roboty elektrycznych
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, oséb
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy
moze zadac, w szczegolnosci:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,

¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane o$wiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Zamawiajacy jest
uprawniony do sprawdzenia wiarygodnosci przedmiotowych o$wiadczen lub dokumentdw, bez
uprzedzenia Wykonawcy, a w szczegdélnosci zweryfikowania, czy wskazane osoby sg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§9. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jednakze jest odpowiedzialny za ich dziatania jak za swoje, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.
W przypadku zamiaru postuzenia sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
do wykonania swoich obowigzkdw, Wykonawca moze realizowa¢ umowe wytgcznie przy pomocy takich
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow i w takim zakresie, w jakim zostato to wskazane w tresci
oferty lub SWZ.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali wykonania cato$ci lub
czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego
zgode na takie powierzenie.
Stosownie do uregulowania art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz art. 437 Ustawy
Prawo zamoéwien publicznych powierzenie przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wykonania czesci prac objetych przedmiotem umowy wymaga zgody Zamawiajacego.
W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu wzoru umowy z podwykonawcg wraz z szczegOtowym zakresem i wartoscig robot
powierzanych do wykonania podwykonawcy oraz przedktada szczegdtowe dane osob wyznaczonych,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ .
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zgodna z przepisami PZP oraz
zawieraC w szczegdInosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
niezwiocznie na kazde jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, lub ich projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Tre$¢ umdw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ sprzeczna z treScig umowy
zawartej z Wykonawcg w szczegoélnosci suma wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw nie moze przekracza¢ wynagrodzenia \Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmian oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo ( w terminie 7 dni od jej zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed
skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t), ktorej przedmiotem sg
niniejsze roboty budowlane lub ich zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania umoéw i ich zmian z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, a takze w przypadku umoéw o podwykonawstwo — ktoérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zgtoszone Zamawiajgcemu.
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W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego, zawarcia w tresci
umowy z podwykonawcg zapisow sprzecznych z treScig niniejszej umowy, oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z
ustaleniami zawartymi w niniejszej Umowie, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuaciji okreslonej w ust. 9 10, 11, 12 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania ptatnosci
naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkow umow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami do postanowien okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania, wraz z faktura, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktdrego wierzytelnosc jest czescig sktadowa wierzytelnosci
Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowigcym odpowiednio zatacznik nr 5 lub 6 do umowy.
Potwierdzenie powinno zawieraC w szczegdlnosci zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcoéw z kolejnymi
podwykonawcami, przy czym umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przedstawia
Zamawiajacemu Wykonawca wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zgodzie na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wzorcem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgacego lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy. Prawo do zgdania, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym powstaje takze
wtedy, gdy sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie spetniajg warunkdw okreslonych w umowie lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji robot.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokonywania zmian w umowach z wykonawcami
lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapisow niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i
wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw powyzszych ustalen az do odstgpienia od
umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

§10. Rozliczanie robot
Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe za zamkniete technologicznie i funkcjonalnie etapy robot
faktycznie wykonanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot, o ktérym mowa w §3
ust. 3 umowy.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen, (w
imieniu ktérego wystepuja; inz. Maciej Zielinski Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego,
Inspektor Nadzoru UCMMIT, Inspektor ds. BHP i p.poz.), bezusterkowy protokét odbioru poszczegoinych
etapdw robot, okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz dostarczenie zatwierdzonych
i opisanych dokumentow, o ktérych mowa w §13 umowy oraz dziennika budowy (jesli wymagany) jak i
dokumentacji powykonawcze;.
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego (w imieniu ktérego
wystepujg osoby wskazane w ust. 2) bez zastrzezen koricowy Protokot odbioru wraz z przekazaniem
dokumentéw okreslonych w Umowie a w szczegdinosci w §13.
Faktury czesciowe mogq obejmowa¢ maksymalnie 70% wartosci wykonywanych rob6t. Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie, wraz z fakturg VAT Wykonawcy, dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentow dotyczacych rozliczenia podwykonawcéw i
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dalszych podwykonawcéw. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ bedg wszystkie nizej wymienione

dokumenty:

1) potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia faktury lub rachunku wystawionych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zawierajgca date zaptaty wraz z informacjg o
terminie doreczenia faktury lub rachunku wraz z wskazaniem jakiej umowy i jakiej czesci prac faktura
dotyczy;

2) podpisane przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzenie
dokonania przelewu na wskazane w umowie konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
podpisany przez Wykonawce wydruk z konta bankowego (wyciag bankowy) Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca dokonat przelewu wymagalnego wynagrodzenia;

3) wydruk z konta bankowego (wyciag bankowy) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podpisany
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzajacy otrzymanie naleznego
wynagrodzenia oraz dodatkowo;

4) oryginat o$wiadczenia ztozonego przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy osoby, potwierdzajacy otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia oraz braku
jakichkolwiek wierzytelnoSci z tytutu wykonywania niniejszej Umowy wobec Wykonawcy zgodnie z
zatgcznikami nr 5 i 6 do niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca realizowat cze$¢ umowy za, kitorg wystawit fakture bez udziatu
podwykonawcdw zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z fakturg o$wiadczenia wiasne oraz wszystkich
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, iz dany etap umowy nie byt przez podwykonawcow
realizowany oraz o$wiadczenie podwykonawcow o  braku wymagalnych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy zgodnie z zatacznikami nr 5 i 6 do niniejszej Umowy.
Oprécz okreslonych wyzej dokumentéw do ostatniej faktury Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktorymi postugiwat sie przy
wykonywaniu Umowy o niezaleganiu z naleznymi im pfatnosciami za wykonywanie wszystkich prac
opisanych w Umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie postugiwat sie podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami przy wykonywaniu Robét opisanych w Umowie, zobowigzany jest dotaczy¢ do ostatniej
faktury oSwiadczenie, ze wszystkie prace stanowigce przedmiot Umowy wykonat samodzielnie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw o ktdrych mowa wyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Wykonawca nie bedzie uprawniony do

Zadania odsetek ustawowych za czas opdznienia pfatno$ci spowodowany nieprzedstawieniem dowodow

zaptaty. Strony zgodnie postanawiaja, iz termin ptatno$ci faktury biegnie od dnia dostarczenia wszystkich

prawidtowych i kompletnych ww. dokumentow.

W przypadku, gdy z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wynika pozniejszy termin

zaptaty wynagrodzenia, od wymagalnego terminu zaptaty z niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo

zatrzyma¢ wynikajacg z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy niezaptacong cze$c¢
wynagrodzenia do dnia jej wymagalnosci dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcdw i uzyskania
potwierdzenia jej zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dokonywana jest na podstawie i na warunkach art. 437 ustawy Prawa zaméwien publicznych.

9. Warto$¢ rob6t w pozycjach ujetych w protokole zaawansowania wykonanych robét podwykonawcy,

—_

dalszych podwykonawcow nie moze by¢ wieksza niz warto$¢ rob6t w tych samych pozycjach ujetych w
protokole zaawansowania wykonanych rob6t Wykonawcy.

§11. Wykonanie umowy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z obowigzujacymi u Zamawiajagcego warunkami BHP i p.poz,
okreslonymi w zatacznikach nr 8 i 9 do umowy, oraz w szczegdlnosci:
1) przejmuje teren budowy od Zamawiajacego;
2)zabezpiecza i wygradza teren budowy;
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3)zapewnia dozor mienia na terenie budowy na wtasny koszt;
4)wykonuje przedmiot umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
5)okazuje, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego wykorzystywanego/wbudowywanego
w trakcie robdt, wyrobu;
6)na wiasny koszt transportuje odpady do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, (cena utylizacji w
cenie umowy);
7)jako wytwarzajacy odpady — przestrzega/stosuje przepisy prawne wynikajace w szczegolno$ci z
nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska,
c) Ustawy z dnia 12.12.2012r. o odpadach.
Przywotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wraz z przepisami wynikajacymi z
aktow wykonawczych do ww. ustaw, z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

§12. Rekojmia i Gwarancja
Wykonawca obejmuje rekojmig ........ miesieczng wykonane roboty, zainstalowane urzadzenia i
sprzet/wyposazenia. Niezaleznie od rekojmi wykonany przedmiot zaméwienia objety jest takim samym
okresem gwarancji.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot Umowy wykonany bedzie zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz innymi informacjami, do ktérych odnosi sie Umowa lub kt6re w terminie
pdzniejszym bedq dostarczone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany prawidtowo i bedzie sie nadawac¢ do
uzycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim byt wykonywany, bedzie wolny od wad i usterek oraz wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa i odnosnymi przepisami prawa oraz normami. Ponadto, Wykonawca
gwarantuje Zamawiajacemu, ze wszystkie materialy i urzadzenia zapewniane przezen na uzytek
wykonania Umowy beda fabrycznie nowe, zgodne z postanowieniami Umowy, nadajace si¢ do uzycia w
celu im przeznaczonym. Akceptacja zastosowania danego materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zweryfikowanie posiadania przez dany
materiat lub urzadzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatéw, atestow, aprobat lub zezwolen jak
rowniez z odpowiedzialno$ci za nalezyte zbadanie materiatu lub urzadzenia przed jego zastosowaniem
pod katem przydatno$ci do przeznaczonego uzytku. W zwigzku z powyzszym odpowiedzialnos¢ i
obowigzki opisane w niniejszym paragrafie obcigzajg Wykonawce niezaleznie od przyczyny wystapienia
wad lub usterek prac, materiatéw lub urzadzen i niezaleznie od mozliwosci ich stwierdzenia lub
zapobiezenia ich wystgpieniu przez Wykonawcg, pomimo dofozenia nalezytej wymaganej Umowg
starannosci, wiaczajac w to wady i usterki wynikte z dziatania lub zaniechania osob trzecich, za ktore
Wykonawca nie ponositby odpowiedzialno$ci na zasadach ogdinych lub powstate wskutek wad ukrytych
materiatow lub urzadzen.
Jezeli w okresie gwarancji wystapi jakakolwiek wada lub usterka prac, materiatdw lub urzadzen
naruszajgca powyzsze gwarancje, Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego, e mail lub faksowego
powiadomienia o wystapieniu takiej wady lub usterki, bezzwtocznie podejmie czynnosci i zapewni
materiaty i urzadzenia konieczne dla usuniecia wady lub usterki, doprowadzajgc przedmiot Umowy
do petnej zgodno$ci z wyzej udzielonymi gwarancjami bez obcigzania Zamawiajacego dodatkowymi
kosztami. Dotyczy to takze przypadku wniesienia przez wiasciwy organ nadzoru jakichkolwiek zastrzezen
do funkcjonowania przedmiotu Umowy w toku inspekcji, kontroli lub przegladow. Wybor sposobu
usuniecia wady lub usterki (naprawa lub wymiana) nalezy do Zamawiajgcego.
W wypadku, gdy w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z ust. 1 Wykonawca usuwa wady i usterki lub
dostarcza materiaty i urzadzenia wolne od wad, okres gwarancji dla wykonanych w celu usuniecia wad
oraz naprawionych lub dostarczonych zamiennych materiatdw i urzadzen, biegnie na nowo od daty
usuniecia wad lub usterek lub dostarczenia materiatow i urzadzern wolnych od wad potwierdzonego
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podpisanym przez obie Strony protokotem bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

W wypadku usterek, ktore w istotny sposéb wptywajg na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajacego
z celu, wjakim byt wykonywany przedmiot Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania
Wykonawcy do usuniecia usterek w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie sie
przybycie przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 12 godzin od wezwania w celu okreslenia zakresu
czynnosci niezbednych do usunigcia usterki i terminu ich wykonania, jednak nie dtuzej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych, za wyjatkiem, gdy dtuzszy termin spowodowany jest przyczynami technologicznymi, a
w szczegolnosci konieczno$cig zapewnienia czesci zamiennych. Postanowienia ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.

Okres gwarancyjny.

1) Bieg terminu rozpoczyna sie po ostatecznym, pisemnym odbiorze prac przez Zamawiajacego;

2) Kazdy okres, w ktorym Zamawiajacy nie bedzie mogt korzystac z celu, w jakim byt wykonywany
przedmiot Umowy, ze wzgledu na dostarczone przez Wykonawce materiaty, urzadzenia lub
prace, odpowiednio wydtuzy okres gwarancyjny.

3) Wskazany w Umowie okres gwarancji dla Urzadzen/materiatow nie dotyczy przypadku, gdy
Wykonawca nie jest producentem Urzadzen, a warunki gwarancji producenta przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz zastrzezony w niniejszej Umowie, wowczas gwarancja Wykonawcy udzielona
jest na okres wskazany w gwarancji producenta. Gwarancja producenta udzielona jest
niezaleznie od gwarancji Wykonawcy.

4) Po zakonczeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow gwarancyjnych umozliwiajgcych skorzystanie przez
Zamawiajacego z gwarancji producenta dla materiatéw i urzadzen, dla ktérych taka gwarancja
pozostaje w mocy.

Dokument Zawarcia Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawce
(oswiadczenie gwarancyjne).

Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi, zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

O istnieniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie lub za pomocg
poczty elektronicznej na adres: ......eeeevviinninnnrennnninnns

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac w miejscach
objetych niniejszg umowg, Wykonawca nie pozbawia Zamawiajacego gwarancji na zakres swoich prac.
Odbiory w okresie gwaranciji i rekojmi s dokonywane przez Zamawiajacego z udziatem wyznaczonych
pracownikéw Zamawiajacego, uzytkujacych obiekty oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i majg na
celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez Zamawiajgcego w spisanym na te okoliczno$¢ protokole,
przekazanym Wykonawcy do wykonania w okreslonym w protokole terminie.

Strony wytaczajg zastosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

§13. Odbiory

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ wykonanych robot do odbiordw czesciowych i odbioru
koricowego w formie pisemnej - zatacznik nr 7 do umowy.

Odbiory czesciowe zwigzane bedg z kolejno zamykanymi technologicznie i funkcjonalnie etapami robot
faktycznie wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robét, pod nadzorem
Inspektora nadzoru oraz w porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zwotania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w terminie do
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru.

Wykonawca w terminie zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcze, protokoty wymaganych pomiardw, badan, sprawdzen i
odbioréw specjalistycznych; wykaz stwierdzajacy miejsce wbudowania uzytych materiatow, a takze
wymagane os$wiadczenia Wykonawcy w zakresie zastosowanych rodzaju i jakosci materiatow i urzadzen.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastepuje od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
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zakonczenia robot lub czesci robot i kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej
powykonawczej, dostarczonej do Kierownika Dziatu Administracyjno—Gospodarczego Zamawiajacego.
Do momentu dokonania odbioru koncowego i przekazania robot Zamawiajacemu, ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia sprzetu i urzadzen lub wykonanych robot obcigza Wykonawce.
Strony zgodnie ustalajg, ze roboty uznaje sie za wykonane z momentem zatwierdzenia protokotu odbioru
robét w nich ujetego, a nie z momentem przystapienia do odbioru. Majac na uwadze powyzsze,
jakakolwiek faktura nie moze zosta¢ wystawiona wcze$niej niz po zatwierdzeniu odpowiadajacego jej
protokotu odbioru robét z potwierdzeniem przekazania odpowiedniej dokumentacji (o ktdrej mowa w
szczegodlnosci w ust 4 lub § 10). Zamawiajacy ma prawo nie przyjac¢ do rozliczenia faktur wystawionych z
datg wczesniejsza. Bieg terminu ptatnosci faktur wystawionych z datg wcze$niejsza rozpocznie sie od daty
zatwierdzenia protokotu odbioru rob6t i dostarczenia kompletu dokumentow.
Dokumenty, stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i urzadzen, Wykonawca zobowigzuije sie¢ okazac na kazde zadanie
Zamawiajacego i przekaza¢ w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. .
Realizacje przedmiotu umowy Strony uznajg za zakonczong w dniu podpisania protokotu odbioru
korcowego robét bez wad / usterek lub zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone
wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do wyznaczonego przez siebie czasu
usuniecia wady,
a)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to o ile nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
Powyzsze wszystkie uprawnienia Zamawiajacego nie ograniczajg uprawnien wynikajacych z K.C.
Za terminowe, zgodne z niniejszg umowa, zakonczenie robot strony uznaja, podpisanie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen w terminie okre$lonym w § 3 ust 1 umowy.
W przypadku nieusuniecia wady przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego po uptywie okresu
gwarancji, w ciggu 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.
Wypetnienie zobowigzan umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopdki Zamawiajacy
nie podpisze wszystkich protokotéw z odbioréw pogwarancyjnych bez zastrzezen.

§14. Funkcje na budowie
Wykonawca zapewnia wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
odpowiednie doswiadczenie, wiedze i kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania listy obecno$ci pracownikéw kazdego dnia wykonywania
prac.
Nadzér nad robotami ze strony Zamawiajacego jest sprawowany przez:
1) Inspektora nadzoru:

Branza sanitarno-budowlana— ............... Jtel. +48 ............... , e-mail: ...........
Branza elektryczna —................... ,tel. +48 ................ ,e-mail : .....oooeeennnn

2) Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) : inz. Macieja Zieliniskiego, tel. kont:
58 69-98-571,

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie zmiany zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy.

Funkcje nadzorcze nad robotami ze strony Wykonawcy petnia;

1) e , posiadajacy uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych i przynalezacy do wkasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

) I , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci sanitarnej i budowlanej i przynalezacy do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
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Kierownik budowy petni swoje obowigzki codziennie, na terenie wykonywanych robdt, w godzinach ich
wykonywania.

Kierownicy instalacji branzowych petnig swoje obowigzki codziennie na kazdym etapie prowadzenia robot
z ich specjalnosci i w godzinach ich wykonywania.

§15. Warunki ptatnosci
Naleznos¢ za przedmiot zamowienia regulowana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca moze dostarczy¢ fakture w wersji papierowej lub elektronicznej (format pliku elektronicznego
PDF) e-mailem na: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
Powyzsze dotyczy rowniez duplikatéw faktur oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych i not
korygujacych ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty e-mail Wykonawcey : .......oooeeeiiinnnne
Zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. poz. 2191 z
pozn. zm.) Wykonawca ma mozliwoSC przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), o ktérej mowa w ust. 5.
Wykonawca moze przesytaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
NIP: 5862111467
Zamawiajacy moze dokonac ptatno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z art.
108a-108b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug.
Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Wedtug zasad okreslonych w paragrafach poprzedzajacych rozliczone bedg takze faktury czesciowe.

. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§16. Kary umowne i wykonanie zastepcze

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne: w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez

Wykonawce albo zasadnego odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 4
ust. 1 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki,

2) za przekroczenie terminéw usunigcia wad, o ktérych mowa w § 12 lub uzgodnionych na podstawie
§ 12 w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

3) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przed
wystawieniem wiasnej faktury - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w
§ 4 ust. 1, za kazdy przypadek,

4)  zanieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 4ust. 1,

6) za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w§4ust 1,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1,
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W przypadku braku wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 lub gdy Wykonawca nie przedtozy
o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3, to zobowigzany bedzie, kazdorazowo za kazdy stwierdzony
przypadek, do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu w okresie realizacji umowy w wysokosci 200 zt
brutto.

Powyzsze kary umowne sg od siebie niezalezne.

Suma kar umownych ograniczona jest do wysoko$ci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego
w§ 4 ust 1.

Niezaleznie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy
wysokos¢ kar umownych.

Kary, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, ptatne sg w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zapfaty. Kary umowne moga by¢ potracane z biezacych naleznosci Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty obcigzeniowej lub not obcigzeniowych z tytutu kar
umownych, Wykonawca wyraza zgode na kompensate nalezno$ci Zamawiajgcego z tego tytutu z jego
wierzytelno$ciami wynikajacymi z wystawionych przez Wykonawce faktur, z zastrzezeniem ograniczen w
tym zakresie wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

Zamawiajgcy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie i zleci¢ wykonanie koniecznych napraw w ramach $wiadczen z gwarancji lub rekojmi w przypadku
nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow umownych bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego
terminu Wykonawcy,

Koszt, o ktorym mowa w ust.10, zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany bedzie do

zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajacego.

§17. Odpowiedzialno$¢

. Za powstate szkody spowodowane prowadzonymi pracami (zaréwno w strefie prowadzonych robét jak i w

pozostatej czesci budynku) petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca .

Wykonawca w petni odpowiada za stosowanie w trakcie robét wymagan prawnych dotyczacych BHP i ppoz.
oraz wymagan w tym zakresie okreslonych w Instrukcji BHP dla wykonawcow zewnetrznych jak i w
Informatorze BHP dla firm zewnetrznych oraz za state utrzymywanie porzadku na stanowiskach pracy i w
rejonie prowadzenia prac.

Wykonawca w szczegoinosci akceptuje zastrzezone w Instrukcji BHP kary umowne, do ktdrych stosuje
sie postanowienia opisane w §16.

Zamawiajacy nie odpowiada za dozdér mienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialno$¢ za wszelkie materiaty, urzadzenia ktore majg by¢
wbudowane do chwili podpisania koncowego protokotu odbioru.

Wykonawca wyznacza osobe odpowiedzialng za BHP i ppoz. w osobie ..........cccccvrnnnee , tel.
....................... , ktora bedzie wspotpracowata z nadzorujacym prace Koordynatorem ds. BHP i ppoz.
Zamawiajacego — Malgorzata Hajdel , tel. nr 58 699 84 32

§18. Ubezpieczenie

Wykonawca bedzie posiadat wlasciwg umowe ubezpieczenia w okresie wykonywania umowy oraz

przedstawi jg wraz z dowodem jej optacenia, Zamawiajacemu do wgladu wraz z kopig przed dniem

podpisania umowy:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnoSci
gospodarczej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Umowy, obejmujace odpowiedzialno$¢
cywilng deliktowg i kontraktowg, za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie wynikte z wypadkéw. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajscia
zdarzenia szkodowego w okresie ubezpieczenia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed
uptywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:



Postepowanie nr: 12/UCMMIT/TP-fn/2022 Strona 15z 21

a) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow,

b) szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedacym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy i podwykonawcow.

c) szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci,

d) szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach Umowy.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej 0s6b wykonujgcych czynnosci podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu zgodnie z przepisami prawa z limitem wiasciwym do zakresu ich
dziatalnosci.

3) Jesli do realizacji Robdt w ramach Umowy Wykonawca bedzie uzywat sprzet (pojazdy), to zapewnia
jego ubezpieczenie obejmujace fizyczne uszkodzenia lub utrate.

2. Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek wykazania si¢ posiadaniem optaconej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy ha sume gwarancyjna nie nizsza niz 500 000,00 zt.

3. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy przez caty czas, gdy ponosi
z tego tytutu odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego do utrzymania ciggtosci zawarte] umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (w tym zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).

4. Jezeli Wykonawca nie dostarczy dowodow posiadania ciggtosci ubezpieczenia lub optacenia sktadek na
kazde zadanie Zamawiajgcego, to Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, bedzie mogt dokonac
ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optacajac
sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a jezeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sig nie nalezy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych
kosztow na zaptate sktadek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§ 19. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, w
nastepujacych przypadkach:

a) w trybie i na zasadach okre$lonych w art. 456 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych,

b)  utracenia zdolno$ci finansowania przedmiotu umowy,

c¢) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny, przerwat roboty na okres diuzszy
niz tydzien oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcdw bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajacego lub bez zaakceptowania przez Zamawiajgcego umdw o podwykonawstwo,

e) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dituzszy niz 14 dni, chyba, Zze
wstrzymanie robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

f)  podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu,

g) istotnego naruszenia zasad BHP i p.poz lub postanowien niniejszej Umowy,

h)  Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem Umowy tak dalece, iz wysoce prawdopodobne jest, iz nie
wykona jej w terminie.

2. Brak ciggto$ci umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 18 (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek) jak réwniez brak umowy ubezpieczenia stanowi¢ moze podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie odbioru robdt zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg si¢ do usuniecia i wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy..

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach
okre$lonych wust. 1,2 3.
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10.

1.

12.

Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo zgdac
wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy do dnia odstapienia.

Naruszenie przez Wykonawce ktdregokolwiek z warunkéw Umowy stanowi¢ moze dla Zamawiajacego
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym lub ze
wskazaniem terminu odstgpienia bez wyznaczania dodatkowego terminu na usuniecie naruszenia.
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy moze nastgpi¢ wedtug jego wyboru co do catej Umowy lub co do
dowolnej jej czesci, w ktorym to przypadku wygasniecie Umowy dotyczy tylko tej czesci.

W razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od Umowy lub jej czesci:

1) wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy zostang wstrzymane do czasu zinwentaryzowania
wykonanych prac;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania z dniem wskazanym przez Zamawiajacego

jakichkolwiek prac oraz niezawierania zadnych nowych umow i sktadania zamowien;

3) Wykonawca przediozy Zamawiajacemu we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 14 dni od odstagpienia, zestawienie wykonanych prac na podstawie
ktdrego zostanie ustalona ilo$¢ robét faktycznie wykonanych oraz wysokos$¢ przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia w  sporzadzonym wspélnie przez  Strony protokole
(inwentaryzacja). Strony przystapig do inwentaryzacji niezwtocznie po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego zestawienia wykonanych prac, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni po
doreczeniu Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajagcego 0 odstgpieniu  od  Umowy.
Nieprzystapienie Wykonawcy do inwentaryzacji w terminie uprawnia Zamawiajgcego do
jednostronnego sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji. W takim przypadku ustalenia
protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego beda wigzace dla obu Stron;

4) Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajacemu w terminie 3 dni od otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, wszelkich dokumentow zwigzanych z wykonywanymi
pracami;

5) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy niewbudowane materiaty, stanowigce wiasno$é
Wykonawcy, ktdre zostang przejete przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnego
o$wiadczenia woli;

6) Strony dokonajq ostatecznego rozliczenia wykonanych prac, ktdre Zamawiajacy zaakceptuje
do rozliczenia oraz niewbudowanych materiatbw Wykonawcy, przejetych przez
Zamawiajacego. W razie sporu co do ich wyceny Strony powotajq wspolnie rzeczoznawce,
ktéry dokona wyceny. Koszty rzeczoznawcy poniesie Strona, ktérej wycena okazata sie
nieprawidtowa, a w razie czeSciowego uwzglednienia stanowiska obu Stron, proporcjonalnie
do modyfikacji tego stanowiska przez rzeczoznawce;

7) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie za prace, zgodnie z zasadami
ptatno$ci opisanymi w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem pkt 6.

W razie, gdy odstgpienie od Umowy lub jej cze$ci nastapito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami jakie ponidst w zwigzku z kontynuowaniem
prac, w tym powierzeniem ich dokoriczenia innemu wykonawcy. W celu zabezpieczenia swoich roszczen
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wszelkich ptatno$ci na rzecz Wykonawcy do czasu
ostatecznego zakonczenia i rozliczenia Robot.

Prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami, o jakich mowa w ust. 9 pkt 6, nie wytacza prawa do
dochodzenia odszkodowania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy w petnym zakresie, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z kodeksu cywilnego.

W wypadku, gdy odstgpienie od Umowy dotyczy jedynie cze$ci niewykonanych prac, czynnoéci okreslone
wyzej dotyczy¢ beda jedynie tej czesci.

§ 20. Zmiany Umowy
Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.
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2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art.
455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 oraz wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przy przestrzeganiu
postanowien ust. 3.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy, w przypadku:

1)

2)

9)

zmiany 0s6b wskazanych przez wykonawce i skierowanych do realizacji zamdwienia pod warunkiem
ich zastgpienia osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamdwienia oraz kwalifikacje okre$lone w SIWZ,

technologii wykonania robo6t pod warunkiem zgody Zamawiajacego, na takg zmiane, jak rowniez pod
warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie
przygotowania postepowania, a ktore powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia bez zmiany
technologii rob6t powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamoéwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkdw publicznych,
odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci robot i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy nie
uwzglednit na etapie przygotowania postepowania, a ktore powoduja, ze wykonanie przedmiotu
zamowienia bez ograniczenia zakresu robot, powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkow publicznych,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robot
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia w sytuacji koniecznosci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy badz
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,
zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na takg zmiane,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio,

wykonania robdt zamiennych lub zaniechania wykonania cze$ci rob6t celem nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o wyliczenia przedstawione przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Podstawg dla zaniechania robét lub wykonania
robdt zamiennych bedzie protokot konieczno$ci zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego
wynika¢ bedzie, ze wykonanie okre$lonej czesci robdt zgodnie z dokumentacjg jest niemozliwe,
niecelowe lub konieczne jest wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokdt konieczno$ci powinien byC podpisany co
najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby zmian
w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnosci dokonania zmian w
dokumentacji. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ich rozliczenie nastapi zgodnie z
postanowieniami okreslonymi w § 4.

ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,

zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznej zmiany dokumentacji lub ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu robot objetych umowg z przyczyn, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy,

10) wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian w

obowigzujacych przepisach prawa,

11) przedmiotu zaméwienia, jezeli zachodzi koniecznos¢ zmiany uzytych do realizacji zamdwienia

materiatéw pod warunkiem, ze materiaty zamienne bedg o parametrach nie gorszych lub réwnych,
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12) przedmiotu zamoéwienia, jezeli wystgpita istotna zmiana w iloSci jakiegokolwiek elementu prac
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

13) konieczno$ci wprowadzenia zmian podczas wykonywania robét, nie odstepujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

14) rezygnacji z cze$ci robot, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowe] realizacii
przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robot),

15) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wytgcznie w komparyciji
umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strone, ktérej one dotycza,
w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugq strone,

16) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, tj. gdy realizowane sg roboty dodatkowe, o ktérych mowa w
ust. 2 - 0 czas niezbedny na wykonanie robét dodatkowych,

17) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonywania catosci lub czesci prac/robét z powodéw niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
maogt on przewidzie¢ na etapie sktadania oferty:

a) okoliczno$ci wynikajacych z tzw. dziatania ,sity wyzszej”, przez co nalezy rozumie¢, zdarzenie
nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (zywiotowym typu: huragany, powddz, inne
kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nie do unikniecia i pozostajace
poza kontrolg Stron, nastepstwem ktdrego strony nie mogty zapobiec, uniemozliwiajac
Wykonawcy realizacje zobowigzan w ramach niniejszej umowy — termin wykonania umowy
moze ulec przesunieciu o okres nie diuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww.
zjawiskal/okolicznosci,

b) negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych
deszczach, o ile skutki te nie wynikajg z zaniedbarh Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia
budowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dituzszy niz czas
niezbedny na usunigcie skutkow dziatania sity wyzsze;j,

c) wystgpienia okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdInosci:
— niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych,  odbiegajagcych od  typowych,

uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych tj. dtugotrwate, ciggte opady deszczu
(powyzej 7 dni kalendarzowych), opady $niegu lub gradu, utrzymywanie sig niskich
temperatur (powyzej 5 dni kalendarzowych, przy temperaturze ponizej -5 st. Celsjusza) -
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z
okresu wystagpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

— niesprzyjajgcych  warunkéw archeologicznych  (wykopaliska, znaleziska i inne),
geologicznych, hydrogeologicznych (w tym znaczaco odbiegajacych od warunkéw
okre$lonych w dokumentaciji projektowej) lub wystapienie kolizji budowlanych, przeszkdd,
ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu
o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. zjawiska/okoliczno$ci,

d) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjq
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania rob6t zwigzanych
zich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu
0 okres nie dtuzszy niz wynikajacy z koniecznosci wykonania prac lub usuniecia kolizj,

e) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce — przesunigcie terminu o okres nie dtuzszy niz: czas wstrzymania rob6t przez
Zamawiajgcego, usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej oraz
wydania decyzji (uzgodnien, pozwolen) przez organ administracji lub inne podmioty - termin
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wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu
wystapienia ww. okolicznosci,

f) konieczno$ci sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentaciji - termin wykonania umowy
moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww.
okolicznosci,

g) jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu 0 okres nie
dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. okolicznosci,

h) wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i budowlanej - termin
wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie diuzszy niz wynikajacy ze specyfiki prac
dla robdt zamiennych,

i) wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie jest bardziej czasochtonne niz rozwigzania
pierwotne - termin wykonania umowy moze ulec przesunigeciu o czas konieczny do wykonania
robdt zamiennych,

j) awarii technicznej, powodujacej konieczno$¢ przerwania rob6t - termin wykonania umowy moze
ulec przesunieciu o czas niezbedny do usunigcia skutkow awarii,

k) wprowadzenia uzupetnien, brakéw, lub zmian w dokumentaciji projektowej, pozwalajacych na
realizacje optymalnych dla Zamawiajacego rozwigzan - termin wykonania umowy moze ulec
przesunieciu o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

) wystgpienia na terenie Zamawiajacego chordb, ktére bedg wymagaty wstrzymania robdt —
termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o czas w ktorym roboty nie byty prowadzone,

m) wykonania robét nieprzewidzianych, ktore wstrzymujg cato$¢ inwestycji - termin wykonania
umowy moze ulec przesunieciu o czas konieczny do wykonania umowy na roboty,

n) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o
czas zawieszenia,

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakoriczenia umowy ani dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego wystapienia ww. okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie
robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie
protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

4. Zmiany okreslone w ust. 3 pkt 3, 5, 7, 9, 14 mogq prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W
przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztow mozliwy jest wzrost kosztdw wynagrodzenia o
kwote rowng udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac lub
oszczednoSci w zwigzku z wprowadzong zmiang wynagrodzenia Wykonawcy moze podlegac
zmniejszeniu o warto$¢ uzyskanych oszczednosci.

5. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, zgtasza
na piSmie propozycje drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym. W przypadku gdy o zmiane wnioskuje Wykonawca, zgtasza on Wniosek Wykonawcy wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi konieczno$¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a w
przypadku zmiany warto$ci wynagrodzenia — dokumentéw w tym zakresie. Wniosek powinien zosta¢
Ztozony u Zamawiajgcego z chwilg zaistnienia okoliczno$ci, jednak nie pozniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia Umowy.

6. Strona, ktéra otrzyma propozycje zawarcia aneksu winna ustosunkowac sie na pisSmie, wzglednie
przystapi¢ do negocjacji warunkow aneksu albo podpisa¢ aneks, jezeli akceptuje jego tresc.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowiert umowy zgodnie z ustawg z dnia 20.03.2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z pozn.
zm.).

§21.Solidarna odpowiedzialno§¢ Wykonawcow
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1.

2.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawcy, wchodzacy w sktad Konsorcjum, zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem rekojmi i gwarancji.

Konsorcjum zobowigzuje sie¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspoinie podjety sie wykonania przedmiotu umowy i
jej zmian, w tym zawierajgcej informacje, za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zostaC zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robdt wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

§22.0chrona danych osobowych
Strony o$wiadczajg, ze:

1) znajg i przestrzegajqg wszelkie obowigzki wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie
o ochronie danych) - dalej: ,,RODO”;

2) wypetnity obowigzki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec 0sdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaty w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem niniejszej umowy,

3) przekazywane przez nie dane osobowe moga by¢ wykorzystane wytacznie w celach zwigzanych z
zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 23.Postanowienia koricowe
Na podstawie art. 4c ,Ustawy z dnia 08 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893), o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych”, Wykonawca o$wiadcza, ze nie/posiada
(niewtasciwe skresli¢) statusu duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4, pkt 6) ww. Ustawy.
Na podstawie art. 4c ,Ustawy z dnia 08 marca 2013r. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 893), o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych”, Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie posiada statusu
duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4, pkt 6) ww. Ustawy.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie,

rozstrzygac bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i organu tworzacego, przeniese

na osobe trzecig, wierzytelno$ci, przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ jakiejkolwiek innej czynno$ci min. cesji, faktoringu, przekazu lub innego
rozporzadzenia wierzytelno$cig o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze
praw zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczegdlnosci roszczen o odsetki

Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskie;.

. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogg by¢ przekazywane

drugiej stronie wytacznie w formie pisemne;.

. Wykonawca nie moze umieszczac reklam na terenie i obiektach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny

Morskiej i Tropikalnej w trakcie prowadzonych robét, bez zgody Zamawiajacego.

. Wrazie watpliwo$ci interpretacyjnych dotyczacych poszczegdinych dokumentéw umownych obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentu:
1) umowa,
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2) SWZ z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) kopia oferty Wykonawcy
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa, a w
szczegolnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
Prawo budowlane.
10. Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Opis techniczny - branza sanitarna-budowlana wraz z rysunkami technicznymi — zat.
nr 1.1 do umowy
2) Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robét sanitarno-budowlanych - zat.
nr 1.2 do umowy
3) projekt wykonawczy branza elektryczna wraz z rysunkami technicznymi — zat. nr 2.1
do umowy
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branza elektryczna — zat. nr 2.2 do
umowy;
przedmiar robdt — branza sanitarno-budowlana, zadanie 1 - zat. nr 3.1 do umowy,
przedmiar robdt — branza sanitarno-budowlana, zadanie 2 - zat. nr 3.2 do umowy,
przedmiar robdt — branza elektryczna, zadanie 1 - zat. nr 4.1 do umowy,
przedmiar robdt — branza elektryczna, zadanie 2 - zat. nr 4.2 do umowy,
Wzér oswiadczen podwykonawcow — czeSciowy odbiér — zat. nr 5 do umowy,
Wz6r o$wiadczen podwykonawcow — koncowy odbidr — zat. nr 6 do umowy,
Wzor protokotu odbioru koncowego robét. — zat. nr 7 do umowy,
Instrukcja BHP dla Wykonawcéw zewnetrznych — zat. nr 8 do umowy,
Informator BHP dla Wykonawcow zewnetrznych — zat. nr 9 do umowy,
14) Klauzula Informacyjna RODO - zat. nr 10 do umowy,
15) Kopia oferty— zat. nr 11 do umowy,
16) Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t — zat. Nr 12 do umowy
2. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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