Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
RPI-IN.272.....2023
Zawarta w dniu 2023 r. pomiedzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza LobzeniCy p. ..o przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

cze$ci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajgcy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
budynku OSP w miejscowosci Lobzenica” zostala zawarta Umowa o nastgpujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Modernizacja budynku OSP
w miejscowosci Lobzenica” wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz
w zakresie szczegbtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do
SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralna cz¢$¢ umowy i traktowane begda jako wzajemnie sig
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbgdnych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonal zgodnie z SWZ.

Un

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzgdzen
zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

5. Materialy rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostana zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnos$ci okreslonych w  aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajgcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.
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Materialy pochodzace z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
i krawezniki betonowe, kraty stalowe, inne elementy stalowe itp. Wykonawca ulozy na palecie drewnianej,
zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajagcemu na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole prac, wyrobdw, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobéw, materiatéw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz poniesé
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialéw i rob6t okreslonych w dokumentacji projektowe;.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robét.

Termin realizacji zaméwienia — 400 dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
Jjednak nie pozniej niz do 22.11.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto ee.eeeeeeeceerenenneenesnes ZE (stownie: ..o, ).
W powyizszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W WySOKOSCI «vececereneerernananneas 7} oraz podatek od
towardw i ustug — VAT W WySoKOSCI vevererererereiseninnnes zh.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastepujacy sposéb:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czg$ciowe) za wykonanie czesci zaméwienia w wysoko$ci nie wigcej niz
70% wartosci zakresu odebranych robét zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
jednak nie wigcej niz 450 000,00 zI brutto stanowigcym wkiad wilasny Zamawiajacego zgodnie z zasadami
dofinansowania przedmiotowego zamdéwienia z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad,

2) druga platnos¢ (fakturowanie czgSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Polski Lad w wysokosci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania,

3) platnos¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Polski Lad, na podstawie
faktury koncowej, a jej wartos¢ wynika¢ bedzie z protokolu odbioru koficowego rob6t umniejszonego
o warto$¢ faktur czesciowych, o ktorych mowa w pkt 1) i 2).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 2
w sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkéw platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad
otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgéci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
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W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktdry na dziefi zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie zlozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czgéciowego Robét i Protokotu Odbioru
Koncowego Robét lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego bez uwag przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zlozenia faktury jest dopelnienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisana Karta Gwarancyjng.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zloZzenia u Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawcg,

2) kserokopie dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér robot
bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z treScia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 6.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzient wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawey t]. coeeveeenees Zh (STOWNIE: ...t ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedlug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koficowego Odbioru Robot, natomiast
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pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotg zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunig¢cia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosei, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

5) zaplata za wykonang i odebrang robote.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokolu koniecznosci zawierajacego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metodg uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wylgcznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania rob6t przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokét koniecznosei o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktérym zostal przedstawiony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwaly Rady Miejskiej zwiekszajacej srodki budzetowe na realizacj¢ dodatkowego zakresu robét budowlanych.

Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli sa3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umows.

§8
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy 2z zachowaniem nalezytej starannosSci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej
(sztuki budowlanej), obowiazujacych norm oraz przepisoéw prawa, w szczegélnosci Prawa Budowlanego
oraz zgodnie z warunkami umowy,

2) wypelnienie wszystkich obowiazkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w ramach niniejszego zamoéwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa,
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram rob6t oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych robét budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o konieczno$ci jego sporzadzenia.
Harmonogram robét nalezy przygotowaé z podziatlem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom
platnoéci okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zamé6wienia
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad,

sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wiasny koszt warunkéw tam okreslonych,
zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrona zdrowia (jesli dotyczy),

przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczgciu robét budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiadcicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych
kosztéw z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzgdzeniami
obcymi Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych
z gestorem danej sieci,

ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji
robét, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich
usuniecia na whasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,
ponoszenie kosztéw (wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia,

kontrolowanie jakosci materialdw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam
przeprowadzi¢ dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy,
w przeciwnym razie Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem
bedzie informowat Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne
nalezy wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robét w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznoéci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwiazane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw
konieczno$ci. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pézniej niz w ciagu
3 dni roboczych,

prowadzenie robot budowlanych w sposob nienaruszajacy bryl korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatow rozbidrkowych, jednak nie pdzniej
niz w ciagn 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiérki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

nie pézniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru,
dokumentacji co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spelnia¢ parametry okreslone
w SWZ, wraz ze wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materialu, urzadzenia przed
wbudowaniem - 2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie pézniej niz w ciggu 5 dni
roboczych. W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego
i bez akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyréb budowlany na wiasny
koszt,

uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,
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zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczefi ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,
zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wlasny koszt, majgcych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robdt
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolef i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogélnych i skutkéw finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowigzany usungé na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robé6t
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie
pisemnie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyngé na jakosé
wykonywanych prac albo opéznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstalych zagrozeniach wplywajacych
na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdét na terenie budowy lub na sgsiadujgcych
nieruchomosciach oraz podjgcie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie
1 wyeliminowanie lub zmniejszenie zagrozenia,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawceg w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamoéwienia,

zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty
wytworzone przez Wykonawce w toku realizacji robét budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po
bezskutecznym uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowg z roszczeniem
o wydanie dokumentéw, bez odrebnego wezwania,

odpowiadanie na korespondencje¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pézniej niz
w ciagu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,
uwzglednienie Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopelieniem
obowiagzkéw przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydluzajacy sie
czas dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jakos$¢ i termin wykonywanych
robot oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania Kierownika
Budowy i Kierownikéw Robdt,

przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania



pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegoéinych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych préb, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczegolnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dzialah Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikow i ich podpisy,

36) przeprowadzenie szkolei przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obshugi wszystkich nowych
instalacji, system6w i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajgcego co
najmniej: temat szkolenia, date¢ szkolenia, list¢ uczestnik6éw i ich podpisy,

37) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

38) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czesciowym
i koficowym robét dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

39) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koficowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu
wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego,

40) wiasciwe skompletowanie dokumentéw i zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego wraz z uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

41) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzadowego
Funduszu Polskiego £.adu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wymiary tablicy 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czgéciowej i platnosci konicowe;, zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ...l , e-mail:

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. ..o ,
e-mail: ...l .

Kierownikiem Robét elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. ..o ,e-mail: ... .

Wykonawca WYZNacZa P. .....o.eeeeeensnes - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spefnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do§wiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osob
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynno$ci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkeje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego beda pelnié:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. ........oooeiiiiiiins — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedgcym jednoczesnie Koordynatorem,



2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarne;j,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
Proceenrmeeeeeeeeens — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osobg reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotoéw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
caloscia inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawece.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajagcy powiadomi na pisSmie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych rob6t zamiennych,
dodatkowych i uzupelniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ..............coiiinnn.o. tel. ...oooniii , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§ 11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujace elementy robot.................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udzialu Podwykonawcdow.

Zamawiajacy nie naktada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zaméwienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia na roboty budowlane lub uslugi nastgpuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pézniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres rob6t zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0s6b reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzZsze niz okreslone w § 15 niniegjsze;j
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zloZenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,
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2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 z1.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajagcego okreSlonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spelia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych ta umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
Iub

2) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawié do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktéry bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Dtuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw pehi funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

1 usuwania ewentualnych wad.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi

Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed

planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy

Inspektorowi Nadzoru niezbegdne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych

wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior czgsciowy, odbior koncowy, odbior przed

uplywem okresu rgkojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez

Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, konicowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakoficzenia robdt, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia ktoéregokolwiek

z dokumentu wymienionego w ust. 3 lub ust. 8, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to

zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15

niniejszej uUMoOwy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu

robét w celu odbioru czegsciowego lub koncowego robo6t skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru

dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora

Nadzoru niniejszych dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela

Zamawiajgcego minimum 7 dni roboczych przed wskazanym terminem odbioru rob6t. W ramach dokumentéw

przedtozy w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa

kontroli jakosci materialéw, bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem
przekaze Wykonawcy spis zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows i ofertg
Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatos$ciowe, jako$ciowe i techniczne,

2) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

3) protokoly przeprowadzonych szkolen,

4) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,

6) tabela elementow rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru poprzednio rozliczonego, biezacego do
rozliczenia i pozostajacego do rozliczenia,

7) kosztorys powykonawczy, kosztorys réznicowy robdt i przedmiar powykonawczy,

8) komplet rysunkdéw zamiennych (jesli wystgpily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem

-10 -



10.

11.

12.

13.

2R =

Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

9) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego) — jesli dotyczy,

10) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru konicowego) — jesli
dotyczy.

Na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robdt i gotowosci do dokonania odbioru

czesciowego i koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacjg

odbioru czesciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktlej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstapienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokonaé¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zar6wno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15
niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkowsa, estetyczna, techniczng lub inna przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu
Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto
dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wrykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajagce z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 40) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

REKOJMIA 1 GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Koficowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuni¢te zostana niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wady, ktore wystgpily w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie r¢kojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgltoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesiecy. Wykonawca
najp6zniej w dniu odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajagcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
Szczegbdtowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zatgcznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§ 14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robét, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaly lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegoOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

¢) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,
— konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

d) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawcg opdznienie, w szczegdlnosei:

— wystgpienie opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— wystgpienie opdznien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnieti, itp., do wydania
ktorych wlaSciwe organy sga zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
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g)

h)

i)

k)

D

okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
whascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— wystapienie braku mozliwosci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczefistwo zycia, zdrowia, mienia lub robot

na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosei w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$é polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystapienie dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapiséw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spehienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$é osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,
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b)

c)

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegOlno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowa,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo Zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegOlnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzef, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia

okre$lonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spehiajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki

kadrowej Wykonawcy.

zmiana warto$ci platnosci czesciowej wskazanej w § 4 z uwagi na Kkonieczno$¢ spehnienia przez

Zamawiajacego warunkéw otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)
b)

2
h)

i)
i)

sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg okreslonej
w Umowie stawki podatku od towardéw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminow platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czesciowych.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), ), f) mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowiefi umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
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Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiane postanowiefi zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowiefi umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzénia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy,

4) za kazdy stwierdzony przypadek dziatania na szkod¢ Zamawiajacego poprzez umozliwienie osobom
nieupowaznionym prowadzenia jakichkolwiek robét budowlanych nienalezacych do zakresu przedmiotu
umowy na terenie placu budowy bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

6) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kar¢ umowna
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

9) za wykonywanie robét przez Podwykonawce, ktéry zostal skierowany do wykonania robét niezgodnie
z procedurg okreslong w § 11 ninigjszej umowy — kare umowna w wysokosci 5 000,00 zi,

10) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 z1,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zl,

13) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu lub niekompletne zlozenie dokumentéw, o ktérych mowa
w § 12 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

14) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 z1,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac¢ wyréb budowlany na wlasny koszt,

15) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokument6w, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

16) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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17) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robét bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

18) za niewykonanie danego zakresu prac, w wysokosci 100% wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

19) za nienalezyte wykonanie danego zakresu prac, w wysoko$ci 30% wynagrodzenia brutto dotyczacego danej
pozycji kosztorysowej, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

20) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokoéci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

21) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. c),
w wysokosci odpowiedniej do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

22) za odmowe usunigcia wady lub brak jej usunigcia, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej w wysokosci 100 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

23) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 pracg 0sOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu karg z dowolnej naleznosci przyshugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowng.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowg, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa diuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okolicznosdci, nie pdézniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigZaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapifo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowic bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce, ’

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowaé swoja naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegélowego protokotu z inwentaryzacji robét w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protok6t odbioru robét w toku, ktérego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

2. Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

3. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koficzy si¢ w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polisg (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona co
najmniej do terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy pelng odpowiedzialnos¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowos¢.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dzialania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkeji budowlano-
montazowe]j dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o potowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nicodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dziefi ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uplywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowient umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2

gdzie:
W - warto$é waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - wartos$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
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W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whiosek, o ktéorym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wezesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajgcego.
Maksymalna Igczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowieni o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to warto$é
waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do lacznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=X/Y)xZ
gdzie:
W - wartos$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiggni¢cia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Nie bedzie si¢ stosowa¢ zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaty wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralng czgscia Umowy sa nastgpujace zalgczniki:

1) wzor Karty Gwarancyjnej,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.
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6.

7.

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktdra reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: .............oooooiiiiiiiiinnn

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy nr RPI-IN.272....2023

Wzér dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje sie podpisac i przekaza¢ w dniu
odbioru konicowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona Przez: .......oocoeeeiiiiiiiiiiiii, z siedzibg W ... przy ul. ...l
reprezentowana Prze€Z ..............eeeeeen... zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej cze$ci Zamawiajacym,

o0 nastepujacej tresci:

1.

10.

Wykonawca oswiadcza, ze objgte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej 1 przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sa wadliwe i posiadaja
petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia objety umowa
1) O zdnia ................. r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ceveeeeennnr). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokolu odbioru koncowego robé6t zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad i usterek.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koficowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca. przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwiocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktdra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pozniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiazany do przeprowadzenia na wilasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzgdzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te §wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwo$cig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunig¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdZnienia.

Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji laczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% warto$ci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora skladaé sie
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczei wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .......................ol dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wyslane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowigzki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzib¢, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu,

4) sily wyzsze;j.

Wykonawca:

(data i podpis)
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