T1.7013.6.2024 Czarnkow, 09.04.2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamoéwienia publicznego o szacunkowej wartosci
nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci 130.000 ziotych

. Zamawiajacy:

Gmina Miasta Czarnkéow

Pl. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow

NIP: 7632093092, REGON: 570791052,

Il. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest: pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej dia inwestycji pn.: ,stworzenie atrakcyjnej
przestrzeni wypoczynkowej w parku im. Stanistawa Staszica w Czarnkowie —
przebudowa i rewitalizacja”.

1. Kody Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

71 52 0000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

71 24 7000-1 - nadzdr nad robotami budowlanymi

71 50 0000-3 - ustugi zwigzane z budownictwem

2. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce w miejscowosci Czarnkéw na
terenie Parku im. Stanistawa Staszica.

3. Zakres robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego,
ktére podlegajg nadzorowi wynikaja z dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:
https.//platformazakupowa.pl/pn/czarmkowurzad/proceedings

nawa postgpowania: Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej w Parku im.
Stanistawa Staszica w Czarnkowie - przebudowa i rewitalizacja (ID 883905)
https://platformazakupowa.pl/transakcja/883905

4. Szczegotowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

I. Obowigzki wynikajace z ustawy prawo budowlane:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci je;
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robét wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na
zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczer: budowy.

Il. Pozostate obowigzki:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzér nad
wykonywaniem robét,
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2) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym, Kierownikiem
budowy oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego w pozostatych branzach,

3) Udziat we wprowadzeniu wykonawcow na budowe,

4) Sprawowanie kontroli nad zgodnosciag realizacji budowy z postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét budowlanych oraz z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

5) Przediozenie w dniu podpisania umowy o$wiadczen inspektora nadzoru
(potwierdzajgcych przyjecie przez niego obowigzkéw) oraz dokumentow,
potwierdzajgcych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien oraz
jego przynalezno$¢ do wiasciwej izby zawodowej;

6) Stale konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego.
Konsultowanie z Zamawiajgcym wszelkich czynno$ci mogacych mieé wpltyw na
koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku do Zamawiajacego,
w ramach umowy z Wykonawcami,

7) Znajomos$é dokumentacji projektowej, zwigzanymi z nig decyzjami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zapisow SIWZ, tresci oferty Wykonawcy rob6t budowlanych, wyjasnien udzielonych
przez Zamawiajgcego w postepowaniu na wybo6r wykonawcy robét budowlanych i
umowy Zamawiajgcego z wykonawca robét budowlanych,

8) Kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie wykonywania robdt w
branzy drogowej, a takze bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

9) Petna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcow robot i Inwestora — niezwtoczne
stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcéw robot,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

10) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét,

11) Niezwloczne zgtaszanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag
i wnioskéw dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robét
budowlanych.

12) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego, Projektanta o stwierdzonych, w
trakcie realizacji robét, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

13) Kontrola jakosci wykonywanych robét, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

14) Sprawdzanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow,
instrukcii, projektéw warsztatowych iflub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materiatéw, wyrobow i urzadzen przed ich wbudowaniem.

15) Biezgce dokonywanie odbioréw robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu; fakt nie
zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych elementu robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania
czynnos$ci nadzoru i oceny wykonanych robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy
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16) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

17) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektows). Sprawdzanie
i opiniowanie wnioskow Wykonawcy robét budowlanych dotyczacych wykonania
rob6t zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorys6w dotyczgcych tych
robot. Sporzgdzanie protokotdw koniecznos$ci i wspdipraca z Zamawiajgcym przy
negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych.

18) W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

19) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych

bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach.

20) Kontrola zgodnosci terminéw realizacji rob6t w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, oraz

dostarczenie wszelkich informacji zwigzanych z postepem prac.

21) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robét oraz
o wystagpieniu okolicznosci, ktére moga wplyngé na opodznienie terminéw wykonania
roboét.

22) Kontrola jakoéci, prawidtowosci oraz warto$ci wykonanych robét budowlanych
przed odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorami czesciowymi i
konicowym.

23) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentoéw dotyczgcych stanu zaawansowania robét, w tym obmiaréw robét oraz
dokumentow rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robét
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem iloci i warto$ci robét, w terminie 5
dni od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych i/lub
Zamawiajgcego.

24) Kontrolowanie wykonywania robét w zakresie zgodnosci z postanowieniami
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych oraz w
zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem
postanowienn umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa, zadania od Wykonawcy robét
budowlanych wstrzymania rob6t oraz niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o
zadaniu wstrzymania roboét.

25) Zatwierdzanie metod wykonywania robét budowlanych, wigczajac w to roboty
tymczasowe | zabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robdt
budowlanych.

26) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, wyrobéw
oraz urzadzen.

27) Monitorowanie zagrozen dla $rodowiska - sprawdzanie posiadania przez
wykonawce robét budowlanych dokumentéw potwierdzajacych dokonanie utylizacii
materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

28) Monitorowanie zagrozen dla sasiednich obiektéw, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.
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29) Kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla wtasciwego
przebiegu procesu budowlanego. Obecno$é na budowie zapewniajgca skuteczne
petnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych.

30) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
wniesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majacych znaczenie dia oceny
jakosci i stopnia zaawansowania robét.

31) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i treSci dokumentéw przedstawianych
przez Wykonawce robét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
konncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robdt;

32) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynno$ci odbioréw czesciowych oraz
czynnosci odbioru koficowego, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

33) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi dokumentami.
34) Udziat w czynnos$ciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

35) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robé6t budowlanych odstgpig od umowy
na wykonanie robdt.

36) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadfosciowego lub
likwidacyjnego oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

37) Kontrola jakosci robét po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbioréw
oraz potwierdzanie usuniecia wad robot.

38) W przypadku nieterminowego usuwania wad robét, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

39) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad robét i
wyznhaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzér nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

40) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, w okresie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robét budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robot
budowlanych usuniecia ujawnionych wad robét, opisanych w protokole z przegladu
gwarancyjnego.

41) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego, w szczegolnosci do wydawania wykonawcy robdt polecen
rodzgcych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

42) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposOb nieprzerwany i
niezaktdocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastepstwa,

43) Inne czynnos$ci, do wykonania ktérych, Inspektor jest upowazniony lub
zobowigzany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcami.

1. Termin realizacji zaméwienia:
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Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: od dnia podpisania umowy do
zakoriczenia prac zwigzanych z przebudowa i rewitalizacjg parku, planowany
termin zakonczenia prac: 06.01.2025r.

IV. Miejsce realizacji zamoéwienia:
Teren miasta Czarnkéw — Park im. Stanistawa Staszica.

V. Warunki udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy je stawia;

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca spetnia warunek w zakresie zdolnosci technicznej
lub zawodowej jezeli:

Wykonawca wykaze, ze dysponuje co najmniej jedng osoba (ktéra bedzie petnié
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadajgcg uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej bez ograniczen z minimalnym do$wiadczeniem co najmniej 5 lat liczonym
od momentu uzyskania uprawnien. Uprawnienia budowlane o ktérych mowa zostaty
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2023,
poz. 682 ze zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, wlasciwe do petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowe;.

Wykonawca w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu moze
wskaza¢ osobg bedgcg obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyia
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334)
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551)

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawcy w
celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w_postepowaniu, jezeli
zamawiajacy postawit takie warunki:

1) dane osoby, skierowanej przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego
posiadajgcej uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
potwierdzajgce warunek 5-letniego doswiadczenia liczonym od momentu uzyskania
uprawnien wraz z dokumentami potwierdzajgcymi tj. 7

a) kopie uprawnien budowlanych,

b) aktualne na dzieri sktadania, zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego.

2) oswiadczenie wykonawcy dotyczgce spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
uwzgledniajgce przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisana im waga punktowa lub procentowa:
Zastosowane beda nastepujace kryteria oceny ofert:
1. Cena catkowita oferty - waga 100%,

VIll. Sposéb obliczenia punktacii za speinienie poszczegélnych kryteriéw:
Oferty oceniane bedg wg powyzszych kryteriéw, zgodnie z ponizszym wzorem:
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Kryterium ..cena oferty” — waga 100%

Komisja przetargowa przyzna kazdej ofercie nie podiegajacej odrzuceniu, zlozonej
przez Wykonawce nie podlegajgcego wykluczeniu punkty w kryterium ,cena oferty”
Wg WZoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)

Pc X 100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

IX. Sposéb i termin skladania ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez formularz elektroniczny za posrednictwem platformy
zakupowej Open Nexus Spotka z o.0. (www.platformazakupowa.pl) w terminie
do 15 kwietnia 2024 r., do godz. 10:00

2. Do oferty nalezy dotaczyé:

a) oSwiadczenie dotyczace spehnienia warunku udziatu w postepowaniu (wzér
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 1)

b) dane osoby skierowanej do realizacji zamdwienia wraz z Kkopig uprawnien
budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zgodnie z pkt. VI ppkt. 2)

2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwlocznie, a o wynikach i wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje za pomocg komunikatu
publicznego w zaktadce niniejszego postepowania.

3. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Za termin ziloZenia oferty
przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

4. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé¢ swoja
oferte.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

X. Termin zwiazania oferta:
30 dni od wyznaczonego terminu sktadania ofert.

X1. Sposéb porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami:

Wykonawca moze uzyska¢ od Zamawiajgcego wszelkie interesujgce go informacje
w sprawie przedmiotu zaméwienia i warunkéw zawartych w zapytaniu ofertowym.
Zapytania nalezy sktada¢ za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
Spétka z o0.0. (www.platformazakupowa.pl) uzywajgc przycisku “Wyslij wiadomos¢”.
Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji,
ktére mogg okazac sie niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty.

Do kontaktowania sie ze sktadajgcymi oferty wyznaczony zostat:

- Marcin Pawtowski — Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,

- Jacek Filoda — Gtéwny Specjalista w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym.




