Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........ 2024

zawarta w dniu ........... 2024 r. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....ccocoeveiiiinnennn przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czegsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W  wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawag Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
infrastruktury o§wiatowej na terenie gminy L.obzenica”, zostata zawarta Umowa o nastgpujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Modernizacja infrastruktury
oswiatowej na terenie gminy KLobzenica” w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego
W Lobzenicy- poprawa warunkow sanitarnych i bezpieczenstwa (czes¢ 1) oraz remontu Szkoty Podstawowej im.
Mikotaja Kopernika w Wiktorowku i oddzialu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika
w Wiktorowku (cze$¢ 2) w zakresie szczegdtowo okre§lonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia zwanej
dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej
w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowiag integralng cze$¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezb¢dnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Woyceng oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.
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§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawcg.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom okre§lonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wilasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatow 1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

5. Materiaty rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajagcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.
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Materiaty pochodzgce z rozbidrki nadajace sie do ponownego wykorzystania a wskazane na etapie realizacji przez
Zamawiajacego np. grzejniki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, gruz budowlany itp. Wykonawca utozy np. na
palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawieraé w szczegolnosci: liczbe
porzadkows, opis pozycji poszczegdlnych robot (co najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dotaczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegblnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot (netto/ brutto).

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 8 1 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczgcia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Termin realizacji zaméwienia — ............ dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 15.12.2025 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 1 w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci brutto ...ceveeeeveieieeinennnen. zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W wWySOKOSCI veviverererancesansennns z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WySOKOSCI ceeenreniinenniininninnns zt. Powyzsza warto$¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) Cze$¢ 1 za KWOLE vuvuvnrnrnrnenennnnns 71 brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zk i kwota netto w wysokosci .....................z%L
2) Cze$¢ 2 7a KWOLE vevvvnrnennrnennnnnes zh brutto (stownie: ..................... ), W tym podatek VAT w wysokosci
..................... zk i kwota netto w wysoko$ci ..................... zk

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastgpujacy sposob:

1) pierwsza ptatno$¢ (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie rownej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajace] z zasad dofinansowania przedmiotowego zamowienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) druga platno$¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski L.ad w wysokosci nie
wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania,

3) trzecia platnos¢ (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad w wysokosci nie
wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania,

4) ptatnos¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad,
na podstawie faktury koncowej, a jej warto§¢ wynika¢ bedzie z protokolu odbioru koncowego robot
umniejszonego o warto$¢ faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1), 2) i 3).
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i iloSci platnosci cze$ciowych wskazanych w ust. 2
w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkéw ptatno$ci do warunkdéw wynikajacych z zasad
otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objgtego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego Robdt i Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Warunkiem ztozenia faktury jest dopetnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.

Platnos$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) kserokopig¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw Iub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytutlu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug
(Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
WyKonawey t]. veeeeeeeenes zh (stownie: ........oooviiiii ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedlug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robo6t, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunig¢cia wad i usterek,

2) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegodlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokdt koniecznosci.

Wykonawca moze przystagpi¢c do wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnos$ci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostat przedstawiony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwatly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie 0 ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).



§8
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlane;j),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegoOlno$ci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkoéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ 0soéb wykonujacych w ramach niniejszego zamowienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy Przedmiotu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem obiektu harmonogram robot oraz dostarczy go
w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu robdét w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do jego aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego
sporzadzenia. Harmonogram robot nalezy przygotowaé z podziatem na wydzielone etapy prac odpowiadajace
warunkom ptatnosci okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego
zamowienia z Programu Rzadowy Fundusz Polski L.ad, wskazujac planowany okres przeprowadzenia odbioru
czesciowego wraz z wartoscig robot budowlanych podlegajacych odbiorowi,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztoéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wilasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci (jesli
dotyczy),

9) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

10) kontrolowanie jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzic¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jako$ci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznoéci zwigzane ze zmianami zakresu i warto$ci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

13) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatdéw rozbiérkowych, jednak nie pdézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,

14) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest Zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji



co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajgcemu wnioski materiatowe, jednak nie pozniej niz w ciggu S5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego 1 bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wlasny koszt,

15) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatdéw budowlanych,

16) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

17) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petlnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

18) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym Ww zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i1 skutkéw finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowiazany usung¢ na wilasny koszt wykonane bezprawnie prace,

19) zapewnienie na wiasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

20) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jako§¢ wykonywanych prac
albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

21) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sgsiadujacych nieruchomos$ciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

22) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

23) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikow i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

24) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

25) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

26) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

27) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnos$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamodwienia,

28) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

29) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest Zzobowigzany niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

30) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajgcego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego W korespondencji,

31) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

32) informowania Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopelnieniem
obowiazkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt diugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydluzajacy si¢ czas



dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentow budowy,

33) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikoéw Robot,

34) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnos$ci i symulacji, wyszczeg6lnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikow i ich podpisy,

35) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajacego cO
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, listg uczestnikow i ich podpisy (jesli dotyczy),

36) sporzadzenie wszelkich dokumentow budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

37) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czgsciowym
i koncowym robot dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

38) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

39) prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opinii konserwatora zabytkow (jesli
dotyczy),

40) wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt dwoch tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w miejscu i w rozmiarze wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje projektu przez Zamawiajacego,

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci czg¢$ciowej i ptatnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ............, e-mail:

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie: ........................... 175 PO ,
e-mail: ................... .

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie: ........................... tel. ..o, emails oo .

Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osob
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
W niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.



NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnié:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. ...........oolll. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..............oo.ll. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
Peoveiiiieien — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

Koordynatorem czynno$ci w/w Inspektorow wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w konstrukcyjno-budowlanej,
zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest 0sobg reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robdt, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
cato$cig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie praw0 zmiany Ww. 0Sob, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajgcego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. .........ooeviiiiininnnn. tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot: .................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czg$ci zamowienia na

roboty budowlane. Zamawiajacy zastrzega, iz gltéwne prace budowlane branzy konstrukcyjno-budowlanej

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wlasnym zakresie w udziale co najmniej 50% zakresu robot

konstrukcyjno-budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy

Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

Oswiadczenie to nalezy przedtozy¢ w momencie dokonania zgloszenia Zamawiajacemu 0 zamiarze wykonywania

robdt budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu

w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pézniejszg niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) =zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sob reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreSlone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

Z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu, po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zwolnienie z tego obowiagzku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe¢ w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie sprzeciwu, uwaza sie¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt
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21.

22.

23.

24.

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawcg
(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany
warunkoéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznos$ci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobéw budowlanych. Odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu r¢kojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem 0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzor Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koficowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktéorych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem ztozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego robét budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna oceng Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sig, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
wydzielonego etapu robot w celu odbioru czgsciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy
w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na
oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji
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projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych

dokumentow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajagcego minimum

7 dni roboczych przed planowanym ztozeniem u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego

etapu robot lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentow odbioru czgsciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedtozy
W szczegdlnosci dokumentacje odbioru czgsciowego zawierajaca niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci
materialow, bedacych przedmiotem odbioru. Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czg$ciowego powinna zawiera¢ miedzy innymi:

a) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac i wartosci
(poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

b) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

C) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

d) protokoty przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegolnosci
dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartos$ci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatdéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

c) protokoty przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy),

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

e) tabela elementdw rozliczenia koncowego z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac
i wartosci (poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

f) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), warto$¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, warto§¢ powykonawcza,
podsumowanie warto$ci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy przekazac
Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej edytowalnej,

g) kosztorys roznicowy robot (zawierajacy w szczegolnosei: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, iloSci projektowane i powykonawcze, wartoSci projektowane 1 powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

h) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

i) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji.

Najpozniej na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania

odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacj¢ odbioru czesciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzona przez

Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego bez uwag.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowo$ci do odbioru,

przystapi do czynno$ci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,

zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,
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b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zardéwno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczna, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,

w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

Wady, ktore wystapity w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i1 usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie r¢kojmi
i gwarancji zobowiazany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowna zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesiecy. Wykonawca
najpoézniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do speilnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia.
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2. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

c)

9)

h)

)
K)

zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy

czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkow pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru i1 Zamawiajagcemu. Zgloszenie powinno zostac
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz

wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce opdznienie (jesli dotyczy), w szczegolnosci:

— wystgpienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robodt
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W szczeg6lnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych

unikniecie lub usunigcie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni

wplyw na terminowos$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewngtrznych $rodkow  finansowych

(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.
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2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a)

b)

c)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunig¢cia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegodlno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego I Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatbw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki

kadrowej Wykonawcy.

Zmiana warto$ci platnosci czgsciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez

Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji lub z innych

przyczyn zasadnych dla przebiegu inwestyciji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a)
b)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawczg okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisOw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepisow. JednoczeSnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji,
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f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czg¢sciowych, terminéw platnosSci oraz wprowadzenia
platnosci czeéciowych.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okre§lonych w ust. 2 pkt. 1), 2) 1 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiso6w prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) 1 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje roéwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8.  Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujaca o0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub natozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kare umowna
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,
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10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na whasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
W wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢e umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujace;j

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie, okresSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie mdgh spetnié swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowac swojg naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

2. Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

3. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek uksztattowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$é za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony majag prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %

2. W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
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0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie cze$ciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajgcego.
Maksymalna taczna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartos$¢
waloryzacji poszczegoélnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej warto$ci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, Wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaty wykonane
w terminie wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.
Integralnymi dokumentami okre§lajagcymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia sg nastgpujace
dokumenty:
1) wzor Karty Gwarancyjnej,
2) SWZ,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
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7.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktéra reprezentuje Burmistrz L.obzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. ol ,

e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(pieczeé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisac¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.
WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury oswiatowej na terenie gminy Yobzenica”
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1

udzielona przez: ........coocvvviiiiiiiiiiiii e, z siedziba W ... przy ul. ...

reprezentowang Prze€zZ ...............oeee.e... zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastgpujacej tresci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadaja
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jako$ci na przedmiot zamowienia objety umowa nr
RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ...... miesiccy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(cevvveeenennnl). W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad 1 usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwtocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktdra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie p6ézniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwiazan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynno$ci. Czynnosci te §wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscig naprawy w innym migjscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opOznienia.

10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego Wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadac sig
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ....................ol dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu 0 godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatlceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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