

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350671
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowa Wieś Wielka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 86-060
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 52 3206868
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@nowawieswielka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowawieswielka.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00411794
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-07-15

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00377685
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), 2) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).
- Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do formularza treści ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- Ciąg dalszy pkt. 7.4) ogłoszenia - Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:  
"3. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu o czas, w którym okoliczności, o których mowa w ust. 2, uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, a w przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o czas niezbędny do ich wykonania.
- Zmiana sposobu wykonania robót budowlanych może nastąpić w przypadku:  
1) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, której nie można było przewidzieć, jeżeli zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

- 2) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.
  6. Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp obejmuje również czas niezbędny na sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót. Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i czas niezbędny na sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót nie ulega przedłużeniu o czas wynikający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  7. Osobę uprawnioną do kierowania budową może zastąpić nowa osoba, o ile spełnia ona warunki udziału w postępowaniu ZPL.271.37.2024.AW dotyczące dysponowania taką osobą oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.
  9. Na wniosek Wykonawcy, a także podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót lub wprowadzone roboty zamienne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie.
  10. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 9, są dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.
- Pozostałe informacje w zakresie przewidywanych zmian umowy zawarte są w paragrafie 15 i 15a załącznika nr 8 do SWZ, tj. Istotnych postanowień umowy."

Po zmianie:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), 2) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).
  2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do formularza treści ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  3. Ciąg dalszy pkt. 7.4) ogłoszenia - Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:  
"21) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną.
  3. Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu o czas, w którym okoliczności, o których mowa w ust. 2, uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy lub nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, a w przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o czas niezbędny do ich wykonania.
  4. Zmiana sposobu wykonania robót budowlanych może nastąpić w przypadku:
    - 1) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, której nie można było przewidzieć, jeżeli zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
    - 2) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.
  6. Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp obejmuje również czas niezbędny na sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót. Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i czas niezbędny na sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót nie ulega przedłużeniu o czas wynikający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  7. Osobę uprawnioną do kierowania budową może zastąpić nowa osoba, o ile spełnia ona warunki udziału w postępowaniu ZPL.271.37.2024.AW dotyczące dysponowania taką osobą oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.
  9. Na wniosek Wykonawcy, a także podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót lub wprowadzone roboty zamienne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie.
  10. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 9, są dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.
- Pozostałe informacje w zakresie przewidywanych zmian umowy zawarte są w paragrafie 15 i 15a załącznika nr 8 do SWZ, tj. Istotnych postanowień umowy."

#### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

## 8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2024-07-16 12:00

Po zmianie:  
2024-07-19 12:00

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2024-07-16 12:10

Po zmianie:  
2024-07-19 12:10

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2024-08-14

Po zmianie:  
2024-08-17