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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu c..cccveeieininnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dziatajagcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, 7e:

Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:
Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn.:
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich
i J. Pilsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionow Chlopskich z Malikow,
Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”
Odcinek 3: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic: Batalionéw Chlopskich, Malikéw
i Wystawowej wraz z rozbudowg ul. Wystawowej w Kielcach”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zaméOwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej
PZP, Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow
wykonac¢ roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnit
go o dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzaja uregulowaé w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiazki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastgpuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajgcego - dokument, o ile taki zostat sporzadzony jako integralna
cz¢$¢ niniejszej umowy, zatytulowany ,,Wymagania Zamawiajacego”, wyszczegdlniajacy



10.

11.

12.

cel robdt, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz wszelkie dodatki i

modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte na roboty

1 wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznos$ci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce

Ww niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na

zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegélowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... zawartg pomig¢dzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcodw stosuje si¢ roéwniez do

dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce | zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia
1 zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczegdlnych czgsci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, w zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegolnych etapow robot, przygotowane w sposob
zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz poszczegdlnych ich
etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postgpu robot,
rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktorych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.

Element robot - oznacza cz¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.
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Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy
szczegblowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopoki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sig
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowg i/lub umowg
szczegblowa, do ktoérej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkow nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostata sporzgdzona przez Zamawiajgcego z powodu braku obowigzku przewidzianego
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna (STWiIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czeSci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢
przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony przez
Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sa roboty budowlane szczegdtowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg
Umowsg, Umowa Szczegdtowy, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbgdne dane mogace mie¢ wptyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia
poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszag Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania rob6t zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robdt moze



spowodowa¢ obcigzenic Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zgdac
wykonania przez Wykonawcg robot zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza on
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robdt od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegdtowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cz¢$¢ zamoéwienia i nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytutlu powyzszej rezygnacji.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o tym
fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie pelnil obowiazki na niego
przeniesione ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robdt budowlanych i1 innych §wiadczen powierzonych do wykonania jest okre§lony
w Umowie Szczegdtowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowigcych
uzupetnienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng czes¢
Umowy Szczego6towe;.

Wykonanie robo6t i innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje rowniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materiatdéw, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odnosnymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem 1 sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materiatow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materialtdw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robot objetych niniejszag umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak rowniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe terminy
realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu robdt i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.



Art. VvV
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegdtowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie robdt przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wiasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ i1 kompletno$¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajagcego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z ta
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umoOwione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi wszelka dalsza dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupetienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany i uzupelnienia nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowoduja wzrost kosztow wykonania lub
wydhluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupehnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow 1 urzadzen wtasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdlowej oraz
zalacznikow do obu tych Umoéw. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacemu materialy 1urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste
proponowanych dostawcow 1 producentow gtownych materiatow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatéw,
niespetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé
niezbedne badania 1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed ich wbudowaniem w formie



pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdtowej,
specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowiazujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub
z aprobatg techniczng materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢
inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wlasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne
I niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezalo wziag¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznos$ci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czg$ciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czesciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ lub
calo$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajéow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegotowe;.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.



Zamawiajacy uprawniony jest do biezgcego kontrolowania prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
wykonania i uzycia wlasciwych materialdéw i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkéw  zawartych — w specyfikacji  technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz okre§lonych w umowie
szczegblowe].

Do biezacego monitorowania budowy upowaznieni sg takze pracownicy wilasciwych
organow administracji, ktory dodatkowo begda uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach
cze$ciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenow zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami
Umowy Szczegotowej, SWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami i innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych;

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglednic¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajagcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

3) umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcoéw zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organdéw wladzy;

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udost¢gpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglgdnieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajacego zaplaty
za udoskonalenia bgdace rezultatem pracy wykonanej z jego wlasnej inicjatywy;

5) uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

6) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zrodet mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uiscic¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze konieczno$ci wprowadzenia
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne
z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku begdzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wtasny koszt i wltasnym staraniem takich robot w zakresie
niezb¢dnym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny
koszt i wlasnym staraniem,;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania rob6t oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji. Nie pdzniej
niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu organizacji ruchu
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drég tymczasowych zgodnie z
tym projektem i utrzymania ich na wlasny koszt przez caly okres realizacji robot,
a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania robot wymagajacych opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia
istniejacej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreSlonymi przez Zamawiajacego.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do roboét i zglosi¢ do odbioru
czg$ciowego do Zamawiajacego najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i1 zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zatwierdzen technologii,
materiatdow i1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;;
Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czesci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

powyzszego upowaznia Zamawiajagcego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrdcenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod
ma prawo potracic¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy 1 umowy szczegodtowej. Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢
i koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra
praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci
przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli lub
uzytkownikoéw sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytulu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikoéw
sasiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem ,,Schemat
organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego i1 terminowego wykonania przedmiotu umowy i
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien zatrudnié
wystarczajacg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje i1 przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegblnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcoéw, ktorym Wykonawca zleci czes$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowsa,;

pelna obsluga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w iloSci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejace] zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementdw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcoéw celem
unikniecia uszkodzen 1 zniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkdéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karna, cywilng i administracyjng
z tytulu wypadkéw 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania
postanowien umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie
realizacji umowy;

dbato$¢ o przestrzeganie przepisdOw dotyczgcych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtlym do terenu budowy,
Z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstatych w trakcie realizacji rob6t. Niezwlocznie po podpisaniu
Umowy, a przed rozpoczgciem robot, Wykonawca poinformuje wilasciwy wydziat
Urzegdu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji robdt. W trakcie realizacji  Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy sktadaniu faktury do zaptaty
dokumentoéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

prowadzenie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
»Schematem organizacyjnym budowy”. W terminie do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu schemat organizacyjny dziatania
stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materiatow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
I warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

zwrot kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wode, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
0 ile z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajgcego;

bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.

11



W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty i natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialnos$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wiclozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie
Z harmonogramu robot;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych 0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystgpowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji robot. Wpisy
do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robot, winy by¢ podpisywane rowniez
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

o Ksiegi obmiardéw.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostgpna dla
Zamawiajacego i innych os6b uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug i dostaw, ktore nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujgcych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociagnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne z
przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowac bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczegcia robdt. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
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z zarzadcami sieci 1 Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wilascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych
1 branzowych;

40) Wykonywania innych czynnosci nie wymienionych w SWZ, ktore beda konieczne do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oOraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

41) Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej
o spelieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
w sposOb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
dokumentow dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25), 26). Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana
jako zaistnialg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia Robot.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia
I zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli
lub  pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub  uchybienia
i zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty
wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostaltych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane
przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca nastepujacych postanowien:

a) umowa ta nie moze przewidywac, iz platno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub  rachunku
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie p6zniej niz W terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
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5)

d)

f)

9)

h)

)

przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ustug i dostaw, ktore Scisle odpowiadaja czesci
zamowienia okre§lonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym
1 Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy
Wykonawcag a Zamawiajacym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ =zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego petnej odpowiedzialnosci za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytulu
gwarancji i rekojmi jakosci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu doreczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobis$cie - doreczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych  zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

dotyczacych wymogu zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych
podwykonawcdéw pracownikdéw na podstawie umowy o prace w takim zakresie w
jakim sam Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej] Umowy
oraz Umowy szczegdlowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy;
warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci rob6t zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekraczac cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z czescig (lub ze
wskazaniem czegsci) dokumentacji projektowej, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz ha 30 dni przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nalezy réwniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4), 5) i 6);
b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6);

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy.

9) Woykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zalgcznikami
I danymi oraz czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz o$wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 17). Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie roéwniez do
wszelkich p6zniejszych zmian, aneksOw 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt. 7).

11) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badZ umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wyltaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

13) W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
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14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4) lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4),

jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek

zmian polegajacych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu
W czasie terminow wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢c wylgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$§wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce Zze zobowiazania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Wraz z umowag, o ktorej mowa w pkt. 9), Wykonawca sktada o$wiadczenia,
w ktoérych on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przyshugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zalegloSci, Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci 1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji ha
Zamawiajacego praw i obowiazkéw wynikajacych z umoéw z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opdznieniu ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotéw, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajgcego w formie
pisemnego  os$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomosci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22), w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, moze ON:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajgcego ewentualne koszty postepowan sgdowych
i egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang poniesione
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o wyptacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow. Zamawiajacy
uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
mu przystuguje wzgledem Zamawiajgcego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscia ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0sOb reprezentujacych Podwykonawcoéw oraz numery telefonéw i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu Umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
zamawiajacym a Wykonawcg.
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Pracownicy Wykonawcy

4.

8.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudnial na podstawie stosunku pracy 0soby

wykonujace prace fizyczne w tym operatorow maszyn i1 urzadzen oraz innych

pracownikow, ktorzy wykonujg czynnosci w zakresie budowy jezdni, chodnikow, Sciezek
rowerowych, elementow odwodnienia, urzadzen -elektroenergetycznych, Ssieci
wodociggowych, sieci gazowych, sieci kanalizacyjnych, sieci elektroenergetycznych, sieci
wodociggowych, gazowych i budowy kanatow technologicznych oraz innych prac, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.

22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynno$ci

w zakresie realizacji zamoéwienia zostang powierzone do wykonania podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy

ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Rodzaje czynnos$ci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamdwienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru rob6t oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni

sa do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu:

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy
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przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowa Finansowg ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawartg z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy
spoczywa obowigzek niezwtocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw zwigzanych z
przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu
I finansowania terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
Zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca;

3) z powodu =zaistnienia okolicznosci, za ktore zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia robot poniosg obie strony po potowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy 0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 3).

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robot grozacych awaria, ktore zostaty wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ roboty zabezpieczajagce we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Forme 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa Szczegdtowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i uslug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejacymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzgdowe, optaty za media, wywo6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
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10.

odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czesciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robdt przez Zamawiajacego
rozliczenie robot nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedhug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku robdt dodatkowych, ktorych wykonanie bgdzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych —
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiang wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacj¢ Umowy oraz o§wiadczenie o braku zaleglosci
w oplacaniu skladek na ubezpieczenie spoteczne izdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planéw kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoOwienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcje¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 7, rGwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga strone jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedlozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Strony zgloszag w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawieralo omylki i bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalne;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych plandow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawceg.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej] w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokos$ci rdéznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.
W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, aneks zwickszajacy
wynagrodzenie na podstawie biednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie
ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ponad kwot¢ wynagrodzenia obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja
zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do
zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robdt dluzszy niz 6 miesigey ustala sig:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uptywie
6 miesigcy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowieh o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia: 8 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowac nie czesciej niz raz na 6
miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o miesigczny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

W przypadku, gdyby ten wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje¢, ktory bedzie

spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku o waloryzacje

Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajagcemu wyliczenia wskazujace na wysoko$¢ zmiany

wynagrodzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio miesigcznego

wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa

Gtownego Urzedu Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia

limitu, o ktorym mowa powyzej.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy;

3) przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio
miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen
przyjetych w dniu podpisania umowy podwykonawcze;.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotagczy protokét odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowang. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zalaczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdlowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtowo wystawionej faktury, w terminie do 30
dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Do faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy
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lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres

rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogolna warto$¢ srodkdw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

rowna warto$ci danej faktury. Zalgcznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajacemu os$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na

fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktérzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali calo$§¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali o§wiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym

mowa w ust. 5, zalaczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcoéw, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, nalezno$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt 1), 2) i 3) bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomig¢dzy dniem zloZzenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu

dowodow zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z oS$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr

5 do umowy szczegbdtowe;).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia

z Zamawiajacym - najpozniej na dzieh poprzedzajacy ostateczng zaptatg, oswiadczenia

Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.

Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez

Podwykonawcoéw (zgodnych ze wzorem stanowigcym zatagcznik nr 6 do umowy

szczegdtowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zaptata naleznosci za fakture cze¢sciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajgcego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27) rozliczane beda
w okresach rozliczeniowych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na rzecz
Wykonawcy-

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej 1 podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
zZ protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ bedzie protokot odbioru robot lub
protokot odbioru elementow (etapow) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym. Podstaw¢ do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Warto$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50 % wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwigzku z Umowga Finansow3 ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawarta z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych i wydatkow zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawceg w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentoéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowag szczegdtows
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegolnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jakosci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegdlnych elementéw etapow robot
z potwierdzeniem przyjecia do wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa
oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejszag Umowa, Umowa Szczegdtowa. Odbidr robdt nastepuje wytacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktoérego udziela w imieniu
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protoko6t odbioru robot, ktory
okresla w szczegdlnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.
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4. Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy 1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;
Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru
(w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1;
Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6);
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.
Komisja moze odmoéwic¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (Stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powdd nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe

zostang zawieszone. Protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakos$ci

robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokoét wad). Po
usuni¢ciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie przedmiot
umowy do odbioru. Odbiér robdt uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego
usunigcia  wad, zgodnie  zterminem  okre§lonym przez  Komisje

w protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woOwczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajace;j
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robot zostanie
potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Koncowy odbior przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania

robot.
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Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw czesciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace
odbioru koncowego i1 zasady okre$lone ponizej. Odbidr czgsciowy moze nastapié
w odniesieniu do poszczegdlnych etapoéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiér czeSciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie cze¢sciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkéw prawnych
(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czg¢$ciowych ptatnosci), a w
szczegblnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych
lub z tytutu rekojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgod¢ na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu
umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegdtowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 czg¢$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia 1iuznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota
w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrdocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostatl termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie
terminu, brakujgcego zabezpieczenia.
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10.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdtowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w
pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢é wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pdzniejsze
przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg na przedmiot umowy

okreslony w § 1 umowy szczegdétowej na kwotg brutto nie mniejsza niz wymieniona

w § 3 umowy szczegdtowej pokrywajaca si¢ z okresem od daty przekazania placu budowy

do odbioru koncowego robot, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkic mieniec ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robo6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umoéw ubezpieczenia,

o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo

wstrzymacé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajace; wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:
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1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszcza si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym Ww szczegOlno$ci uwierzytelniong przez

Wykonawce kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na

niekorzys¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i regkojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usunig¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. X1X odstapi¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dhuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialty 1 urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja
koniecznos¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany bedzie, na wlasny koszt,
zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladéw. W razie uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia przegladow na koszt Wykonawcy,
ktory obowigzany bedzie zwrdcic te koszty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, Zze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
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7.

10.

11.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusuni¢gcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuni¢cia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznos$ci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania calosci lub czeéci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustepie powyzszym nast¢puje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w caloSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zzadania jego zwrotu w takiej cz¢sci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potracié
kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegotowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 2 000,00 zl za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XV1I.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zt
za zwloke w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w Wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy szczegdtowej za kazdy

dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminic Zamawiajgcemu zabezpieczenia

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w Wysokosci

0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy

Szczegotowej za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczac od daty wygasniecia

zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrgcenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

2 000,00 =zt =za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia

w terminie wynikajacym z niniejszej umowy Zamawiajagcemu Schematu organizacyjnego

budowy lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji

ruchu lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegolowej, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nieusuni¢gcia w terminie  zgloszonych wad w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowej, za kazdy dzien

zwtloki.

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy

szczegotowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy

szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umow zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kontrolujagcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nie podjecia zabiegow zwigzanych z utrzymaniem czystosci

(w szczegdlnosci nie usunig¢cia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na

ciggach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob

uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez Kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych w

Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec

tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowsg

Inspekcje¢ Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -

dotyczy réwniez os6b zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokos$ci

100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

Za nieprzedlozenie oswiadczenia lub dokumentoéw, o ktorych mowa w art. X ust. 1 pkt 42,

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy

o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny i ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, w catosci

lub cze¢sci jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoétdzielni i1 innych os6b prawnych prowadzacych dziatalno$é
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnosci w inny sposob.
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2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robdt i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

Wykonawca nie bedzie realizowat rob6t w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindéw harmonogramowych, umownych Ilub wynikajacych
z umowy szczegdtowej o wiecej niz 10 dni,

Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badZ innymi odpowiednimi przepisami prawa,

Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszg Umowa,

stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne wady
nie dajace si¢ usunag¢ w wykonywanym przedmiocie umowy,

Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako
spowodowane przyczynami lezagcymi wylgcznie z winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastg¢pujace obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhlug stanu

na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestala obowiazywa¢. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej

Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktoéra ponosi

odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od niniejszej Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji 1 urzadzen , ktore nie moga by¢

wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli

odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli

odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowiagzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3)
niniejszego artykutu,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
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i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektoéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byt przedmiot umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okreSlonym niniejszg Umowg do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej konieczno$¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

9)

opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegllnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podj¢tymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,
wystapienia wad Dokumentacji projektowe] skutkujacych konieczno$cia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje¢
okreslonego rodzaju robot majacych wplyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$é
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob 1 sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tgcznie:
— biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegolnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze robot oraz
— 1lo$¢ dni wystgpowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wigksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,
wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawg uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,
wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub
w przypadkach okreslonych w pkt. 2), ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,
wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
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2)

h)
i)

)
K)

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastepstwem dziatan badz zaniechan oséb trzecich,

zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdw administracji w szczegdlnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowej,

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktorych mowa

w § 41§ 5 Umowy szczegodtowej,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow ofertowych i zbiorczego

zestawienia warto$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych m.in.

nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegétowej lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej ;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowe;j,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztoéw wykonywanych prac lub
robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej
Umowy 1 Umowy Szczegdétowej, pod warunkiem osiagnigcia niemniejszych
parametrow koncowych wykonanych robdot, na umotywowany wniosek
Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub materialowych
posiadajacych $§wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow budowli
1 urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i1 urzadzenh w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszcze¢dzenie kosztéw realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegétowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakos$ci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

d) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
1 hydrologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
W szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow
gruntowo-wodnych,

g) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych Iacznie spetnig nastepujace

wymagania:

a) wykaza spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)

b) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujagcym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. X1I

oraz umowa szczegdtowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badZ Zamawiajgcego,

C) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie czeSci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢ Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nast¢pujgce zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego
terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegdlowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdtowej wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznosci, uzasadniajacym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7) powinien zawieraC w szczegolnosci: propozycje

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany

ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej dotyczy rowniez zmiany
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10)

11)

ceny, propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne
dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajacego 1 zawarcie stosownego ancksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej
Umowy i Umowy Szczegotowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2)
lit. b) w zakresie zmiany ilo$ci robot oraz zmian wynikajgcych z polecen Zamawiajacego,
0 ktérych mowa w §4 i §5 umowy szczegdlowe;j.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zaméwienia. Minimalna
wielko§¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowa wynosi 80% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowigzuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osobg prowadzgca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze podda¢ spor pod rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
i obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej na 0soby trzecie.
Wykonawca moze odmowi¢ takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowa i Umowa Szczegdlowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci 1 dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: ........cceeinennnn.

— Wykonawca: ....................

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.
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6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inacze;.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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