Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR RZP.272...... 2022

zawarta w dniu .............. 2020 r. we Wschowie pomiedzy Gming
Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Konrada Antkowiaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Barbary Wesotowskiej

a

w przypadku spotki prawa handlowego

nazwa spotki z siedzibg w ............... P o4 V)| ,
wpisana

do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy, pod numerem KRS

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego (w przypadku spdtek kapitatowych),
wptacony w catosci /w czesci (w przypadku spotki akcyjnej)
-reprezentowana przez:

w przypadku osob fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza

imie i nazwisko zamieszkaty W ................... , przy
Ul oo ,

prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firmaq
........................................................................... Z siedzibg
W ettt ettt e e saaaasnnaa ., wpisanym do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP , REGON............

w przypadku spotki cywilnej

1)imie | NAZWISKO oot . wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
, REGON............

2)imie | NAZWISKO  ...ccooeeeeeiieeesee e wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

REGON .........ccoueeuee... prowadzgcymi wspolnie dziatalnos¢ gospodarczg w
formie spotki cywilnej pod firmg
................................. , Zsiedzibg W o .....oiiiiiiiiiiiiiiiiieiinnnn., przy ul.
............ SNIP ooieeeeeeseieieesine, REGON e,

zwanym dalej ,Wykonawca"
o tresci nastepujacej:
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Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym przyjmuje
do wykonania roboty zwigzane z realizacjg zamoéwienia pn. ,,Budowa drogi
wewnetrznej dojazdowej do terenu przemystowo-ustugowego od
drogi powiatowej Nr 1004f na odcinku 100,00 m,,

2. Zakres robot obejmuje:
a) budowe drogi o szerokosci 5,00 o nawierzchni z betonu asfaltowego

w obramowaniu z kraweznikow betonowych i opornikéw drogowych,
b) budowe chodnika o szerokosci 2,00 m na odcinku 50,00 m po
potnocnej stronie jezdni z kostki betonowej,
c) budowe 2 zjazdéw, w tym zjazdu publicznego na droge powiatowg,

d) wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wdd.

3. W ramach prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

4. Podstawowe dane inwestycji do wykonania wg przedmiaru robot:

a) jezdnia z betonu asfaltowego - 415,00 m?,
b) chodnik z kostki betonowej gr.8 cm - 104,00 m?,
c) zjazd z kostki betonowej gr.8 cm - 12,00 m2.

5. Lokalizacja inwestycji: Dziatki nr ew. 2103/1, 2041,2046 - obreb
Wschowa 67-400 Wschowa, powiat wschowski, woj. Lubuskie.

6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, jego zakres oraz sposob
wykonania robot budowlanych, zastrzezeniem ust.7, okreslaja:
1) Projekt budowlany,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),
3) Przedmiar robodt
4) Decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 28-04-2022r. nr 97/2022 o

pozwoleniu na budowe.

7. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w
przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat
ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - wykonawca
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8.

9.
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zobowigzuje sie wykonac wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub
ich zakres zgodnie z dokumentacjq projektowg lub STWIOR w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 8 ust.2, nawet jezeli
dany rodzaj robét lub ich obmiar Iub ich zakres nie zostat ujety w
przedmiarze robot.

Informacje dodatkowe dotyczace inwestycji:

a) Gmina Wschowa posiada uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas trwania robét na drodze powiatowej w
zwigzku z planowanym witagczeniem budowanej drogi do drogi
powiatowej nr 1004F, ktéry jest wazny do dnia 30.09.2022 r.

b) Strony ustalajg, ze jezeli z zaawansowania robdét bedzie wynikag,
ze przedmiot zamdwienia nie zostanie odebrany przez
zamawiajacego przed 30.09.2022 r., Wykonawca zobowigzany
bedzie , w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 8 ust.2 uaktualni¢ projekt organizacji ruchu, zapewniajac
ciggtos¢ waznosci tego dokumentu.

Oznaczenie przedmiotu zamowienia wg wspdlnego stownika

zamowien CPV:

45 33140-2 Roboty drogowe

4645 233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45 33123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z

11.

12

13.

14

materiatdw wiasnych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamédwienia z
materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021, r. poz.2351, ze zm.) oraz do okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie wyrobu.

. Wykonawca do wykonania zamoéwienia bedzie stosowat wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.).

Przed wbudowaniem materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy
wszelkich dokumentdéw, potwierdzajgcych spetnienie wymagan
pokreslonych przepisami i niniejszg umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z
nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
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16.

17.

18.

19.

20.
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techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw prawa wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. z 2021 p0z.1973, ze zm.),
b)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz.
699, ze zm.).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wiasny koszt
transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac
teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji niniejszego zamoéwienia
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, w ilosSci
umozliwiajacej realizacje zamowienia na odpowiednim poziomie
jakosci. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez
niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy
kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu
zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
Zakres robot oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym
wynagrodzeniem ryczattowym, okreslonym w § 8 ust.2 obejmuje
takze:

1)organizacje i zagospodarowanie terenu robdt oraz zaplecza robot oraz inne
dokumenty wymagane w zatgczonej do SWZ dokumentacji, przepisach
prawa i hormach w tym zakresie;

2)ustanowienie Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3)witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia az do zakonczenia i odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia;

4)zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

5)Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
C) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

6)po zakonczeniu robdét doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot oraz terenu przylegtego, demontaz obiektéw
tymczasowych;

7)biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robdét;

8)ewentualne inne koszty, ktére zdaniem Wykonawcy trzeba poniesc
w zwigzku z nalezytg realizacjg zamédwienia;
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9)Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektorow
Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

10) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru
powotanego przez Zamawiajacego, nie pdézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

11)Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ.

12)Usuwanie z terenu prowadzonych robét oséb i sprzetu
niezwigzanych z realizacjq zadania.

13)Ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét w terminach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru.

14)Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osoéb lub
zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie
Zamawiajqcego.

15)Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

16)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie
przepisow bhp, ochrone
p. poz, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

17)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i
bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i
poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

18)zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robdt i w
jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

19)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér
inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniegcia.

20)ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci.

21)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére mogg wptynac na jakosc robdt lub termin zakonczenia robat.

§2

Termin realizacji zamowienia

1.Wymagany termin realizacji zamoéwienia- 110 dni od dnia przekazania

terenu budowy.
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2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie
odbioru korncowego bez wad i usterek.
3. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokotem przekazania w terminie

7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 3
Klauzula zatrudnienia
1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
-~ wykonanie roboét przygotowawczych,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie podbudowy i nawierzchni,
-~ wykonywanie robét wykonczeniowych,
-~ wykonanie elementéw ulic,

— czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu.

2. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$swiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace,
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
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umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. (Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw) . Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania wyjasnien, w
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o prace.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktdérych
mowa w ust. 3 i ust.4 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowac bedzie i traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust.1
czynnosci.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o ktérych mowa w §
13 umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 4
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony przez caty okres realizacji
zamoéwienia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ umowy brutto (§ 8 ust. 2
umowy).
. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wymagane ubezpieczenia zwigzane z
zakresem objetym niniejszg umowa.
. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
z rozszerzeniem o klauzule wigczajaca odpowiedzialnosé za szkody
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wyrzadzone przez podwykonawcéw ubezpieczonego (OC za
podwykonawcow).

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, dokument potwierdzajacy

posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

5. Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.1

wygasnie w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie pieciu dni od
daty jej wygasniecia nowg polise na pozostaty okres realizacji umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1)udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy na

czas realizacji przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym
przez strony. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w
terminie do 7 dni liczac od daty podpisania umowy.

2)ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
3)dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego

wynagrodzenia.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia

sitami wtasnymi z wyjatkiem robdét w zakresie:

) e, ,
2) e ,
G 3 RO , ktore zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany.
2. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w
projekcie jej zmian nie mogq byc¢ sprzeczne z wymogami niniejszej
umowy, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,

odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
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odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sgq zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentdw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy/ Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw
o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyjecia gotéwki.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a.

uzalezniajqcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien

ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).
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. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na

roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a)nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 lit. c
niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.2 i 3 powyzej.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany,
zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjq tej umowy/ jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosSc¢ z oryginatem kopie
umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajqcego.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo nie zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug objetych umowag
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegollnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:
1)nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w
niniejszej Umowie,
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2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosS¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindow realizacji
tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.
Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 powyzej, dotyczy wytaczenie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy
robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwitocznie po zgtoszeniu zgadania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.26
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 29, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty
albo
2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
31.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

32.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

33.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajqcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

34. W sytuacji okreslonej w ust.33 powyzej Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jezeli jest wymagane).

35. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§7.
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy
Zasoby tj.....ccceuneen. bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccoevveeenneen

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
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udzielenie zamédwienia. Przepisy art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

§ 8

Wartos$¢ umowy

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Za wykonanie zakresu objetego niniejsza umowa Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt
(stownie ztotych: ..o, ), do ktorego dolicza sie
podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto .........
zt (stownie ztotych: ..o ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty
w hiej nieujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy/
usuniecia wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robodt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét i inne),
transport materiatdw na miejsce robét, utylizacja materiatdw, prace
zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, itp.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy
objetego Dokumentacjg projektowq, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 2, jest
dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 6, przy czym przedmiar
robdét ma charakter pomocniczy. W szczegolnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 6, strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona
roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za
wykonanie catosci zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robot i
towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
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wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera
koszty wynikajace z zapisOw umowy, w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),

wynikajgcych z winy Wykonawcy;

b) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami

tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamodwienia;

c) koszty uporzadkowania terenu robdét po wykonaniu robét;
d) koszty zabezpieczenia robdt;
e) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego

)

g)
h)

i)

k)
)

p)

do wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak
i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

koszty zagospodarowania terenu robdot, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, osSwietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekéw;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajqcym;

koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drdog ewakuacyjnych;
koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu
wykonywania robét;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej
przepisow Prawa budowlanego;

koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robét
budowlanych przez Wykonawce istniejgcych uktadéw drog
lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu
zaplecza budowy;

ewentualne koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

— w dni wolne od pracy;

— w godzinach popotudniowych.
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g) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych
rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatéw i elementéw
wyposazenia.

7. ROBOTY DODATKOWE (zamoéwienie dodatkowe nie objete
przedmiotem zamoéwienia)
7.1. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, przy rozliczeniu
obwigzywad bedq nastepujace zasady:
1)roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o zestawienie
cen jednostkowych przedmiaru robét, przyjetych do ustalenia
ceny ofertowej za wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robét ztozone w terminie okreslonym w SWZ przed
podpisaniem umowy.
(*Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez
Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg
state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia),
zaakceptowanych przez Zamawiajacego z uwzglednieniem
ponizszych zapiséw.
Jezeli nie mozna wycenic robdt, z zastosowaniem wyzej
okreslonej metody, Wykonawca powinien przedfozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej robot z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. Sekocenbud) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sq wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgqcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2)ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje)
jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3)ceny sprzetu bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4)do wyceny robdt metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy
stosowacd, zachowujgc kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i
kalkulacje wiasne.

7.2. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacjq
Projektowgq, realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
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7.3. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych, moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robét dodatkowych.

7.4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogqg by¢ wykonywane
jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7.5. Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres
robét, stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

7.6. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zamoéwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

7.7. Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi odrebng ptatnoscig. W
takim przypadku, ptatnosci za roboty dodatkowe zostang
wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych

Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank, inng instytucje

finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng

wytgcznie za zgodgq Zamawiajacego.

§ 8a
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych nastgpi po wykonaniu,
catosci przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust.2 ptatna bedzie w terminie
do 30 dni od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot bezusterkowego
odbioru kornicowego robét okreslonych w § 1 niniejszej umowy, po
uprzednim sprawdzeniu ich zgodnosci z umowa.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych wraz
dokumentami, o ktorych mowa w § 8a ust. 15 z dowodami
potwierdzajgcymi zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
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dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich

roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego, jak rowniez:

- Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Podwykonawcy.

- Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcédw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP .........cccccoeeeenen
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 zostanie przekazane na
rachunek bankowy Wykonawcy w banku ....................... ,

Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 6
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.
10 figuruje w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT”, dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.
Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegodtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnosé¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
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zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT

(np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

13.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

14. W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

15. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia korzysta z
podwykonawcy, warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie Zamawiajacemu:

a) potwierdzenia wykonania przelewu/ oryginatu przelewu,
poswiadczajgcego przekazanie przez Wykonawce naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego ustugi;

b)uwierzytelnionej kopii faktury lub rachunku wystawionej/ego przez
podwykonawce potwierdzajacej/ego zakres wykonanych robét przez
podwykonawce oraz nalezne im wynagrodzenie;

c) oswiadczenia podwykonawcy sporzadzonego wg. wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

d) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zapfacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowg dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwiocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura, o ktérych mowa
w ust. 15.

17.Zamawiajqcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie

Strona 20 z 44



18.

19.

20.

Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

potwierdzonych dokumentdéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty, w czesci, jakg Wykonawca byt
zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy za wykonany przez
podwykonawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w § 8a,ust.15.

W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest ztozenie przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia, bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umow z
podwykonawcami- wedtug wzoru zat. nr 1a do umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz
0s6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§9

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy nha osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyraz onej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10.
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujace

rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

b) odbior czesciowy/ koncowy.

. Odbiory robét o ktérych mowa w ust.1, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtaszac¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Za date zakonczenia robdét budowlanych/przedmiotu umowy uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci robot do odbioru, o ile na podstawie
tego zgtoszenia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot.
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4. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego/koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajqcego.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego/konncowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika robot, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Odbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robét budowlanych, na podstawie przediozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika robét o zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w
tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
instalacji/sieci.

2)Zamawiajacy ma prawo odmoéwic przeprowadzenia odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

3)Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajace z
art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB,

opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej
w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWiORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i hormami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna.
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. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego/

czesciowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru koncowego/ czesciowego, w terminie 7 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru. Zamawiajacy ma prawo odmowic
przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdét, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

. Date odbioru koricowego stanowi¢ bedzie dzien zakonczenia

czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru koncowego robét
bez wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiq przeszkody w

uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

11.

12.

13.

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamodwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego
dokonania odbioru bez wad traktuje sie jako zwtoke Wykonawcy,
jesli nastgpi przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, lub w okresie rekojmi za
wady oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie ponies¢ wszelkie koszty
z tego tytutu.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady
zostang usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego
koszt.
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Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzgdza protokoét odbioru
koncowego robot. Odbior koricowy potwierdza wykonanie i
zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

§ 11
Gwarancja

Na wykonany przedmiot zamowienia (materialy i robocizne)
ustala sie okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady, ktory
WYRNOSI cevervamrnnrsnssannans miesiecy od daty bezusterkowego
odbioru robét bedacych przedmiotem zamoéwienia

i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego tych
robot.

Wszelkie wady i usterki powstate w okresie gwarancji i rekojmi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedq usuniete przez niego
nieodptatnie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wady niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkryc¢ lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zagda¢ od Zamawiajgcego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz
naliczy kary umowne, o ktérych mowa § 13 ust.1 lit. c).
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy
rowniez po okresie gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatdw lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przediuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po
okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed
uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej
Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
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wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy
lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca obowigzany jest
do nieodptatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunac te
wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie
wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujacy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wad/usterek, powotujac sie
na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ wady/usterki objete gwarancjq
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego
lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w
terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia
wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng okreslona w § 13 ust. 1 lit.c).

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy
lub przekroczenia termindéw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy zleci usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi. Koszt ten zostanie potrgcony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, whiesionego przez Wykonawce.
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Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub
dokonacd przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z
obowigzkéw umownych. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia,
Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci
kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywad bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer : +48 .......ccoceeiveveeieecceceeeer, lub
poczty elektronicznej na adres e-mail: ..ccoooevviieveiiiiiieinnen,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje
protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie
takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy,
jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia,
jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca
moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych,
uzasadnionych powodoéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan
0s6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot
na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym,
poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich

realizacji. Wykonawca ma prawo ztozyc¢ oferte cenowg lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
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i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

31.0dbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych
zasad:
1)Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i
polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

32.0dbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych
zasad:

1) Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z
wszystkich dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji
i rekojmi za wady.

§12
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, przed uptywem terminu okreslonego w § 2
niniejszej umowy, jak i w terminie jednego miesigca od uptywu tego
terminu z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgacym nie przystgpi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub
robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z niniejszg Umowa lub
nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajqcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,
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d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w umowie.

e) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub
w niniejszej Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

g) Wykonawca wykonuje zamodwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych mowa w § 6 niniejszej
Umowy,

h)Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow w celu realizacji niniejszego zamoéwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

. W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

.Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub
zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym
niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w
zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy, w razie
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wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie

30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem

Inspektorow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi

szczego6towy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na

dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokoét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktore
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robdt.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
zestawienia cen przediozonego przed podpisaniem umowy, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidiowo
sporzadzony.
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§13
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
za wykonanie robot, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym - w wysokosci 0,5% wartosci Umowy, o ktérej mowa w § 8
ust.2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 8 ust. 2 niniejszej Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika robét bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat
inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci kontraktu, za kazdy
stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt,

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktéragkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu,

j) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych
obowigzkéow Wykonawcy wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkow
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Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

k) w przypadku niezatrudnienia w sposdb nieprzerwany przy realizacji

zamowienia 0sOb na podstawie umowy o prace- kare w kwocie
odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego rozporzadzeniem Rady Ministréw
wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207) obowigzujacym w okresie, w ktéorym doszto do naruszenia
zasad zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w ktdérych naruszenie to
stwierdzono za kazdq osobe. Jezeli okres trwania naruszenia zasad
zatrudnienia jest krétszy niz miesigc kalendarzowy, wéwczas wysokos$c¢
kary umownej, o ktérej mowa ustala sie proporcjonalnie do ilosci dni, w
ktérych stwierdzono to naruszenie.

za nie przedstawienie w terminie informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 3
i 4 kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. k) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z
przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacq po
stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub
wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67
Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.
osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktorej mowa w § 12 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach
ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza
wysokos¢ kar umownych.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zmawiajacy moze dokonad
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za wartosc¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

Naliczone kary umowne Wykonawca bedzie zobowigzany wpfaci¢ na
wskazane konto bankowe Zamawiajacego na podstawie otrzymanego
wezwania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty, z
zastrzezeniem ust. 12.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie przez Zamawiajgcego kar
umownych przystugujacych Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
§ 13 z kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.2 Umowy.

Kar umownych nie nalicza sie jezeli naruszenie zapiséw umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac.

W przypadku wystgpienia jednoczesnie kilku podstaw przewidzianych w
Umowie, ktére uprawniajg Zamawiajacego do naliczenia kary umownej,
Zamawiajgacemu przystuguje prawo do tqcznego naliczania kar
umownych.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie
moze potraci¢ kary umownej, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie,

w zwigzku z ktorym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 14.
Nadzor nad realizacjag umowy

1. Zamawiajacy ustanawia koordynatora robét w osobie:

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany koordynatora, o ktérym
mowa w ust. 1 i zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o
tym fakcie Wykonawce. Ewentualna zmian koordynatora nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢
w nadzorze nad realizacjq udzielonego zamowienia w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po
zawarciu umowy,
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b)kontroli zatrudnienia w oparciu 0 umowy o prace,

c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotdéw udostepniajacych
zasoby,

d)wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkdéw niniejszej Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy),

f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,

g) udziatu w odbiorach czesciowych (jezeli dotyczy) oraz w odbiorze
koncowym przedmiotu Inwestycji.

§ 15.

. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy

sq:
— Imie i nazwisko: .......ccccceevnnnen. , telefon: .,
e-Mail: oo

Wykonawca na swoj koszt ustanawia:
2.1. kierownika budowy branzy drogowej w osobie .................... -
upr.bud.nr ewid. .....ccooeeiiiiiiiins

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego i nie stanowi istotnej zmiany umowy.

. W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest

niezwiocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

a) uprawnienia budowlane tej osoby w formie kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobe
upowazniong, a takze kopie aktualnego zaswiadczenia o
przynaleznosci do PIIB poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
przez wykonawce lub osobe upowazniona.

b) O$wiadczenie tej osoby o przyjeciu funkcji kierownika budowy i
sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowgq i

kierowania robotami personel wskazany w ofercie/ dokumentach
ztozonych przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie
umowy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgacego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposéb zgodny z § 19 umowy. Zamawiajacy
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zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,

o ktérej mowa w ust. 6 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania
budowg/robotami innych osdéb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonad zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 16.
1.Zamawiajacy ustanawia nadzér inwestorski, ktéry sprawowacd
bedzie:
1.1, e, branza drogowa- upr.bud.nr ewid.

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy,
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajqcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i
zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Wykonawce. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

4. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi,

a Zamawiajacym.
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§17

Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w
sposob bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

Strony majq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdéw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikow papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentdéw i innych
materiatdw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wiaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym,
czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
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7.Wykonawca ma obowigzek niezwitocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§18

. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotow

koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i

zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Bez zatwierdzenia protokotdéw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 19
Zmiana umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt .1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamodwienia publicznego po jej zawarciu,
pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, w
nastepujacych przypadkach:

1. Przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2
ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w

szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
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strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedifuzenia terminu realizacji;

c) wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy.

d)wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot lub koniecznos$c¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

e)w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz; koniecznos¢
uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organéw-termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o
czas nie diuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny
do usuniecia zaistniatych przeszkdd.

2. Zmiany zakresu robot przewidzianych do wykonania, w przypadku:
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a) koniecznosci wprowadzenia w trakcie realizacji zamdéwienia zmian do
projektu budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

b)gdy wykonanie zamodwienia w pierwotnym zakresie nie jest mozliwe do
wykonania z przyczyn niezaleznych od stron, niemozliwych wczesniej
do przewidzenia w szczegdlnosci gdy prace przebiegajg w odmiennych
warunkach niz przewidziano w SIWZ;

C) niemoznosci dochowania przez wykonawce warunkéw
technologicznych wykonywanych robét niezaleznych od Wykonawcy;
d)wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia robdt, ktorych nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3. Wprowadzi¢ _roboty zamienne, w sytuacji gdy:

a) koniecznos$ci wprowadzenia w trakcie realizacji zamdwienia zmian
do projektu budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

b)gdy wykonanie zamdwienia w pierwotnym zakresie nie jest
mozliwe do wykonania Z przyczyn niezaleznych od stron,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia w szczegdlnosci gdy
prace przebiegajg w odmiennych warunkach niz przewidziano w
SIWZ;

C) niemoznosci dochowania przez wykonawce warunkow
technologicznych  wykonywanych robét niezaleznych od
Wykonawcy;

4.Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub
Swiadczenia stron umowy.

5. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu. Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
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dokumentdow, potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw udziatu w

postepowaniu.

6. Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy.

7.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

8. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku: zmiany stawki

podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych
zmiane stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku

akcyzowego jeszcze nie wykonano.

9. Pozostate zmiany:

1) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego

Wykonawcy,

2) Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie
gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tq
sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej

czesci lub w umownym terminie.

10. Zamawiajacy dokona zmiany umowy réwniez, gdy gdy zachodzi co

najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
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1)zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spefnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim

koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
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btad lub zwioke ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem/ zwtokg w
dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw

Wykonawcy.

12. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy

Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-

organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

13. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

14. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o
przedstawiony powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do

sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

15. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy

pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody.

§ 20
Klauzula salwatoryjna

1. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢, chyba ze z
okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedg zawrzec
aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.
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§ 21

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji zapiséw
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 25 maja 2018 r., poz. 1000) w odniesieniu osdb, ktorych dane
przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspétdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy

ustaw: Prawo zamédwien publicznych, Kodeks cywilny oraz powszechnie

obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejszgq sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1

egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIOR).

4) Przedmiary robét.

5) Ztozona oferta.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawca firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

W ZAKEESIE et e e e e et e e e e e e r e e e e e e e e ennees
przy realizacji zamdwienia pn. ,Budowa uzupetniajgcego oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Tylewice - Gmina Wschowa”, realizowanego w
ramach umowy nr RZP-................ ZdANI@ o
zawartej przez Gmine Wschowa

(nazwa i adres Wykonawcy)
niniejszym oswiadczam, ze za w/w zakres prac wykonany w okresie od

.............................. O . OTFZYMaAtEM
nalezne wynagrodzenie W KWOCI€ ........ccccceeeviiieeciciee e zt netto, brutto
.......................... zt, stownie ZIOtYChi: ..o
zgodnie z fakturg VAT NR ..o, zdnia ...

Ponadto oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje
zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonang
ustuge.
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(podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)**
** Podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

Zatacznik nr 1a do umowy

Nazwa i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(petna nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacej podwykonawca firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

niniejszym oswiadczam, ze przy realizacji zamdwienia pn. ,,Budowa
uzupetniajgcego oswietlenia ulicznego w miejscowosci Tylewice - Gmina
Wschowa”, nie zawieraliSmy zadnych uméw z podwykonawcami.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)**

** Podpis ztozony w sposdéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
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