



Powiat Lęborski

Sekretariat: 59 863 28 25, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lębork, 11.07.2023 r.

RI.272.1.8.2023

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-22e8bd6f-1a2e-11ee-9aa3-96d3b4440790

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania pn. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL”.

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy wskazany termin wykonania zamówienia jest terminem ostatecznym?

Odp. Termin realizacji czynności Inżyniera Kontraktu jest ściśle powiązany z terminem wykonania robót budowlanych. Końcowy termin realizacji czynności Inżyniera Kontraktu Zamawiający ustalił na 28.11.2025 r., gdyż umowa z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL została zawarta na okres do 28.11.2025 r. Zamawiający zakłada, że zamówienie zostanie wykonane w ustalonym terminie. Jednak zgodnie z zapisami Rodz. V SWZ końcowy termin realizacji czynności Inżyniera Kontraktu ulega wydłużeniu bez konieczności dokonywania zmian umowy w formie aneksu, do daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania.

2. Wnosimy o podanie kwoty jaką posiada Zamawiający na sfinansowanie zamówienia-nadzór inwestorski?

Odp. Orientacyjna wartość zamówienia została podana w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień

Publicznych z dnia 13.01.2023 nr 2023/BZP 00030086/01/P. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Prosimy o informację, czy wykonawca wraz z ofertą ma złożyć podmiotowe środki dowodowe, czy dokumenty te będą składane na wezwanie Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z zapisami Rodz. VIII ust. 1 i 2 SWZ, podmiotowe środki dowodowe Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Informacja ta została powtórzona w Rozdz. XII ust. 14 SWZ oraz w Rozdz. XX ust. 11 SWZ, gdzie Zamawiający zamieścił informację, że nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert, zgodnie z art. 139 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Wnosimy o rozdzielenie terminu przewidywanego na projekt oraz wykonanie robót budowlanych w celu dokonania kalkulacji ceny oferty.

Odp. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” wobec czego na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Z uwagi na szeroki zakres robót budowlanych do wykonania oraz możliwość realizacji kilku zadań określonych w PFU jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić terminu zakończenia prac nad dokumentacją projektową, jednakże planuje się, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi we wrześniu 2023 r.

Z up. STAROSTY
Edmund Głombieński
WICESTAROSTA