

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień*

*45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni*

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ GÓROWYCHY - RODOWO  
ADRES INWESTYCJI : DROGA GÓROWYCHY - RODOWO OD KM 0+000 DO KM 2+816,34  
INWESTOR : MIASTO I GMINA PRABUTY  
ADRES INWESTORA : 82-550 PRABUTY UL. KWIDZYŃSKA 12  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
GRUDZIEŃ 2022

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ GÓROWYCHY - RODOWO</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w	km		
d.1	0119-03	terenach równinnych, odtworzenie osi drogi, obsługa geodezyjna zadania.	km	2.816	
		2.816			
				RAZEM	2.816
2	KNR 2-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, zagospoda-	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-01	rowanie urobku w obrębie budowy			
		1211*(0.5+0.75)*0.40*2	m <sup>3</sup>	1211.000	
		1211*5.0*0.1	m <sup>3</sup>	605.500	
		1605*4.0*0.4	m <sup>3</sup>	2568.000	
		1605*(0.5+0.75)*2*0.4	m <sup>3</sup>	1605.000	
		26.0*1.0*0.4*5	m <sup>3</sup>	52.000	
		4.0*5.0*0.4*9 +150.0	m <sup>3</sup>	222.000	
				RAZEM	6263.500
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	trukcyjne nawierzchni			
		1211*0.75*2	m <sup>2</sup>	1816.500	
		1211*5.0	m <sup>2</sup>	6055.000	
		1605*4.0	m <sup>2</sup>	6420.000	
		1605*0.75*2	m <sup>2</sup>	2407.500	
		26.0*5	m <sup>2</sup>	130.000	
		4.0*5.0*9+150.0	m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	17159.000
<b>2</b>		<b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI</b>			
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-02	z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęsz-			
		czeniu 10 cm, oczyszczenie i skropienie			
		1211.0*5.0*0.1	m <sup>3</sup>	605.500	
				RAZEM	605.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	gęszczeniu 25 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem			
	0114-06				
		1211*0.5	m <sup>2</sup>	605.500	
		1605*4.2	m <sup>2</sup>	6741.000	
		26.0*5	m <sup>2</sup>	130.000	
		4.0*5.0*9+150	m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	7806.500
6	KNR 6	Wyrównanie podbudowy mechaniczne betonem asfaltowym, średnio	t		
d.2	0108-02	75 kg/m <sup>2</sup>			
		1211*5.20*0.075	t	472.290	
		1605*4.20*0.075	t	505.575	
		26.0*5*0.075	t	9.750	
		4.20*5.0*9*0.075+150*0.075	t	25.425	
				RAZEM	1013.040
7	KNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-06				
		1211*5.20	m <sup>2</sup>	6297.200	
		1605*4.20	m <sup>2</sup>	6741.000	
		26.0*5	m <sup>2</sup>	130.000	
		4.20*5.0*9+150.0	m <sup>2</sup>	339.000	
				RAZEM	13507.200
8	KNR 6	Skropienie emulsją szybkozspadową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07				
		13507.2	m <sup>2</sup>	13507.200	
				RAZEM	13507.200
9	KNR 6	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-02	grubości 5 cm			
		1211.0*5.1	m <sup>2</sup>	6176.100	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1605*4.1 26.0*5 4.1*5.0*9+150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6580.500 130.000 334.500	
				RAZEM	13221.100
10 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 13221.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13221.100	
				RAZEM	13221.100
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją szybko rozpadową nawierzchni drogowych 13221.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13221.100	
				RAZEM	13221.100
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm 1211.0*5.0 1605.0*4.0 26.0*5.0 4.0*5.0*9+150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6055.000 6420.000 130.000 330.000	
				RAZEM	12935.000
3		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
13 d.3	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
14 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 13 cm 1211*0.75*2 1605*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1816.500 2407.500	
				RAZEM	4224.000
4		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
15 d.4	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
16 d.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
5		<b>GEODEZJA POWYKONAWCZA</b>			
17 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ GÓROWYCHY - RODOWO</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie osi drogi, obsługa geodezyjna zadania.	km	2.816		
2 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, zagospodarowanie urobku w obrębie budowy	m <sup>3</sup>	6263.500		
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	17159.000		

"DROMIK"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI</b>				
4 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, oczyszczenie i skropienie	m <sup>3</sup>	1211.0* 5.0*0.1 = 605.500		
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m <sup>2</sup>	7806.500		
6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy mechaniczne betonem asfaltowym, średnio 75 kg/m <sup>2</sup>	t	1013.040		
7 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	13507.200		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją szybkozspadową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	13507.2		
9 d.2	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	13221.100		
10 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	13221.1		
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją szybkozspadową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	13221.1		
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	12935.000		

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>3</i>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<i>13</i> <i>d.3</i>	<i>KNR 5-02</i> <i>0201-03</i>	<i>Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci</i>	<i>m</i>	<i>22</i>		
<i>14</i> <i>d.3</i>	<i>KNR 2-31</i> <i>0114-05</i> <i>0114-06</i>	<i>Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 13 cm</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>4224.000</i>		

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>4</i>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
<i>15</i> <i>d.4</i>	<i>KNR 2-31</i> <i>0702-01</i>	<i>Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm</i>	<i>szt.</i>	<i>22</i>		
<i>16</i> <i>d.4</i>	<i>KNR 2-31</i> <i>0703-01</i>	<i>Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych</i>	<i>szt.</i>	<i>26</i>		

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena zł</i>	<i>Wartość zł (5 x 6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>5</b>		<b>GEODEZJA POWYKONAWCZA</b>				
17	analiza indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"