Projekt umowy -zatacznik nr 2 do SWZ
UMOWA nr ROA.272.2.......... 2021

Zawarta dnia .....ceeeveeece e veseereseienns w Dopiewie,
w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.2.2021 przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien

Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: ...euereeiuereeiuueteusireses et seseaesesesesesesssesetstetsts st seseaeses et et et batses bt sesese sebebeeteb b et stn bt senea sebeaeseses
z kontrasygnatg Skarbnika — Matgorzaty Mazurek,

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony,

- zwanym dalej Wykonawca,

§ 1.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej
,Umow3a"”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie beda powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporow moggcych wynikngc¢ z Umowy.

§2.
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonaweca przyjmuje do wykonania budowe wiatrotapu przy budynku szkoty
w Skdérzewie wraz z termomodernizacjq elewacji frontowej, zgodnie z zakresem okreslonym w
Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia oraz dokumentami zamdwienia i ztozong ofertg, stanowigcymi
integralng czes¢ umowy.
2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego pn. Sp Nr 1 Skérzewo — budowa
wiatrotapu przy budynku szkoty.
3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na

terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie,



b) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedace] jej
przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadifosciowe ani naprawcze oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowac wszczecie
takich postepowan,

d

~

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,
e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robdt, a takze po to,
by by¢ swiadomym warunkédw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,
f) przeanalizowat dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia i potwierdza ich prawidtowo$é, jak tez, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okreslony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry

bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram

rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu

do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od daty przedfozenia harmonogramu

do zatwierdzenia.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego

harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram, w

sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze

zobowigzaniami Wykonawcy.

10. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato

za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym

terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposéb bedzie

niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w

catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma



prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego
zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajgcy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jakg powinien zaangazowac¢ Wykonaweca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w
okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedfozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktérym mowa w ust. 14 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia do zaistnienia ww. okolicznosci.

16. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien i

zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 10 dni protokotem przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzien nastepujacy
po dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakonczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi do 4 miesiecy od
daty podpisania umowy, ale nie pdiniej niz do 27.08.2021r. Wykonawca zapewnia, ze wskazany
termin uwzglednia wszelkie prace konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia i jest on w petni mozliwy do dotrzymania przy uwzglednieniu
zakresu przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin zakorczenia
przedmiotu umowy uwaza sie dzied otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia,

wystawionego na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy,



pod warunkiem dokonania na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajacego odbioru
przedmiotu umowy bez wad.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorys

ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram rzeczowo — finansowy.

§4.

Wymog zatrudnienia na umowe o prace.
1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osdb wykonujgcych prace fizyczne opisane
przedmiarem robdt, oraz pracownikdw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego procesu
budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z pdzin. zm) tj. “przez
nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz innych osdb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
2. Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg by¢ zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej okres realizacji
zamowienia.
3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb i wymienieniem ich z imienia i nazwiska oraz
okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakres
obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy



ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna umozliwiaé zweryfikowanie
imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace;
b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkéw.
5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 umowy.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§5.

Przekazanie dokumentac;ji.
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet
dokumentacji projektowe;j.
2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w dniu przekazania placu budowy, wskazanym w § 3 ust. 1.

3. Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§ 6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nadzdr inwestorski nad realizacjg niniejszej umowy prowadzié

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pdin.zm.) i kompetencji przekazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany
umowy.

4. Kierownikiem budowy ustanowionym przez WyKoNawCe, JEST: P. weeeececrreserseeesessansseecssssssseessesssseseesnnes

5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany
umowy. Istnieje mozliwos¢é dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej

wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



§7.
Dane kontaktowe.

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy
Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postanca lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzagd Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

b) dla WYKONAWECY: ..ooveeeece ettt sttt
2. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod
warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyzej.
a) adres e-mailowy Zamawiajacego : ............

b) adres e-mailowy Wykonawcy: ...................

3. W sprawach pilnych dotyczacych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie
wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyze;j.

4. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na pisSmie o kazdej
zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres
mailowy okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

5. Pismo przestane drugiej stronie w sposdb okreslony umowie na adres okreslony w umowie
awizowane dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca
WYZNACZA: cevrrereereeresre s eeeteseraeresennas tel e

7. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

WYZNACZA: P erresrsessasssesesesssssssssssssssssasssesssssssssssssesssssses

§ 8.
Dostawa medidéw.

1. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznos¢ telefoniczng i
internetowa.

2. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robdt wywdz Smieci
i odpadéw powstatych z wiasnej i podwykonawcdéw dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i
ustug.

§9.
Teren budowy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad i utrzymaé na swadj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,

strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczeristwa oséb i mienia znajdujgcego sie

na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.



2. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania iinne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W
przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym ustepie
badz w ust. 3, czynnosci te moga zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego
na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy i przekazac¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
5. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposéb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na witasny koszt pomieszczen magazynowych
stuzacych do przechowywania maszyn i urzadzer Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak rowniez
materiatéw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom
podwykonawcédw pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzystaé w okresie realizacji
Inwestycji budowlanej.

7. Wykonawca zobowigzuje sie ustali¢ z dyrektorem szkoty, ktdrej dotyczg prace budowlane okreslone
w niniejszej umowie, lokalizacje zaplecza budowy oraz miejsca magazynowania materiatéw
budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia placu budowy ogrodzeniem petnym (np. z blachy
trapezowej) o wys. Minimum 2,00 m zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny wykonywanych

prac.

§ 10.
Materiaty.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen wtasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do ktérych moga
zgtosic¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

2. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, wymogom projektu,
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

3. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatdw i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskag Normg, aprobaty techniczne,

atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca



winien przechowywa¢ na budowie iprzekaza¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koncowego.

4. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatow
przez Wykonawce i Podwykonawcdéw przy realizacji zadania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robét, co do jakosci sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzg Wykonawce.

6. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z
materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potrgci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogélnych.

7. W razie zaistnienia okolicznos$ci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatdw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomié o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzgdzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcéw oraz inne podmioty
i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od momentu odbioru
terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdt objetych
przedmiotowg umowg w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi z uwzglednieniem konsekwencji wbudowania materiatéw podlegajacych
zastrzezeniu na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru koricowego. W przypadku przedtuzenia
terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy
uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é mu do wgladu

oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.



§12.

Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznos$é
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:
1) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdw Administracji bgdZ oséb lub podmiotow za
ktére nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych wyzej przyczyn
Zamawiajgcy nie bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie przewidziat termindw,
wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepiséw bezwzglednie
obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie
decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej
wymienionych przyczyn nie mieszczg sie réwniez sytuacje, w ktdrych podstawg do przedtuzenia
terminu jest brak profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np. ztozenie do Organu czy tez
Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,
2)  wystgpienia robdét dodatkowych lub robdt zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujgcych
realizacje robot zasadniczych - termin wykonania zamoéwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu - jezeli
przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie
mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,
3)  dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé i nie
mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,
4) warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robot przez tagczny okres powyzej
15 dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opo6znieniu prac ztego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie
mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy.
Zaistnienie warunkéw, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone
odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powofaniem sie na odpowiednia

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego,



5)  zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, tj. np.: wyzszy
poziom wody gruntowej, inny przebieg urzagdzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej nie ma w
planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu
prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesdniej przewidzie¢ i nie mozna byto
unikng¢ zmiany terminu,

6) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobdéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, 7) wystgpienia
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic

kumulatywnie.
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5. Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosdci, o ktérych mowa w ust. 3.
Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposéb opisany w ust. 9.

6.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

7. Wykonawca moze wystapié z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.
Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy
rowniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robdt zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna by¢
sporzgdzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci, o ktdrych
mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci moze
stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 21 dni od ztozenia Wniosku,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy albo o braku akceptacji
zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu realizacji
umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy tamujg one caty proces realizacji umowy.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowac niewywigzanie sie przez
niego z termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zosta¢
udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym date
wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktédrych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wtlasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatdéw, sprzetu i transportu),
zwierajgca ceny nie wyzsze od srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena
jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie skalkulowana
niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na

wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktdrych mowa wyzej oraz
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przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac
wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg rowniez przy kalkulacji
ceny dla robét dodatkowych.
10. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony
zastgpig niewazine postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych intereséw stron bedg mogty zostaé¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zamodwien publicznych.
11. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamodwienia z powoddw opisanych w ust. 2,
istnieje mozliwos¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych, liczby faktur czesciowych oraz wysokosci
transz ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia cze$ciowego do zaawansowania prac).
12. Dopuszczalne sg zmiany umowy w zakresie oséb i adresdw w niej wskazanych.
13. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego, zgodnie z § 13. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy, nie wymaga zmiany
umowy.
§13.

Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.
2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1i2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane swiadczone przez
Podwykonawcow w innym zakresie.
4.Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane
kontaktowe podwykonawcéw.
5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystgpity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.
6. Powierzenie wykonania czesSci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego objetego niniejszg umowg, do przedtozenia
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zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zasady zawierania umoéw okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$é z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub

niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zamdwien.

22.Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) musi zawiera¢ sprecyzowany zakres zleconych robét, termin ich wykonania oraz kwote
wynagrodzenia,

c) w przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po terminie
ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem ptatnosci wynikajgcym z umowy,
wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetnic dowdéd o uregulowaniu naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

e) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych fizyczne roboty budowlane zwigzane z

realizacjg przedmiotu zamoéwienia ( w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy)

§ 14.
Warto$¢ umowna.
1. Strony ustalajg, Zze obowigzujacy je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN

zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozonag
ofertg przetargowg W WYSOKOSCI @ weccrecresersressrssanssessnessansnens zt brutto, (stownie: .......cccvevnene. ztotych
00/100).

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane
przez Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentéw i wspdtpracownikéw w ramach
Inwestycji budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja
budowlana przed dostepem niepowotanych osdb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatow przed
ich utraty, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad
wykonanych w ramach Inwestycji budowlanej.

4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany stawki
podatku VAT na ustugi lub dostawe towardw objetych niniejsza umowag, co bedzie obcigzato
wytgcznie Wykonawce.

5. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie
zamowienia, po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o podmiocie
upowaznionym do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie

ubiegajgcym sie o zamdwienie.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, tj. ccceveereerreserssensnenns zt.

2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie .......cccevvvveveevvcesiesesnnes przed
zawarciem niniejszej umowy.

3. Zwniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego
koncowego protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacd zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z wust. 3 a) i b) odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy

i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub
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whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczynié¢ to przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.
Obowigzki wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw,

2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego,

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robdt, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen,

4. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

Prowadzenie minimum 2 raz w miesigcu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora nadzoru i podwykonawcow, celem
omodwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania
zaistniatych probleméw,

6. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonywania robdt zanikajgcych,

7. Uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokonac odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

8. Woykonawca oswiadcza, iz jest wytacznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP.

9. Obowiazek zapewnienia urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak rowniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

10. Prawidtlowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw oraz innych robdét ziemnych i
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytgczng

odpowiedzialnos$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robodt, atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcOw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowac
utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét, a w
szczegblnosci nie mogg powodowad utrudnied w sposéb inny niz bedacy nastepstwem
zaktécen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie wspétpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia witasciwych organéw o zakoriczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zostac zatgczone do powyzszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Na wezwanie Zamawiajgcego udziat w przegladach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia
usterek.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektdw lub infrastruktury na skutek prowadzonych
robdt, wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw oraz
infrastruktury na swoj koszt.

W przypadku prowadzenia prac w istniejgcej czesci szkoty informowania jego Dyrektora o
czasie i charakterze prac, w celu zminimalizowania niedogodnosci w prowadzeniu zajeé.
Zabezpieczenie i odgrodzenie miejsca prowadzenia prac w istniejgcej czesci szkoty w
uzgodnieniu z Dyrektorem szkoty.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ gtosnych robét podczas egzaminéw 8 klas. Termin tych prac
zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoty, na terenie ktérej bedg prowadzone prace
budowlane.

W celu zgtoszenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdét budowlanych Wykonawcy jest
zobowigzany do wypetnienie wnioskéw dostepnych na stronie Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznanskiego i przedtozenie ich Zamawiajgcemu

§17.
Kary umowne.

Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust.
2,

d) 0,1 % kwoty wskazanej w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) 0,1 % kwoty wskazanej w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

f) 0,1 % kwoty wskazanej w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) 0,1 % kwoty wskazanej w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

h) w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 lub dowoddw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1.000,00 zt.

i) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia oséb zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

j)  zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go
w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 8, jak
rowniez nieprzedtozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 —
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, a w przypadku nieterminowego zrealizowania
obowigzkéw ww. zakresie — 200,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

k) za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego , o ktérym mowa w §3
ust. 4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

[) za nieterminowsa realizacje przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 19 ust.

8 umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzienr zwtoki;

3. Wyjatkiem od tak ustalonych zasad jest okolicznos¢ okreslona w art. 456 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.
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Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar

umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania

odsetek w wysokosci ustawowej.

taczna wysoko$¢ naliczonych stronie kar umownych nie moze przekroczy¢ wartosci

wynagrodzenia umownego.

§18.
Odbior.
W przypadku ukoniczenia robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajacy przystapi
do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez
przedstawicieli Stron lub w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w
dzienniku budowy. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robdt
zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach
odbieranej czesci robdt moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od
usuniecia tych wad. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt
budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robdt przed
odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robdt budowlanych, a nastepnie na wtasnych koszt przywrécic stan poprzedni.
Protokoty odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu stanowig odpowiednio
zatgczniki do protokotéw odbioréw czesciowych i koricowego.
Odbidr koricowy prac polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢ przez
Wykonawce zgtoszone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy
przystapi do odbioru odpowiednio w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
w przypadku odbioru koricowego.
Odbiér robdét koncowy powinien zostaé poprzedzony wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym potwierdzone przez inspektora nadzoru oswiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich prac w ramach inwestycji budowlanej.
Odbidér koncowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
Odbiér koricowy nastgpi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koficowego robdt:
a) oryginat dziennika robat,
b) dokumentacje powykonawczg dla wszystkich branz z podpisem inspektora nadzoru i
oswiadczeniem projektanta o istotnosci kazdej wykonanej zmiany, jezeli taka wystapita.

Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentacje powykonawczg wtasnorecznym
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10.

podpisem i pieczatka po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja zostanie

wykonana w 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD. Dokumentacja

powykonawcza w wersji elektronicznej musi byé zgodna z wersjg papierowa (format pdf.)

c) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

d) dokumentacje  geodezyjng  zawierajagcg  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych
objetych zaméwieniem,

f) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

g) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzadzona przez
osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

I odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad — wyznaczajagc Wykonawcy nie dtuzszy
niz 7 dni termin do ich usuniecia,

Il. podpisaé protokdt odbioru — jezeli Wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego
oswiadczenia do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni;

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

I jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

Il. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

Wykonaweca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) § 18 ust. 8 pkt 1. l.— zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
usunieciu wad, za$ postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru beda stosowane
odpowiednio.

b) § 18 ust. 8 pkt 1. Il. — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad, co zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie

— ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych

robot na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.
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11. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robdét, o ktérych
mowa w ust. 10.
§ 19.
Warunki gwarancji.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.
2.  Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodnos¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatéw,
konstrukcji i urzadzen.
3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.
4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét oraz
uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos$é przedmiotu umowy.
5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi ......c......... miesigce liczagc od daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wyfgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.
6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.
7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujgcej zadnych szkéd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowac
powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badzZ osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do
jej usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.
9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
10.W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zlecié  rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwraca
Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie

napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢ robocizny i
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materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotfach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.
1. Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
koncowej. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej bedzie podpisany przez obie
strony umowy protokdét odbioru koncowego, bez uwag.
2. Zaptata faktur nastgpi na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, co do ktérego
bank prowadzi specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za termin zaptaty uwaza sie
date wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile jest on ujawniony
na tzw. ,,Biatej liscie podatnikéw”.
3. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajagcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujacych
za posrednictwem przedmiotowej platformy.
4. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcow
o uregulowaniu ich naleznosci.
5.W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentow zgodnie z ust. 4, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sadowego oraz postgpic¢ zgodnie
z zapisami § 22.
6. Wierzytelnosci zwigzane z realizacjg niniejszej umowy nie moga by¢ bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przeniesione na osoby trzecie.
7.Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajacej
z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedocze$nie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu
Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy, ktdrej przedmiotem jest
zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub korzysci.
§21.
Odstgpienie od umowy.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zaméwien publicznych - w sytuacji

kiedy:
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a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym

lub nie rozpoczat wykonywania umowy (roboét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci
z dokumentacja techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni
od wezwania wykonywania robdt zgodnie z umowsa,

f) Wykonawca opdzinia sie w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukoniczy¢ w czasie umdéwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) opdbznienie w wykonaniu umowy przekracza termin realizacji umowy okreslony w § 3 ust. 30 3
dni.

h) Wykonawca naruszy obowigzki okreslone w § 11 ust. 2, § 13 ust. 16 § 15 ust. 5,

i) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa,

j) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 22 ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane w
§17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczego6towe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstgpienia. Protokét
ten winien zawieraé kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

d) najpdiniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie
przedmiotu umowy,

f) zaptaty kar umownych zgodnie z §17.
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§22.

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktédrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zaméwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”)

informujemy, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W&jt Gminy Dopiewo (dalej
Administrator),

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@dopiewo.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczcowym wykazem akt organéw gminy i zwigzkéw miedzygminnych
oraz urzedoéw obstugujacych te organy i zwigzki;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikdw);

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych 1z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 25.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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