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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
						O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

		Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 

Pytanie:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 5 miesięcy. Prośbę tę motywujemy wysokim stopniem zaawansowania technologicznego nowych okien, które są przedmiotem zamówienia.
Proces produkcji szyb i okien, z uwagi na skomplikowaną technologię, wymaga minimum 3 miesięcy. Dodatkowo, organizacja placu budowy oraz uzgodnienia formalne zajmują co najmniej 1 miesiąc, ponadto montaż oraz prace wykończeniowe wymagają również minimum 1 miesiąca.
Uwzględniając powyższe etapy oraz ich czasochłonność, proponowany termin 5 miesięcy jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia oraz osiągnięcia wysokiej jakości końcowego rezultatu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje termin realizacji zamówienia wskazany w SWZ tj. 30 września 
2024 r.
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