PO LS KI »Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Pacan6éw - kontynuacja”
tAD Znak sprawy: IGPM.271.8.2023

L

Zalgcznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy
Umowa Nr ............ /2023 na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w wyniku prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia, w trybie podstawowym
bez negocjacji zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, w dniu ...................... 2023 1. W
Pacanowie pomiedzy:

Gming Pacanéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow — reprezentowang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pacanéw Wiestawa Skopa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty
Adamczyk zwana w dalszej cze$ci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej cze$ci Umowy WYKONAWCA zwanymi w dalszej czeSci Umowy lacznie
STRONAMI

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym,
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, Strony zawarly umowe o nastepujqcej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanéw — kontynuacja” realizowane w
ramach Programu Rzgdowego Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie
Promesy WStEPNEJ NI' ceuceeceecreccescecsncanse

§ 2.

Przedmiot umowy

(zakres niniejszego paragrafu zostanie dostosowany do zakresu zamoéwienia udzielonemu
danemu wykonawcy)

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane zwigzane z remontami/przebudowa drog
na terenie Gminy Pacandéw obejmujace:

CZESC 1 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. grunt. 1960 obreb Pacanéw
w km 0+000 -0+295

Zakres robot obejmuje: wzmocnienie konstrukeji drogowej wraz z jej poszerzeniem na calej
dlugoséci drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0-4,0 m,
wykonanie mijanki drogowej, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, umocnienie
skarp plytami azurowymi.
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CZESC 2 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr 928 obreb Sroczkéw w km 0+000
do km 0+375

Zakres robot obejmuje: wzmocnienie konstrukeji drogowej wraz z jej poszerzeniem na calej
dlugosci drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci 2,5 m, utwardzenie
poboczy kruszywem kamiennym, remont dwoch przepustow.

CZESC 3 - Remont drogi gminnej nr 361050T Zboréwek Stary- Biskupice w km
0+306 -614 oraz w km 0+632 -1+000

Zakres robo6t obejmuje: odcinkowa wymiane konstrukeji drogowej wraz z jej poszerzeniem
na calej dlugosci drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m,
utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

CZESC 4 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr 724 obreb Komoréw w km
0+000 do km 0+130

Zakres robot obejmuje: odcinkowe wzmocnienie konstrukeji drogowej wraz z jej
poszerzeniem na calej dlugos$ci drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o
szeroko$ci 2,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

CZESC 5 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr 271 obreb Zolcza Ugory w km
0+000 do km 0+140

Zakres robo6t obejmuje: rozbiorke i wykonanie nowej wzmocnienie konstrukeji drogowej
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2,5 m, utwardzenie poboczy

kruszywem kamiennym.

CZESC 6 - Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Wola Biechowska o
dhugosci 206 m.

Zakres robot obejmuje: wzmocnienie konstrukeji drogowej, wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, montaz oznakowania,
oczyszczenie rowOw wraz ze umocnieniem dna i skarp.

CZESC 7 - Remont drogi gminnej nr 361018T w km 0+000 do km 0+163

Zakres robot obejmuje: odcinkowe wzmocnienie konstrukeji drogowej na calej dlugosci
drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci 2,5 m, utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym.

CZESC 8 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr 923 obreb Zabiec

Zakres robo6t obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy

kruszywem kamiennym.
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CZESC 9 - Remont drogi nr 361103T w km 1+061 -1+105

Zakres rob6t obejmuje: wymiane nawierzchni drogowej wraz z jej poszerzeniem, wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej o szerokosSci 3,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym, remont przepustow.

CZESC 10- Remont drogi gminnej nr 361148T Wéjeczka do Wadernej w km
0+030 -0+128

Zakres robot obejmuje: rozbidrke nawierzchni drogowej na czeSci nawierzchni drogi,
odcinkowa wymiane konstrukeji nawierzchni drogowej wraz z jej poszerzeniem, wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 2,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym.

CZESC 11 - Przebudowa drogi gminnej nr 361089T w km 0+000 -0+974

Zakres rob6t obejmuje: odcinkowa wymiane badZ wzmocnienie konstrukeji nawierzchni
drogowej wraz z jej poszerzeniem na calej dlugosci drogi, wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej o szeroko$ci 3,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

CZESC 12. Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. grunt. 1946 obreb
Pacandéw.

Zakres rob6t obejmuje: odcinkowa wymiane badZz wzmocnienie konstrukeji nawierzchni
drogowej, wykonanie nowej nawierzchni o szeroko$ci 3,0 m, utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym, wykonanie zjazdéw do poses;ji.

CZESC 13 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. grunt. 451 obreb
Zboréwek od km 0+000 do km 0+305

Zakres robdt obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym, remont przepustu.

2. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy opisujacymi szczegoélowo przedmiot zamoéwienia
sq:
! 1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
4) Przedmiar robot.
5) Oferta wykonawcy z dnia................... wraz z zalagcznikami.

3. Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
rob6t pod wzgledem BHP oraz przed wstepem o0s6b nieupowaznionych, zapewnienie
dostawy niezbednych mediow, przeprowadzenie niezbednych i wymaganych préb, badan
i odbioréw, uporzadkowanie terenu oraz utylizacje odpadéw budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z zakresem robo6t i o§wiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja warunkéw zamowienia i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia. W przypadku rozbiezno$ci lub nieScistosci w
zapisach poszczeg6lnych dokumentéow wchodzacych w sklad dokumentacji projektowe;j
przyjmuje sie, ze prawidlowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentow
wynikajacej z kolejnosci ich wyszczego6lnienia w ust. 4.

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram robot, w ktorym bedg uszezegélowione etapy
realizacji przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow, z
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wykonania rob6t budowlanych, harmonogram bedzie
zawieral podzial robot, ktoérych realizacja jest planowana do odbioréw czesSciowych.
Harmonogram musi zakladaé wykonanie co najmniej robot
przygotowawczych (za wyjatkiem wykonania warstw bitumicznych) przed
dniem 31 marca 2024 r.

Roboty skladajace sie na przedmiot zamowienia Wykonawca zobowiazany bedzie wykonac
z nalezyta staranno$cia, zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi Polskimi Normami i
przepisami prawa, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materialéw wlasnych.

Wykonawca zobowiazany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robot.
Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
swoich pracownikéw oraz innych oséb znajdujacych sie obrebie przekazanego placu
budowy z tytulu prowadzonych robdét. Wykonywanie robét, odbiory cze$ciowe oraz
organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robot
nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

§ 2.

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji:

1.

Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika
budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zakonczenie czeSci robot budowlanych tj. co najmniej robot przygotowawcezych (za wyjatkiem
wykonania warstw bitumicznych) — do dnia 31 marca 2024 r.

Zakonczenie caloSci robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy w terminie do 6
miesiecy (tj.do................ ) od dnia zawarcia umowy.

Przez zakonczenie robot w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 nalezy rozumie¢ ich zgloszenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce w sposdb wskazany w § 5 umowy.

§3.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa wspoéldzialaé przy wykonaniu Umowy w
sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktérym mowa § 2 ust. Umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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3)
4)

dokonywanie odbior6ow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 Umowy;
zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 Umowy.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
wykonywanie rob6t oraz innych czynnoSci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlaSciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegbélnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia rob6t, zapewniajace podczas wykonywania rob6t budowlanych catkowite
bezpieczenstwo 0s6b przebywajacych na terenie robo6t i w jego poblizu, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonanie roboét z materialdow wlasnych, zakupionych i dostarczonych na teren robot
na swodj koszt, ktéore powinny odpowiadaé¢ jako$ciowo wymogom wyrobéow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jakosci lub zgodno$ci z Umowa materialdw lub urzadzen, ktérych Wykonawca zamierza
uzy¢ do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych
materialow i urzadzen zgodnie z adekwatnymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci
lub zgodnoéci z Umowa; Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatow lub
urzadzen nie spelnia wymogoéw, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie upowazniony
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;
prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;
zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; Niezgloszenie tych robo6t daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

10) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan

wymaganych na etapie odbioru;

11) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obshugi geodezyjnej,
12) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury

towarzyszacej; W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spelienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

13) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu

budowy w kazdym terminie;

14) biezace sprzatanie i wywozenie materialow z rozbiérki
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15) Uporzadkowanie terenu rob6t po zakonczeniu robét zajetych na czas wykonywania
robot. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajacy obciazy
Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materialéw z budowy;

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstalych odpadéw do utylizacji (Wykonaweca jest wytworca odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

17) udzial w przegladach gwarancyjnych i w realizacji innych obowigzkéw okreslonych w
niniejszej umowie,

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1.

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone przeciwpozarowa i dozoér mienia na terenie
robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w okresie prowadzenia robdt na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w pelnej
wysokoéci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§ 4.

Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
imie i nazwisko:

2) ze strony Wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

imie i nazwisko: ......ccccoveeveveeeennnn. stels e -mail:
W przypadku zmiany przedstawicieli Stron lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 11 2 Umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje 1 zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, w trakcie jej
realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
opisanych w SWZ.
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§5

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesci rob6t budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesSciowego;
2) odbiér koncowy robé6t — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

3) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru czesci robot zawiadamiajac Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego wysylajac zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Inspektor Nadzoru przy ewentualnym udziale przedstawiciela Zamawiajacego dokona
odbioru czesci robdt w terminie 7 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust.
11112 Umowy.

Pozytywny odbior czesci robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze$ciowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, bez
uwag i zastrzezen.

Po wykonaniu wszystkich robét objetych umowa Wykonawca przygotuje przedmiot umowy
do odbioru koncowego i zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Do ww. zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:

a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, $wiadectwa
zgodnodci, certyfikaty jako$ci, aprobaty techniczne, itp.

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania obiektu z zakresem umownym,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

c) protokoly prob, badan i sprawdzen,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) oswiadczenie o wykonaniu catoéci robdt sitami wlasnymi (jesli Wykonawca samodzielnie
wykonywal zamo6wienie) lub wykaz podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zadania
(w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcow).

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia zawiadomienia powola komisje odbiorowa i dokona
odbioru konicowego robdt w terminie do 14 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru
z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w § 5
ust. 111 12 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru

koncowego nie wezesniej niz w terminie wyznaczonym na realizacje przedmiotu
zamoOwienia.

Pozytywny odbior robdét budowlanych, zostanie potwierdzony protokolem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnosSci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzebe dokonania odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub wpisem do dziennika budowy.
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12,

13.

14.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostana
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoléw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
uwagi i zastrzezenia, w szczego6lnoSci odnoszace sie do zgodno$ci sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, dokumentacjg projektowa, postanowieniami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i lub
uzupekhien lub usuniecia usterek, w szczego6lnoSci jezeli:

1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi,
dokumentacja projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub
Swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyl kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usuniecie usterek, beda realizowane po uplywie
termin6ow albo nie bedg realizowane przez Wykonawce, a dodatkowo, terminy te zostana
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupelienia
oraz usuna¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznoSci
uzyskiwania zgody, ani podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynno$ci.

Za termin wykonania Umowy uwazac sie bedzie date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy oraz w § 5 ust. 5 Umowy,
o ile protokél odbioru czeSciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, oraz protoko6t
odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w
trakcie odbioréw zostang zgloszone uwagi lub zastrzezenia, za termin wykonania Umowy
uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru cze$ciowego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4 Umowy, oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust.7 Umowy,
bez uwag i zastrzezen.

§6

Za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI ....ccccceocvveveiveeeciieneciieennns zlotych netto
(stownie ZIOtYCh: ...ocooeiiiiii e 00/100 ). Kwota
brutto w WYSOKOSCL..c.eveeieeiieieeienteeeteeeeee (stownie
zlotych:...coooiiiiiiie 00/100) zawiera obowiazujacy VAT w wysokoS$ci........cccceeueneee.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja rob6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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11.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONawWCY: ....cccveeecueeerueenrneesnessnennnes .

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad; Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowac realizacje przedmiotu niniejszej
umowy w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego do czasu otrzymania
srodkow z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu ,Polski Lad” i ich
wyplaty.

Zamawiajacy przewiduje platnosci w dwoch czeéciach:

1) I cze$¢ w formie zaliczki w wysokosci 5,03% wynagrodzenia okres§lonego w ust. 1, platna
po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujacy m. in. numer
konta bankowego, na ktére nalezy przelaé¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza na piSmie fakt
otrzymania zaliczki;

2) II cze$¢ w wysokosSci 94,97 % wynagrodzenia okre$§lonego w ust. 1, platna w terminie do
35 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego zadania na podstawie protokotu odbioru
koncowego oraz zlozonej w siedzibie Zamawiajacego, poprawnie wystawionej faktury VAT,
na warunkach opisanych ponizej, przy czym faktura winna by¢ zlozona nie p6zniej niz do
siedmiu dni od daty zakonczenia odbioru konicowego.

Platnosci, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 powyzej, beda dokonywane na podstawie oryginaléw
faktur VAT doreczonych Zamawiajacemu z zastrzezeniem, ze podstawg do wystawienia
faktury koncowej jest protok6l odbioru koncowego, potwierdzajacy pozytywny odbior
wykonanych rob6t budowlanych, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury zgodnie z nastepujacymi danymi:

Nabywca: Gmina Pacanow, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéow, NIP: 655-17-90-515
Jezeli objete dang fakturg cze$ci przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dolaczy¢ o$wiadczenia podwykonaweow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczeSniejsza niz protokol odbioru. W
przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é do niej oSwiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaplaty
wszelkich naleznoS$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 Umowy, wstrzymuje sie wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone w
zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
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12. Z zastrzezeniem bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wzajemnych
wierzytelno$ci Zamawiajacego, w szczegolnosci z tytuhu:

1) kar umownych okreslonych w Umowie, w tym w § 8 Umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich platnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaé z

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce skladki za polise ubezpieczeniowa oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur lub z faktury konicowe;j
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
platnoséci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnoéci rachunku
firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej
i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT — Biala Lista Podatnikow VAT.
W przypadku stwierdzenia, iz numer rachunku bankowego na fakturze nie jest zgodny z
numerem konta bankowego zgloszonego do wykazu na Bialej LiScie Podatnikoéw VAT oraz
wobec braku mozliwosci dokonania przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, dokonanie przelewu nastapi na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym
zawiadomieniem wia$ciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego w ciagu trzech dni od dnia
dokonania przelewu.

§7

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoSci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote

=

..................................... zb (slownie: e enn)), ZWADE dalej
,Zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione jest w formie ........ccoccevviineinennnenne. (jedna z form wskazanych w

art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp ani w formie okre$lonej w art. 452 ust. 4
ustawy Pzp.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu od dnia, w ktérym uplywa okres
rekojmi lub gwarancji dotyczacych ktorejkolwiek z czesci przedmiotu umowy (zaleznie
od tego, ktory z tych terminéw uplynie najpdzniej).

5. Jezeli okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy i przedstawienia dowodu przedluzenia
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lub wniesienia nowego zabezpieczenia Zamawiajagcemu nie po6zniej, niz na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni

przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

za kazdy dzien zwloki w realizacji etapu wykonania rob6t budowlanych — w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 Umowy, w okresie
trwania rekojmi lub gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 12 ust. 3 Umowy
— w wysokosci 0,1 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

z tytulu odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku:

a) wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy - w wysokoéci 2 000,00
z} za kazde zdarzenie;

b) nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy z
podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokoéci 2 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

¢) nieprzedlozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci 2 000,00 zl za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia;

d) braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1 %
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie ptatnosci;

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysoko$ci
5 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

z tytulu naruszenia postanowien § 10 Umowy w wysokosci 1 500,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek;
za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu na jego zadanie, dokumentoéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej, w wysokosSci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
powyzszego zobowiazania;
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8) za powierzenie obowigzkéw kierownika budowy/kierownika robo6t osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajacego - w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia, o
ktoérym mowa powyzej;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wartosSci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku zbiegu
podstaw do naliczenia kar umownych podlegaja one zsumowaniu i moga by¢ dochodzone
lgcznie, réwniez z karg umowna zastrzezong na wypadek odstgpienia od Umowy.

3. Kary umowne, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1—-8 Umowy, ustalone za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, staja sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowiazkow
wynikajacych z Umowy. Kary umowne nie wylaczaja uprawnienia Zamawiajacego do zadania
odszkodowania uzupekiajacego, do wysokos$ci poniesionej szkody.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwal realizacje rob6t bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni roboczych;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposOb niezgodny z
niniejsza Umowa, dokumentacja techniczna lub wskazaniami Zamawiajacego, a
Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do zmiany sposobu wykonania Umowy i
wyznaczyl mu w tym celu odpowiedni termin;

3) nastapi zajecie istotnych skladnikéw majatku Wykonawcy;

4) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpoSredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy;

6) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym
przypadku Zamawiajacy odstepuje od Umowy w cze$ci, ktorej zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
SWZ,
6. Odstagpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktorej winy nastapilo odstgpienie od Umowy;
2) Wykonawca zglosi potrzebe dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstapienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

8. Odstapienie od Umowy winno nastgpié¢ w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie, chyba ze z przepiséw prawa wynika dluzszy termin
na skorzystanie z prawa do odstgpienia od Umowy lub bezterminowe uprawnienie
Zamawiajacego w tym wzgledzie.

§9

1. Strony ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiScie badz z udzialem
podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej cze$ci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
a) nazwa podwykonawcy: ..........c.cceeeueeenne

b) opis powierzonej czedci zamowienia: .........cccecevveeunennns

¢) czy podwykonaweca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
.............................. (tak/nie),

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 Umowy w trakcie realizacji zamo6wienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonaweca jest
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zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czeéci zamowienia podwykonawcy Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczeg6lno$ci:

1) okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robo6t przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy
oraz z harmonogramem;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosSci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy), a termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, z tym zZe termin platnos$ci
wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczeéniej niz
termin zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespeklnienia tego wymogu;

7) zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady wykonanej uslugi - nie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialno$ci Wykonawey z tytulu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, okre$lonego w niniejszej Umowie;

8) zakaz powierzania przez podwykonawce robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zaleglej platno$ci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zaleglosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne
zadanie, pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidlowos$ci wyplacania przez
Wykonawce wynagrodzenia oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich
dokumentow;

11) zobowiazanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

12) wymoég uzyskania zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;
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15.

13) zobowiazanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w
niniejszym ustepie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca;

14) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonaweg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolgczy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczaé to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 9 ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozyé
Zamawiajacemu, po$wiadczona przez przedkladajacego za zgodno$é z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spelniala wymagan okre$lonych w ust. 9 powyzej;

2) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego §wiadczenia;

3) bedzie zawierala postanowienia wuzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
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17.

18.

19.

20.

21.

korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektéw umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci
Umowy okre$lonej w § 6 ust. 1 Umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w § 9 ust. 18 i 19 Umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow platnoéci okre§lonych w umowie z podwykonawca.

22.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ushugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznoSciach, o ktoérych
mowa w art. 95 PZP

1)

2)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wszystkie roboty budowlane okre$lone za pomoca
dokumentacji projektowej, przez caly okres realizacji danej roboty wynikajacej z
przedmiotowego zamowienia. Zobowigzanie nie dotyczy kierownikow budowy i robot.

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawey odno$nie do speliania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnoSci. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnosci do zadania:
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a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnoéci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika;

3) Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekeje Pracy.

§11

1. Wykonawca jest zobowigzany, nie p6Zniej niz w terminie wprowadzenia na budowe posiadac
i utrzymywaé przez caly okres obowigzywania Umowy wazng umowe ubezpieczenia,
ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dzialalnos$ci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust.
1 Umowy.

2. Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajacemu oryginal oplaconej polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytulu uméw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w §
11 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Umowy —
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 12

1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego robo6t budowlanych.

2 Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi ............ miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
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3 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po wlaéciwym odbiorze, w ciggu 14 dni od ich zgloszenia, chyba ze z
Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego o gwarancji, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

5 Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$c¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne).

6 Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okre$lonym zgodnie z ust. 11 2, jezeli wada zostala zgloszona przed uplywem tego terminu.

7 Okres gwarancji i rekojmi ulega wydluzeniu o czas usuwania wad.

8 W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia, majacych wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta lub innego gwaranta
jakoéci tych urzadzen, instalacji wyposazenia.

9 Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy (niezaleznie od mozliwo$ci zmian
przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdét dodatkowych na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

¢) wystgpienia koniecznoSci zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego,
ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych
i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktorego wykonanie
przedmiotu zamoéwienia byloby niemozliwe badZ obarczone bledem;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),
skutkujacych  niemozliwoécia  zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

b) koniecznosci wykonania jakiejkolwiek cze$ci robdot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych i
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c)

d)

e)

g)

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktorego ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

konieczno$é¢ realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw badZz niewypalow, ktéore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materialéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegOlnoSci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

konieczno$ci dostosowania postanowien Umowy do regulacji uchwaly Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., (zmienionej uchwalg Rady Ministrow
nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych, w szczegdélno$ci doprecyzowania
poszczegblnych postanowien w taki sposob, aby zapewnié pelng zgodno$¢ Umowy
z warunkami ww. Programu,

3) zmiana terminéw wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)
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wystapienia braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, o czas trwania przeszkéd opisanych
powyzej;

wystapienia sily wyzszej, niezaleznej od Wykonawcy, niestanowiacej przejawow
problemoéw organizacyjnych jego lub podwykonawcoéw, ktorej nie mozna bylo
przewidzie¢, ktéra uniemozliwia w sposdb decydujacy wykonanie robot w
umowionym terminie — w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania sily wyzszej lub o czas
niezbedny do usuniecia konsekwencji dzialania sily wyzszej;

jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych, beda nastepstwem konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej na skutek okolicznoéci niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznoSci mialy lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych;

gdy, z powodu przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o charakterze
organizacyjnym, niemozliwe jest wykonanie przez Wykonawce w umowionym
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i)

i)
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terminie calo$ci lub czedci zakresu przedmiotu Umowy, w tym obowigzkéw
umownych lub obowiazkéw wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa (w
szczegdlnoSci w  przypadku nieprzekazania wymaganych dokumentow,
wstrzymania robot) koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania rob6t ze wzgledu na konieczno$é
wprowadzenia zmian do Umowy - o czas wystepowania tych okolicznoSci;

zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - w takim
przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;

wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania, na podstawie okolicznosci, o ktéorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w przypadku dokonania zmiany Umowy w tym
przedmiocie), jesli ich wykonanie uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w
terminie - w takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wykonywania robét dodatkowych;
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie projektowania i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
oraz ktére beda mialy wplyw na termin wykonania przedmiotu zamoéwienia;

wystapienia potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (lub innej
niezbednej do realizacji decyzji) dla realizowanej inwestycji lub zmiany decyzji w
wyniku wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, na
skutek okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce — o czas niezbedny do
uzyskania zmiany decyzji;

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w szczegélnoscei kleski
zywiolowej, wystapienia dlugotrwalych i intensywnych opadéw deszczu
uniemozliwiajacych wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z
technologia przewidziang w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych
przeprowadzenie prob, sprawdzen oraz dokonanie odbioru — pomimo dolozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ wykonane, o ile
Wykonawca wykaze brak mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej; Wystapienie tych
okoliczno$ci musi zosta¢é udokumentowane w dzienniku budowy; W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ wydluzony o czas
wystepowania tych okolicznosci;

istotnych utrudnien bedacych wynikiem stanu epidemiologicznego, dotyczacych
np.:
- wysokiej absencji pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza
lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy;

- decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego
z jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdzialaniem epidemii, nakladajacych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreSlonych czynno$ci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

- polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem epidemii,
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- wstrzymania dostaw produktéw, komponentéow produktu lub materialow,
trudnoSci w dostepie do sprzetu lub trudnosSci w realizacji ushug
transportowych;

k) koniecznosci dostosowania postanowien Umowy do regulacji uchwaly Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., (zmienionej uchwala Rady
Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwalg Rady Ministrow nr
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministréw nr 205/2022
z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, w szczegblnoSci
doprecyzowania poszczeg6lnych postanowien w taki sposob, aby zapewnié peing
zgodno$¢ Umowy z warunkami ww. Programu,

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
speliania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze:

a) proponowany inny podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub

b) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

5) zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
0s6b zlozonym przez Wykonawce, pod warunkiem, ze osoba wskazana do przejecia tych

obowiazkéw bedzie posiadata przygotowanie i kwalifikacje co najmniej rowne osobie
dotychczas peligcej te funkcje oraz bedzie spelniala wymogi okre§lone w SWZ; Zmiana
moze nastapi¢ w przypadku niespodziewanych zdarzen losowych, w szczegélnosci takich
jak: $mier¢, choroba, jak rowniez w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu
obowigzkow, nienalezytego wykonywania obowigzkéw, dotyczace nieobecnoSci
pracownikéw lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.).

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i uslug bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeSci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustlug oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a Umowy, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznos$ci — zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

4. Wykonaweca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu zmieniajacego
termin lub terminy realizacji Umowy do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
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harmonogramu z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu, o ktébrym mowa powyzej,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu nastapi
nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na
teren robot.

5. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie jej zmiany. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt1lit. bic
oraz pkt 2 i 3 powyzej, bedzie protokoél konieczno$ci zatwierdzony przez obie Strony i zawarty
aneks do Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego.

6. Nawypadek, gdyby Umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej Umowy (,zaméwienia
podstawowego”), ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajagcego Umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokdl ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

2) rozliczanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreSlenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie
projektowania, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, odbywatlo sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru);
faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokolu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robo6t — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktoére nie okreslono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z lit. a) powyzej, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:
— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy okreSlone powyzej, brakujace ceny czynnikow produkceji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogbw Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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7. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowg, sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzuja sie poddaé¢ spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu

2. W przypadku skierowania sprawy do mediacji w Sadzie Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niepowodzenia rozwigzania sporu w sposéb okreslony w ust. 1, spoér podlegaé
bedzie rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2
powyzej nie stanowig zapisu na sad polubowny w rozumieniu przepisow Kodeksu
postepowania cywilnego.

§15

1. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z innymi przepisami odrebnymi mogacymi
mieé zastosowanie do przedmiotu Umowy.

2. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ druga Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

3. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

4. Integralng czeS¢ Umowy stanowia:

a. Zalgcznik Nr 1 - Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia,

b. Zalacznik Nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,
c. Zalacznik Nr 3 — Przedmiary roboét,
d

. Zalacznik Nr 4 — Dokumentacja techniczna, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

e. Harmonogram wykonania robét.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden da Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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