UMOWA nr .

Umowa zawarta w dniu ....................... r. w Radomiu, pomiedzy reprezentujgcym Skarb
Panstwa — Nadlesnictwem Radom, z siedzibg w Radomiu przy ul. Janiszewskiej 48, 26-600
Radom, NIP 796-008-18-40, zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym” w imieniu i na rzecz
ktorego dziata:

mgr inz. Jerzy Jacek Karaskiewicz — Nadlesniczy

............... —zsiedzibgw........................, wpisanym do wtasciwego rejestru, posiadajgcego

zwanego dalej Wykonawca,

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia z pominieciem
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (DZ.U.2022
.p0z.25 pdézn. zm..) zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy, Zamawiajacy zleca, a
wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania obejmujaca pelny i
kompleksowy zakres robét polegajacych na wykonaniu: ,,Budowa ogrodzenia osady
stuzbowej w lesnictwie Rajec”

2. Lokalizacja inwestyciji:

Gmina Pionki , dziatka nr: 444, adres administracyjny: Kieszek 34, 26-670 Pionki;

3. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia osady stuzbowej lesniczowki lesnictwa
Rajec zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

4. Zakres robdét bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia skrécona dokumentacja techniczna
obejmujaca:

a) przedmiar robot;

b) skrécona dokumentacja techniczna;

§2

Oswiadczenia wykonawcy dotyczgce przedmiotu umowy.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat na gruncie szczegotowej lustracji terenu, na ktorym
bedg realizowane prace, celem rozeznania petnego zakresu robdt zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dokumentacjg techniczng przepisami prawa i warunkami techniczno —
budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakos¢ i
terminowo$¢ realizacji.

3. Wykonawca oswiadcza ze dokfadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg
opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa w §1 i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, a takze nie zgtasza do niej zadnych uwag.

4. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegolnych dokumentow
wchodzgcych w sktad dokumentacji technicznej przyjmuje sie ze prawidlowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia
w §1 ust. 4 lit.a)-b).

5. Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
Z opisem dotyczgcym standardéw uzytych materiatow i technologii

6. Do zakresu prac objetych umowg nalezy sporzgdzenie:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzony po przekazaniu terenu budowy;

2) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

7. Wpykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawic ww.
dokumenty oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy musi zaakceptowac lub
zwrdéci¢ do ponownego przygotowania ww. dokumenty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.



W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow, Wykonawca
zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez
Zamawiajgcego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin
akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywaé na termin zakohczenia
robot przedstawiony w §6 Umowy.

8. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze,
podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujgce, porzadkowe Wykonawca wykona
sitami wtasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcow.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej;
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej umowy;
5) dokonywania odbioru wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie;
6) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony po przekazaniu terenu
budowy;

b) wykazu podstawowych materiatdw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy;

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t (wg wzoru sporzgdzonego przez
Zamawiajgcego).

2) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

3) sporzgdzenie Iub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

4) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji technicznej;

5) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
przepisami prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi;

6) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, a w szczegélnosci:

a. wewnetrzny dziennik budowy; obowigzujgcy dla robdt realizowanych na podstawie
zgtoszenia do PINB, zgodnie z wytycznymi Zarzgdzenia nr 48 Dyrektora Generalnego LP z
dnia 1.09.2020r.;

b. w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacj;

c. dokumentacje powykonawcza.

7) uzgadnianie wszelkich szczegotdw wykonywanej pracy, niewyjasnione w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru;

8) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych oséb;

9) wejscie na plac / teren budowy/ i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;
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10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

11) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

12) utrzymanie czysto$ci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy;

13) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miegjsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

14) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych
przez dostawcéw i podwykonawcow o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej
przez wykonawce gwaranciji;

15) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume nie mniejszg niz

50 000,00 zt (stownie pieédziesigt tysiecy ztotych). Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu Kkopie polisy Ilub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem optacenia sktadek na to
ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia
nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem
opfacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie
pozniej niz na 14 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym, mowa powyzej Zamawiajgcy wedle swojego
wyboru moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;

b) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potragcenie to nie byto mozliwe —
zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzenh, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

17) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego 0 wykonaniu robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwloczne odebranie,
jednak nie krotszym niz trzy dni robocze;

18) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji, w sposéb wskazany w karcie gwarancyjnej.

19) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych dotyczgcych przedmiotu umowy;

20) przestrzeganie przepiséw i wymogow bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie
budowy;

21) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy;

22) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy
i oddania inwestycji do uzytkowania — przygotowanie i ztozenie wniosku dotyczgcego
uzyskania zgtoszenia do uzytkowania;

23) przekazanie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, nie pézniej niz
na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robot, kompletu dokumentacii
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami,
atestami, protokotami préb i sprawdzen itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji;

24) uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad
i usterek;

25) stosowanie jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwoleh na transport
ponad normatywny we wiasciwym organie, na wiasny koszt. Zobowigzuje sie Wykonawce do
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usuwania na biezgco, na wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

26) uzywanie wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniem technicznymi
UDT, $wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na
terenie budowy. Sprzet nie posiadajgcy odpowiednich swiadectw sprawno$ci technicznej nie
moze znajdowac sie na terenie budowy;

27) uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych
dojazdow;

28) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosci w obrebie
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na odpady i $mieci,
ktére bedzie regularnie opréznia¢ na swoj koszt;

29) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia
ktérych mogiby by¢ zobowigzany Zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikéw i osoby trzecie, wynikajgce ze
zdarzenh, ktére miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych do terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan
bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujgcych przepiséw. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen wynikajgcych z okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podja¢ wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczeh poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow;

30) zabezpieczenie i ochrona na wlasny koszt swojego mienia oraz materiatéw, urzadzenh
i wyposazenia;

31) Ponoszenie kosztéw poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu
umowy wg wskazan licznikow zainstalowanych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy udostepni miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Stany licznikow zostang
spisane protokolarnie. Naleznos¢ za wode i energie elektryczng zostanie zaptacona przez
Wykonawce na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego faktury. Podstawa wystawienia
faktury bedzie protokét odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3. umowy.

3. Wykonawca oswiadcza iz:

1) posiada odpowiednie s$rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do
realizacji przedmiotowej inwestyciji;

2) otrzymat dokumentacje techniczng wyszczegdlniong w §1 umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow;

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktoérych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na
podstawie stosowanych znakdw i jakichkolwiek innych oznak mogagcych wskazywac na ich
istnienie;

4) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig Ilub
zaniechaniem wynikle z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob
trzecich;

5) zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie nie
powodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym;

6) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do Zzadnych celdw innych niz wynikajgce
Z umowy;

7) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda
w Srodowisku, w szczegdlnosci zanieczyszczenie, nielegalne usunigcie drzew i krzewow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wyrzgdzeniem szkod w Srodowisku
spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem.

8) Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (na
terenie osady).
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Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§4

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:

a) Marcin Dunin — Sekretarz Nadlesnictwa Radom;

Ww. petnomocnictwo nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu
inwestyciji.

2. Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy ................ooiiii.

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie ...........................

4. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedg: ................

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do przerwania
prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie dla ludzi bgdz mienia

6. W przypadku zmiany przedstawiciela, kierownika budowy lub inspektora nadzoru przez
jedng ze stron - zobowigzana jest ona niezwtocznie powiadomi¢ o tym na pi$mie drugg strone.

7. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne
osoby znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robaot.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
§5

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy robét z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 6 umowy. Harmonogram
powinien byC¢ sporzadzony z przyjeciem 10-dniowych przedziatdw czasowych oraz wartosci
poszczegolnych pozycji kosztoryséw ofertowych.

2. Sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

o Kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy ze wskazaniem przedziatdw czasowych
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapdw lub elementéw robot z podaniem ich
zakresu i wartosci brutto zgodnych z ofertg, okres realizacji i zakres czynnosci
przygotowawczych

e Kkolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynno$ci, do ktorych
wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca realizowat bedzie przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestyciji.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
dziatalnoscig wykonawcy, a majgce jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie
ww. termindw musza by¢ zgtaszane na piSmie zamawiajgcemu w terminie do 3 dni po
zdarzeniu.

5. Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizaciji prac.

6. Wykonawca w przypadkach opdznien w realizacji etapdw inwestycji, opracuje w terminie
trzech dni, na wniosek Zamawiajgcego opracuje nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

Termin wykonania zaméwienia/umowy

§6
Termin przekazania terenu budowy:
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentow;
a) wykazu podstawowych materiatdow i wyrobow budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji;
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c) PlanuBIOZ;

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnosé za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnoéci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia i zakonczenia robét:

4. Termin rozpoczecia robot.

a) Rozpoczecie robét nastgpi w terminie do 5 dni od daty przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.

b) Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podijecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o ktérych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

5. Termin zakonczenia robdét:

a) Terminem zakohczenia robét jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, ze
prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru koncowego przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

b) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie do 3 dni (z wylgczeniem niedziel i Swigt) od daty
zgtoszenia prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy, skiada oswiadczenie
Zamawiajgcemu, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg
zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub ze prace nie zostaty wykonane wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje wpisu o tresci
jw. w dzienniku budowy.

c) Zwioka inspektora nadzoru w wykonaniu ust.5 lit b nie obcigza Wykonawcy.

d) W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umowg nie zostaly
zakonczone i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub
wykonanie zgodnie z umowag, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy
ponownym zgtoszeniu prac do odbioru kohcowego zapisy lit. b)-c) stosuje sie odpowiednio.

e) Zakonczenie robot budowlanych nastgpi w terminie do 130 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy
§7

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oswiadcza, iz prace bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykonana samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcéw

1. Wykonawcy wspolnie wykonujgcy zamowienie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy .

2. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie moze
za zgodg Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo tresci zgodnej z projektem

umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sktada pisemny sprzeciw do zawartej umowy. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie uwaza sie za jej akceptacje
przez Zamawiajacego.

7. Zapisy ujete w ust. 2-5 znajdujg odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich zmian tej
umowy o podwykonawstwo.
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8. Woykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pethg odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore
sg wykonywane przez podwykonawcow w szczegolnosci za opOznienia robdt i
niewystarczajgcg ich jakos$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i ich pracownikbw w takim samym stopniu jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

9. Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawca.

10. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest doftgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposdb jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie (nie kroétszym niz 7 dni) od daty
doreczenia tej informaciji.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zaptaty wynagrodzenia wykonawcy,
wykonawca zobowigzuje sie kwote wynagrodzenia zapftacong przez zamawiajgcego
podwykonawcy zwrécié zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Materiaty i wyroby budowlane
§8

1. Wykonawca zapewni wszelkie materialy i wyroby budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom
wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub Swiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobéw budowlanych wytgcznie
0 jakoéci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji technicznej .

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i
wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Opis
materiatdbw zawartych w wykazie winien zapewniac ich jednoznaczng identyfikacje tj. nalezy
producenta, typ i model.

4. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i wyrobdw
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 3 staje sie integralng czescig umowy.

5. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu przed planowanym wbudowaniem, Swiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow i wyrobdéw, ktore
Wykonawca zamierza sktadowac¢ na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robdt,
przed ich wbudowaniem i sktadowaniem.

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktérych mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujgce
materiaty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji technicznej

7. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamowienia/zakupu materiatdéw lub wyrobow o
ktorych mowa w ust. 3.
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8. Wykonawca informuje inspektora nadzoru o gotowosci do wbudowania materiatéw.
Inspektor nadzoru potwierdza zgodnos¢ przywiezionych na plac budowy materiatow z
przyjetym wykazem.

9. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, skladowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak réwniez Zzadaé od Wykonawcy usuniecia skfadowanych
i wbudowanych materiatow i wyrobow budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi
W niniejszej umowie.

10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w
stosunku do materiatébw i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatéw, kitore zostang
zastosowane w obiekcie.

11. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatéw, jednak kazda taka zmiana materiatdw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze
zwiekszac¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy moze wnioskowa¢ do projektanta o zmiany materiatdw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg zostaé zaakceptowane przez
projektanta i by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych
oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

13. Wprowadzenie zmian materiatdw w kazdym przypadku wymaga pisemnej akceptacii
Zamawiajgcego nastepnie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego aktualnego wykazu
podstawowych materiatdow, kitdére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji
przedmiotu umowy.

14. Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$s¢ wprowadzenia robét
zamiennych i dodatkowych.

2. Wprowadzenie robo6t zamiennych i dodatkowych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan
odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujgc zwiekszenia zakresu
Swiadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie,

3. Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét
zamiennych i dodatkowych moga:

a.) wzajemnie bilansowaé¢ sie w ramach ogolnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej
przez Wykonawce w ztozonej ofercie

b. obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,

c.) zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych i dodatkowych
wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowac¢ o wprowadzenie robét zamiennych lub dodatkowych, ktére
bedg przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o wskazniki
kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatdw zostang przez
strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

7. Wprowadzenie robdt zamiennych i dodatkowych moze spowodowaé zmiane terminu
zakonczenia robdt tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

8. Wprowadzane roboty zamienne i dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

9. W trakcie realizacji umowy przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych
wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez
Wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez
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Zamawiajgcego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone zgodnie z zapisami
§ 12 umowy.

Odbiory robé6t budowlanych
§ 10
Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory
robot:
¢ Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbioér techniczny,
* Odbiér koncowy — po zakohczeniu catosci robot bedgcych przedmiotem umowy.
o Odbiér ostateczny — po uptywie okresu gwarancji rekojmi za wady robo6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

¢) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru
w terminie do trzech dni (z wytgczeniem niedziel i $wigt) liczonych od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robét.

e) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét wedtug wzoru ktéry stanowi zatgcznik Nr 5 do
niniejszej umowy, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokdt odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a
dzien podpisania stanowi date odbioru.

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnos$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robét.

g) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w lit..f nie
umozliwiajg dokonania odbioru robot strony ustalajg, ze:

- wykonane elementy mogg =zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét oraz ich
zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

albo

- wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci
ich ponownego wykonania.

2. Odbiér techniczny. Przed dokonaniem odbioru koncowego przeprowadzony zostanie
odbior techniczny, ktéry stanowi podstawe do dokonania odbioru koncowego robdt:

a) Obior techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy,

b) Z czynnosci odbioru technicznego sporzgdzony zostanie protokét odbioru zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie kontrolnych pomiarow parametréw i
elementdw zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1,

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik
budowy, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdbw zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, obmiar wykonanych robét (jezeli byt wymagany), wyniki prob i
sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, oraz dokumentacje powykonawcza.

e) Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uwaza sie za dokonane pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.
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3. Odbioér koncowy

a) Dla odbioru kohcowego zapisy §10 ust. 1. stosuje sie odpowiednio.

Terminy dokonania odbioru koncowego powinien by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestyciji.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

c) Inspektor nadzoru najpozniej do 3 dni (z wytagczeniem niedziel i Swigt) od daty zgtoszenia
zakonczenia robot przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie zamawiajgcemu, ze:

¢ Roboty objete bedgce przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakonczone i wykonane
zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

lub

e Roboty bedgce przedmiotem odbioru koncowego nie zostaty wykonane wskazujgc rodzaj i
rozmiar rob6t niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w wewnetrznym dzienniku budowy.

d) Data zlozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. c) tiret
pierwszy jest datg zakohczenia robét bedgcych przedmiotem odbioru koncowego.

W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢)
drugi tiret po usunieciu wad lub usterek, brakow wymagane jest ponowne zgtoszenie przez
kierownika budowy o gotowosci przystagpienia do odbioru robét.

e) Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu oswiadczenia zgodnie z ust. 3lit. ¢) nie obcigza
Wykonawcy.

f) Czynnosci zwigzane z odbiorem robdét zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty
ztozenia przez inspektora nadzoru odwiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢) pierwszy tiret.
g) Czynnosci zwigzane z odbiorem kohcowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora/éw nadzoru po spetnieniu warunkéw

wymienionych w ust. 3 pkt. c tiret pierwszy.

h) Zamawiajgcy zakonczy odbidér koncowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczecia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu w ktorym zostang zakonczone
czynnosci odbiorowe w przypadku wystgpienia szczegolnej przestanki tj.: wystgpienia
warunkow  pogodowych  uniemozliwiajgcych  wykonywanie czynnosci  odbiorowych,
koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz itp., uzasadniong nieobecnosc¢
inspektora nadzoru.

i) Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

e stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnos$ci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

e nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zadajgc ponownego wykonania robdt
wykonanych wadliwie lub usunigcia brakéw ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona
obnizenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
umowy albo wartosci robot koniecznych do usuniecia wady lub brakéw. Powyzsza decyzja
Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Kompletnos¢, trwato$¢ i zdatnosS¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyze;j
winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

i) Z czynnosci odbioru kohcowego sporzadza sie protokdt wedtug wzoru ktory stanowi
zatgcznik Nr 6 i 7 do niniejszej umowy, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, a dzieh podpisania stanowi date odbioru.

4. Przez odbior koncowy przedmiotu umowy opisanego w §1 i 2 niniejszej umowy rozumie
sie odbior robot budowlanych. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, przy czym protokot
odbioru musi by¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce , a dzien podpisania
stanowi date odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. 0Odbiér ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.
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a) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji.

b) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

C) Zapisy ust. 2 lit. j) i k), stosuje sie odpowiednio.

6. Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji

Wynagrodzenie
§11

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostata ustalona na podstawie przedstawionej oferty stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ryczattowe mieszane ustalone na podstawie kosztoryséw
powykonawczych sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacjg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (wymienionymi w_§1 ust. 2 umowy) w
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robdt irzeczywiste naktady rzeczowe wg
obowigzujgcych katalogéw przy zastosowaniu skfadnikow kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegolnionych w §12 z tym, Zze wynagrodzenie nie
moze byC wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ziozonej ofercie

L PN zt /brutto/ (stownie: .....................l Zh 0
groszy.) w tym wartoS¢ netto: .....ceveviveiiiiiiinnenn zk (stownie: ... zh i
.............................. groszy.) podatek VAT: ........iiiiiiiiiiiiieienen. 2b (stownie:
................................. Zhi . QTOSZY)

3. Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628-632 §1 KC.

4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robét winny byé identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji oraz uwzgledniajg wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym ze zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 30 % kwoty
przedstawionej w ust. 2.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie o
ktorym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot, o ktore
pomniejszono zakres robot. Wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego przez wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego
przez zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie
do obnizenia jakoéci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robot zamiennych, przy czym
warto$¢ robét zaniechanych i wartos¢ robot wprowadzanych bedzie rozliczana kosztorysowo
zgodnie zapisami § 12.

10. Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

11. Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwosé zaniechania wykonania niektérych
robét jako zbednych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przystuguje, przy czym
obnizenie nastapi w oparciu o wartosci okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
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12. Zamawiajgcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT,
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

§ 12
1. Wszelkie roboty zaniechane, dodatkowe lub roboty zamienne wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zostang rozliczone wg nastepujgcych wskaznikdw cen kosztorysowych
netto.

stawka roboczogodziny (z})

koszty ogdlne
doR + S (%)

zysk do R + S (%)

koszty zakupu % od M

Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty. Roboty zaniechane, dodatkowe lub zamienne rozliczane
beda na podstawie sktadnikéw z oferty, a w przypadku braku cen w ofercie, Zamawiajgcy
bedzie sie postugiwat cenami podanymi przez kwartalnik ,Sekocenbud” z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym realizowane jest zadanie lub udokumentowang najnizszg
cene z trzech hurtowni z tymi materiatami.

2. Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujacego podatku VAT, ktoéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.

Zasady rozliczen
§ 13

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot umowy bedzie spetnienie tgcznie nizej
wymienionych warunkow:

a) podpisanie (przez obie strony) kohcowego (za wykonany przedmiot umowy) protokotu
odbioru robdt, o ktérym mowa w §10ust. 4 niniejszej umowy,

b) sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych
nie pézniej niz 3 dni po koncowym odbiorze robét.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 11 ust. 2 rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia
brutto za wykonane roboty przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na rachunku/fakturze,
nr rachunku Wykonawcy wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug, z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarow i ustug.

Ptatno$¢ nastgpi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury Zamawiajgcemu
wystawionego na podstawie koncowego protokotu odbioru robét sporzadzonego z udziatem
przedstawicieli stron.

3. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

4. Jezeli Wykonawca nie przediozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich
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zaptaty i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dowodow potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg robot Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot, a podwykonawca robét
zwréci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na
podstawie art. 647'§ 5 k.c. i udokumentuje zasadnosc takiego zadania fakturg zaakceptowanag
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior zafakturowanych
robot, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy robot kwote bedacg przedmiotem jego
zgdania.

6. Zamawiajgcy dokona potracenia z kwoty przystugujgcej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajgcej z zaptaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robét.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

8. Strony ustalajg, ze terminem zapfaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP: o,

11. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 796-008-18-40 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
Wykonawca zlozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % kwoty brutto
wynagrodzenia umownego stanowigce kwote ............. zt (stownie: ................ /100)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwalnia sie¢ w terminie 30 dni po odbiorze
kohcowym przedmiotu umowy.

1. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 na okres, o jaki zostat wydtuzony termin
wykonania.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w celu realizacji jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;j.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
§ 15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni
od dnia powziecia wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych okolicznosci

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie
— w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy w terminie nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktory
powinno zostac¢ udzielone zgodnie z umowg) — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu
terminu do wykonania zobowigzania;

c) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowg, a Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczyt mu w tym celu termin, nie krotszy niz 7 dni. Wowczas, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

d) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez co najmniej 14 dni lub opdznienie
robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego przekroczy 30 dni.

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robot
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przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu ich realizacji od Zamawiajgcego

f) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§ 16
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
a) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
b) Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 21
dni od daty wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym
14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§ 17

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

a) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy iinspektora nadzoru sporzgdza protokédt
inwentaryzacji robo6t na dzien odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpiecza roboty w petnym zakresie.

c) Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

d) Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wypftaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie jak dla robo6t bedacych przedmiotem odbioru kohcowego.

e) Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z okresleniem okolicznoéci uzasadniajgcych jego ztozenie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1 lit a)-c) Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w
toku wykonanych czynnos$ci bedg wigzgce dla stron.

3. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzenh, ktore nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo Zzadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne
§ 18

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie rob6t w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 lit a umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki

b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §11 ust. 2,

C) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami §15 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust. 2,

d) przekroczenie terminu zakonczenia robét budowlanych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminéw umownych wskazanych w § 6 pkt 5 lit e.

e) zwloka w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w
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§11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki, liczonej od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usuniecie usterek lub wad.

f) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 umowy

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo Iub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 umowy

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach
nieterminowego wykonania umowy oprécz wyszczegolnionych wyzej kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca ma prawo obcigzy¢é Zamawiajgcego karg umowg za zwioke w przekazaniu
placu budowy w wys. 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia
przedstawionego w §11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

5. kaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze potrgci¢é  kwoty kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w §13 ust.7umowy.

8. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest dochodzi¢ od Wykonawcy  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

10. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytulu wystgpienia okolicznosci majgcych miejsce przed ztozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

Personel Wykonawcy
§19

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow i
uregulowan prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepiséw
BHP i ppoz. na terenie wykonywanych robét.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu robét oséb o odpowiednich
kwalifikacjach, doswiadczeniu i w odpowiedniej liczbie.

3. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Gwarancja i Rekojmia
§ 20

Postanowienia ogdine dotyczgce rekojmi i gwarancji

Na wykonane roboty wykonawca udzieli 36 miesigcy gwarancji za wady, liczone od daty
koncowego odbioru robot.

1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi wykonawca udziela
zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac.

2. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

5. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego
na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac¢ innego Wykonawce do usuniecia wad
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
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koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i
usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawce lub innego
Wykonawce.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

7. W dniu sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem o ktérym mowa powyze;.

8. Sposdb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczno$ci
usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego przed
przystgpieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9. Rekojmia za wady

10. Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

11. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

12. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

13. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 lat liczgc od dnia
sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru roboét.

14. O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
wykonawce na pismie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady.

15. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza wykonawcy termin
usuniecia wady. Termin ten powinien byé mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

16. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

17. Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okre$lonych w §14
niniejszej umowy.

18. Postanowienia szczegbOtowe dotyczace rekojmi i gwarancji okreslono w Kkarcie
gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do umowy.

Zmiana umowy
§21

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany terminéw umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian termindw realizacji robét budowlanych i przedmiotu
umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegdlnionych ponizej
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia;

3. Zmianaterminu realizacji przedmiotu umowy

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi,— potwierdzone w sposéb obiektywny
np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z Punktéw Prognostycznych
LP/ w szczegdlnosci:

e  kleski zywiotowe

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce w sposoéb diugotrwaty (powyzej 7 dni)
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow.

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:

e niewypaty i niewybuchy;

o wykopaliska archeologiczne;

e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie urzgdzen podziemnych, instalac;ji itp.

c) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:
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e wstrzymanie robdot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie, gdy sg one
prowadzone niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzajg albo stanowig
zagrozenie dla zycia ludzkiego;

o koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

d) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci;

e przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.

¢ odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na
skutek btedéw w dokumentaciji projektowe; .

e) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych lub wprowadzenia robét zamiennych warunkujgcych wykonanie przedmiotu
umowy. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia
robot lub elementow robot, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zamawiajgcy
po konsultacji z inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny zasadno$ci zmiany
terminu realizacji prac

f) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, ktére moga spowodowaé zmiane terminu
realizacji robét i przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia

g) Skrécenie terminu wykonania robét/przedmiotu umowy.

h) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie w formie pisemnej na
adres Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
lit. a)-f), termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznoéci. Ewentualne przedtuzenie terminu zostanie poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wplywajgcych na zmiane terminu a nastepnie zawarcie przez strony aneksu do umowy w
formie pisemne;j.

4. Zmiany wynagrodzenia:

e zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy po
stronie  Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

e rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

e Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wskazanego w §11 pkt 2 w
przypadku wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.

5. Pozostate zmiany:

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw, urzgdzen, pod warunkiem Zze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okoliczno$ci:

- powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Sita wyzsza
§ 22
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1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej na obszarze terenu budowy,
ogolnokrajowy strajk branzowy trwajgcy dtuzej niz 30 dni;

b) oddziatujgce na teren budowy dziatania sit natury, przed ktérymi przy dotozeniu nalezytej
starannosci nie dato sie zabezpieczyc.

3. Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkow atmosferycznych.

4. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone, a
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania.

Postanowienia koncowe
§ 24

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych oswiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemne;.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne roéwniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga
strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpic¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ogolne
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740,2320 z pdézn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1333 z pézn. zm.)

8. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki jn:

1) Skrécona dokumentacja techniczna ;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Przedmiar robot;

4) Oferta wykonawcy.

5) Wzér protokotu odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

6) Wzoér protokotu koricowego/czesciowego odbioru robét (SILP).

7) Wzér protokotu koricowego/cze$ciowego odbioru rob6t (DGLP).

8) Wzor karty gwarancyjnej

9. Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

Radom, dnia ................. r.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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