

**Odpowiedź na zadane pytanie**

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

*dotyczy: realizacji inwestycji pn: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim, prowadzona w systemie – zaprojektuj i wybuduj”.*

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie:**

Proszę o informacje dotyczącą terminu trwania nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z zapisami SWZ termin dla obu zadań zakładany jest na około 30 miesięcy dla każdego z zadań. Jaki jest zakładany termin na wykonanie projektu a jaki jest termin na roboty budowlane odpowiednio dla zadania 1 oraz zadania 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia (dotyczy wszystkich części), wynosi:

1. ETAP I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności w terminie: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
2. Etap II – rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych: w terminie 18 miesięcy licząc od dnia uzyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że w dziale IV „Opis przedmiotu zamówienia”, Opis czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia dla części nr 1 oraz części nr 2, ust. 1. Nadzór nad pracami projektowymi oraz budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia opisanymi powyżej, ust. 5 pkt 7) lit. a), otrzymuje brzmienie:

- a) opiniowanie rozwiązań projektowych i weryfikację czy są one z zgodne z zakresem inwestycji, zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, w tym przygotowanie i złożenie wymaganych ustawą Pb zgłoszeń do nadzoru budowlanego rozpoczęcia prac budowlanych i innych wniosków (o ile dotyczy).

**STAROSTA**

-  
**Jacek Gross**