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Poznań, dnia 14 sierpnia 2024 r. 

 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaczory, przy ul. Górnej, 

działka nr ewid. 925/5 - Etap I” (nr postępowania ZP/01/2024) Zamawiający Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu w związku  

z pytaniami wykonawcy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:  

Pytanie 1 

„W myśl zapisów w PFU dział I, pkt 2.7. w zakresie zagospodarowania terenu jest: 

 

Proszę o jednoznaczne określenie zakresu (najlepiej na załączniku graficznym) części terenu 

„niepodlegającej przekształceniu”. Czy należy przez to rozumieć pozostałą część działki, 

poza Etapem I i II, czy wraz z Etapem II, czy może w jakimś wycinku? Dopiero 

doprecyzowanie tego zapisu pozwoli na adekwatną wycenę oferty.” 

Odpowiedź 1 

Teren niepodlegający przekształceniu, który należy zagospodarować zielenią nisko- i 

średniopienną to teren nieobjęty I i II etapem inwestycji. 

Pytanie 2 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie opisu dotyczącego sposobu wygrodzenia 

ogrodów oraz doprecyzowanie planowanej powierzchni trawników. W części opisowej 

Projektu Architektoniczno-budowlanego jest zapis: 
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Tym samym brakuje określenia w jakim pasie należy wykonać trawniki wokół budynku. Na 

rysunkach nie ma również rozgraniczenia poszczególnych ogródków przylegających do 

poszczególnych lokali na parterze. Prosimy od doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów. 

Odpowiedź 2 

Granica ogródków pokrywa się z granicą działki (od strony wschodniej i południowej), jezdni 

i chodników (od strony północnej i zachodniej). Granica zachodnia od strony południowej 

wskazana zostanie na późniejszym etapie realizacji – prawdopodobnie pokrywać się będzie ze 

wschodnią granicą placu zabaw. 

Pytanie 3 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w zakresie Zamówienia podstawowego w wysokości 2% ceny brutto podanej w 

ofercie - czy może być od początku nadana gwarancja ubezpieczeniowa? A nie w trakcie 

realizacji Umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia? 

Odpowiedź 3 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione (od początku) według 

wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 

Pytanie 4 

2, Proszę wytłumaczyć w § 6 Wynagrodzenie i warunki jego płatności punkt 3. Część 

wynagrodzenia w wysokości 2% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zapłacona po 

pozytywnym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. - za co utrzymanie tej kwoty i jak ona 

będzie pobierana? 

Odpowiedź 4 

Na wstępnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany § 6 ust. 3 Projektowanych 

postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i nadał mu brzmienie: 

„Część wynagrodzenia w wysokości 0,5% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zapłacona 

po pozytywnym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.” 

Wyjaśniając wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający zwraca uwagę, że: 

Zgodnie z §2 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ)  

„1.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, zwanym dalej Harmonogramem, który będzie stanowił załącznik do 

Umowy i zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy 

opracować i uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram, w którym będą 

uszczegółowione etapy realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia tych etapów. Harmonogram będzie zawierał podział robót, których 

realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, zgodnie z § 5 Umowy, wraz 

ze wskazaniem ich wartości. Zamawiający wymaga, aby Harmonogram był 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy.” 

W powyższym harmonogramie Wykonawca zobowiązany będzie przypisać do 

poszczególnych pozycji rzeczowych kwotę wynagrodzenia za wykonanie danej pozycji. 

Jednocześnie Wykonawca powinien pozostawić kwotę odpowiadającą 0,5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia do zapłaty po pozytywnym odbiorze końcowym przedmiotu 

Umowy.  

Wskazane 0,5% wynagrodzenia zostanie uregulowane po sporządzeniu dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 3 oraz w § 1 ust. 4, świadectwa 

charakterystyki energetycznej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

W związku z powyższym Wykonawca w harmonogramie powinien ująć pozycję sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskanie 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu i przypisać do tej pozycji 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia. Zamawiający uzupełnił wzór harmonogramu o ww. pozycję i udostępnia 

wykonawcom zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy.  
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W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany:  

Punkt XVI ppkt 2 i 3 SWZ „Termin składania ofert. Otwarcie ofert” otrzymują 

brzmienie:  

1. „Ofertę należy złożyć: 

do dnia 20 sierpnia 2024 r.  godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 20 sierpnia 2024 r.  godz. 12:15” 

Punkt XVII SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 18 września 2024 r. Pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym 

muszą być uwzględnione w treści składanej oferty. 
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