POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.8.2022.MS

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Nr .2022,

zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

NIP , zwanym dalej Wykonawca,

reprezentowanym przez: ,

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129
ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.8.2022.MS.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatqcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajgcego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zadania pn.: Likwidacja stanéw awaryjnych elementéw drég i mostéw
- drogi o symbolu ES.

2. Szczegdtowy zakres Robdt zostat okreslony w przedmiarze robot stanowigcym zatacznik nr
1 do specyfikacji warunkéw zamodwienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegdtowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robét, oraz
obowigzkéw Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatacznikami w postaci: przedmiaru robét
(zatacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca sie do postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.8.2022.MS.
Zakres Robét obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z

wymogami BHP, organizacjg Robdt i realizacjg Umowy bez zaktécen.
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Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach drog
objetych Robotami, w postaci trwatego zarzadu.
Strony dopuszczajg mozliwosé:
1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuaciji:
a) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
b) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

c) rezygnacji z podwykonawcy , na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na
realizacje robot objetych Umowg, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust.1 SWZ, w
zakresie ktéry miat realizowa¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o
ktérych mowa wyzej, polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *skresli¢
jesli nie dotyczy
2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do
wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych
nawierzchni, elementéw odwodnienia, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty

wskazanej w § 3 ust.1 Umowy.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do dnia 12 grudnia
2022r.

Realizacja Robdét nastepowac bedzie w miare potrzeb Zamawiajacego, na jego kazdorazowe
wezwanie do realizacji Robét skierowane do Wykonawcy na pismie lub pocztg elektroniczna.
W wezwaniu Zamawiajacy okresli w szczegdlnosci: zakres, terminy rozpoczecia i wykonania
Robot oraz przekazania terenu ich realizacji. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzany jest do bezzwtocznego potwierdzenia za pomoca poczty elektronicznej
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do realizacji Robot.

Za termin zakonczenia realizacji Robdt objetych wezwaniem Zamawiajacego, o ktérym

mowa w ust. 2, rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robot
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wraz ze zfozeniem dokumentacji powykonawczej, ktérej kompletnosé potwierdzona zostata
ze strony Zamawiajacego przez osobe wskazang § 13 ust.1 Umowy, pod warunkiem, iz
Zamawiajacy nie odmowi przyjecia zgtoszonych do odbioru robot.

Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu realizacji Robét, objetego wezwaniem
do realizacji Robdt, nastgpi kazdorazowo na podstawie protokotu przekazania w terminie
wskazanym w przestanym Wykonawcy przez Zamawiajgcego wezwaniu do realizacji Robot.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej _ , na ktéry Zamawiajacy bedzie
przesytat do Wykonawcy wezwania do realizacji Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymywania sprawnej i czynnej elektronicznej skrzynki pocztowej przez caly okres
realizacji Robdt, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone wezwania wystane na

wspomniany adres e-mailowy.

Wynagrodzenie
§ 3.

Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto __
ztotych (stownie ztotych: _ ), a netto ___ zt (stownie ztotych: ).
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych Robot zostanie ustalona na
podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego, przy czym kosztorysy powykonawcze
zostang sporzadzone w oparciu o faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych, stanowigcej zatagcznik do Umowy.
Zakres zamodwienia objetego Umowg moze by¢ ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia stosownego
aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku
do Zamawiajgcego zadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia
Wykonawcy do realizacji Robét o wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartos¢
Robot niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.
Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma wptywu

na wysokos$¢ wynagrodzenia.

§ 4.
Za wykonane Roboty Strony rozlicza¢ sie bedg za pomocg faktur wystawianych przez
Wykonawce na zasadach okreslonych Umowa.
Wykonawca wystawiaé bedzie faktury za nizej wskazane okresy rozliczeniowe

w nastepujacych terminach:

ul.
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1) z tytutu wykonania Robdét w okresie od dnia zawarcia Umowy do 20.05.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 25.05.2022 r., przy czym regulacja ta ma zastosowanie
o ile dojdzie do zawarcia Umowy przed dniem 20.05.2022 r.,

2) z tytutu wykonania Robot w okresie od dnia 21.05.2022 r. do 20.06.2022 r.
wystawienie faktury nastgpi do 25.06.2022 r.,

3) z tytutu wykonania Robot w okresie od dnia 21.06.2022 r. do 20.07.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 25.07.2022 r.,

4) z tytulu wykonania Robot w okresie od dnia 21.07.2022 r. do 20.08.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 25.08.2022 r.,

5) z tytutu wykonania Robdét w okresie od dnia 21.08.2022 r. do 20.09.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 25.09.2022 r.,

6) z tytutu wykonania Robot w okresie od dnia 21.09.2022 r. do 20.10.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 25.10. 2022 r.,

7) z tytutu wykonania Robot w okresie od dnia 21.10.2022 r. do 20.11.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 25.11.2022 r.,

8) =z tytutu wykonania Robot w okresie od dnia 21.11.2022 r. do 12.12.2022 r. -
wystawienie faktury nastgpi do 16.12.2022 r.

Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesénie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.

Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, uregulowana zostanie przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego i pod warunkiem
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce okreslonych w § 12 ust. 19 Umowy
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym
dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 12 ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy
wskazany przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi
przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego
zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli
obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastgpi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktora rowna jest kwocie, ktdérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

ul.
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Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zapfaty odmiennie niz w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust. 4.

Zobowigzania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materiatow dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane

materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robat.

§ 6.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
o0 postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajacego pod nr PZD-ZP.261.8.2022.MS, ofertq Wykonawcy ziozong we
wspomnianym postepowaniu o udzieleniu zamdwienia publicznego, a takze warunkami SWZ
wraz z zatgcznikami w postaci: przedmiaru robot (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zatacznik nr 2 do SWZ). Wykonawca
os$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentow wigzg Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robot,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowa (w tym objetymi zatacznikami do Umowy).
Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robot w postaci w szczegdlnosci ksiegi obmiaru.

ul.
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Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
terenu objetego Robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli
sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robét moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody osoby wskazanejw § 13
ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W sytuacji zagrozenia, osoba wskazana
w § 13 ust. 1 Umowy moze wydac polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac sie
do tego polecenia. Wspomniana osoba potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie
polecenia ustnego, wydanego w sytuacji jak wyzej, w ciqggu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak i w sposdb
niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia,
ze szczegolnym uwzglednieniem przepisdw BHP oraz przepiséow o ochronie srodowiska.
Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego
z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego jak i z pominieciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okolicznosciami. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien niniejszego ustepu. Wyniki badan,
o ktorych mowa wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu w terminie
5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu), liczac od
daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych wynikéw.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca powtdrzenie
badania (badan) wybranemu przez siebie podmiotowi majgcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtdérzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty
powtorzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych
badan wskaza na niezgodne z Umowg wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztéow przez
Wykonawce nastgpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy
od Zamawiajacego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie wymagalnym, przy czym do
dokonania potracenia wystarczajace jest o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzajg ponadto Wykonawce w sytuacji, gdy

badania te odnosi¢ sie bedg do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakosci tej czesci

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 6 z 24



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

10.

11.

12.

13.

14.

Zatacznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.8.2022.MS

Robot, ktéra ponownie wykonana zostata (w czesci badz catosci) przez Wykonawce badz
zostata poprawiona przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowag
stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, okreslajagce zakres badan kontrolnych, zleci
bezzwtocznie we wiasnym imieniu i na wiasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych
dot. jakosci Robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do
przeprowadzenia takich badan i ustalonemu wspodlnie przez Strony, a nastepnie przedstawi
bezzwtocznie Zamawiajagcemu wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy
odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (trenu budowy), Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkoéw, dotyczace pracownikdw i innych osdéb przebywajacych na trenie objetym
Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu
mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
w szczegolnosci swoich pracownikéw, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcéw,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu objetego Robotami (terenu
budowy) materiatéw z rozbiérki, odpaddéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po
zakonczeniu Robdot Wykonawca uporzadkuje teren objety Robotami (teren budowy)
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Materiaty pochodzacych z rozbiérki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidiowqg utylizacjg lub sktadowaniem objetych utylizacjq
materiatéw pochodzacych z rozbiérki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu
majq odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku realizacjg
Robdt.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majacych

wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.

ul.
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15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia

wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie prac
(robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujgce sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robdt, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez witascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcéw wspomnianych

urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowa (wartos¢ pierwotna zamédwienia
objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres
i warto$¢ robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robdot dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Polecenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla
Wykonawcy.

Realizacja robdét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia
zawarte w protokole koniecznosci robdt dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu
poprzednim okreslone zostang w szczegdlnosci: przewidywalny zakres robot dodatkowych
zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy,
ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o ktére zwiekszone
zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowga, a takze zasady i termin zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim sporzgdzony zostanie przez Wykonawce we witasnym zakresie i nieodptatnie.
Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez osobe wskazang w § 13 ust. 1 Umowy, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci robdét dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wycena poszczegdlnych robét dodatkowych ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe

zawarte w tabeli elementdéw rozliczeniowych stanowigcej zatagcznik do Umowy.

§ 9.
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na piSmie, aby zaniechat on wykonania
okreslonych robot o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg
(warto$¢ pierwotna zamoéwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki

budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

ul.
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu
zaniechania okreslonych robot Zamawiajacy okresli w sposéb przyblizony zakres tych robét,
chyba ze jest mozliwe doktadne okreslenie ilosci tych robdt. Polecenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim jest wigzgce dla Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robét co do ktérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
o wartos¢ robdt niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1,
ktory bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Zamawiajgcego w oparciu o regute wskazang w § 8 ust. 3 Umowy.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji cze$ci Robdét na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddw, wstrzymac

realizacje Robdét na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

1.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli

§ 11.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) osdb wykonujgacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamdwieniem
wskazanych w zatgczonym do SWZ przedmiarach robédt, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamdwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

ul.
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamdwienia, wskazane
ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i o0sob wskazanych w ust. 1,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym kazde os$wiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony), przy czym
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.),
tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresdow, nr PESEL pracownikéow i innych
szczegdblnych czynnikéw identyfikujacych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 10 z 24



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.8.2022.MS

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracowniczych.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z realizacjq postanowien niniejszego
paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych.

Podwykonawstwo
§ 12.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-

ZP.261.8.2022.MS, tj. za wyjatkiem zakresu robdt obejmujacego , Z

czego caty zakres obejmujacy /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na
zdolnosciach (doswiadczeniu) podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu /. *skreslic jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktérej
przedmiotem sg Roboty, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,
winno by¢ poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, zobowigzany jest, w trakcie realizacji

zamoOwienia objetego Umowa, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy

ul.
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o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany doftaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

jak réwniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg

Roboty, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) Ilub sprzeciwu do zawartej] umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okreSlone: zakresu robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, a takze sposobu ich realizacji, zastosowanych materiatéw, przy
czym wspomniane elementy tresci umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
nie mogg byc¢ sprzeczne z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi
materiatami, okreslonymi w Umowie,

2) termin (terminy) realizacji zamoéwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekraczac¢ terminu (terminéw) realizacji zamdwienia okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady roboét
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze byc¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robot
wobec Zamawiajacego na podstawie rekojmi i gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego wzglednie ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robét, wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie
danego =zakresu robot budowlanych ujetego w tabeli elementéow rozliczeniowych
(obejmujacej wszystkie wskazniki cenotwdrcze przyjete przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze
od wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego
w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

ul.
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
Z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ani uniemozliwiaé
realizacji tej umowy.

6. Brak spetnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie
o podwykonawstwo skutkowaé bedzie odpowiednio zgtoszeniem przez Zamawiajacego
zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedifozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej umowy
w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo zamowien publicznych oraz ponadto gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.

12. Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, stosuje
sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na Roboty przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz umow o podwykonawstwo. Wytgczenie o ktérym
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mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zilotych. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zw. z realizacjg Robdt, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej
umowy.

Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢é umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do uméw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umow, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, lub ktory
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg Robdt, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjq
Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest os$wiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt nadzér
i koordynacje prac podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robét, za ktérych wykonanie po dokonanym

przez Strony odbiorze uprawniony bedzie do wystawienia faktury na Zamawiajacego zgodnie

ul.
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z postanowieniami Umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dowody,

w tym dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu

podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty

(wzglednie ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt (protokoty) odbioru robét budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokdt odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajacemu wykonanych Roboét, podpisany przez strony
dokonujgce odbioru robét (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres
robot budowlanych (wzglednie zakres wustug Ilub dostaw) wykonanych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich
wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego pos$wiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdt budowlanych (wzglednie
z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug lub
dostaw), ktore wykonane zostaty w zwigzku z realizacjg inwestycji objetej Umowa, wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym
przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania skifadajacego oswiadczenie, iz
otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji wykonanych robdt
(wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw — w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy
(wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa, przy czym oswiadczenie to powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), wzglednie rachunku (rachunkéw), na
ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdéw) naleznosci wynikajacych
z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokdt (protokoty), o ktérym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w ramach dokumentacji powykonawczej zwigzanej z odbiorem
wykonanych Robot. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu fakture (lub rachunek), o ktorej
mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez

Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

ul.
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Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury

wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i

odebrane Roboty.

Zamawiajacy zgda aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem terenu realizacji Robét

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamdwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwiocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

w szczegolnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci

zamowienia lub powierzenia wykonania czesci zaméwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca

nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, lub
rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktéory ma =zastgpi¢ podmiot
udostepniajacy zasoby nie spetnia warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Nadzor nad realizacja Robot
§ 13.
Nadzor nad realizacjag Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie _ lub inna
osoba wskazana na pismie badz za pomocg poczty elektronicznej przez Zamawiajacego.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust.1, w sytuacjach ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, w
szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku

rozwigzania stosunku prawnego tgqczacego Strone z tg osobg lub z powodu sity wyzszej — na

ul.
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wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest

dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

§ 14.

Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pomocg poczty elektronicznej o wyznaczonej osobie,

ktora w jego imieniu bedzie sie kontaktowaé z Zamawiajacym we wszystkich sprawach

zwigzanych z wykonywaniem Umowy (realizacjg Robot).

Odbior Robot
§ 15.

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o protokoty odbioru. Kazdy protokét odbioru

zostanie sporzgadzony po wykonaniu Robot w zakresie okreslonym w wezwaniu do realizacji

Robot pochodzacym od Zamawiajacego.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ Robot do odbioru niezwtocznie po ich

wykonaniu.

Zatacznikiem do kazdego protokotu odbioru Robét bedzie kosztorys powykonawczy,

zaakceptowany przez Zamawiajgcego przez jej podpisanie przez osobe petnigca nadzér nad

realizacjg Umowy z ramienia Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Strony przystgpig do odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru Robodt

w przeciggu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzgadu Drég w Nowym Targu)

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robdt, w terminie i miejscu

wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdét zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajacy moze odméwié przyjecia
Robodt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia tych
wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robét lub moze przyjaé Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich usuniecia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
i w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich
wad w toku czynnosci odbioru Robot, w przypadku zas$ wad nieistotnych moze zadac
stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem zleconych Robdt ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru robodt, ktdre podpisujg Strony.

ul.
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8. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie przystgpi do odbioru
ostatecznego (gwarancyjnego) Roboét. Obiér ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastapi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§ 16.
1. Rekojmia z tyt. wykonanych Robét bedzie realizowana na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym

mu z tytutu rekojmi za wady.

Odstapienie od Umowy i rozwiazanie Umowy
§17.
Strony mogg odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

ustawg - Prawo zamdwien publicznych, a takze Umowa.

§ 18.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robo6t zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym
uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymacé (przerwac) wykonywanie
Robdt przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okolicznosci,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robdt przez Zamawiajacego
ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu)
lub opdznia sie z realizacjag Robdt tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe

zakonczenie,
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Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robét w terminie 5 dni roboczych
(dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty przekazania mu
terenu realizacji Robdt, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,
zaszta koniecznosc¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
naleznosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg Roboty lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robdt, lub tez bezposrednich
zapfat na rzecz podmiotdw jak wyzej na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
w sposob niezgodny z Umowg, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu

wykonywania Robot niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 45 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2

stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Robdt, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadza protokoét robdot w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow

i urzadzen.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 19.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)

20 % wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy, tak w czesci jak i w catosci, z jednej z przyczyn
wskazanych w § 18 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od Umowy
w przypadku wskazanym w § 15 ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o wartosc
wynagrodzenia za tg cze$¢ Robodt, ktdra zostata wykonana przez Zamawiajacego,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robdt,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach okreslonych
Umowg protokotu wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy a takze za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak

ul.
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rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego
terenu realizacji Robét (terenu budowy),

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien przerwy w realizacji Robdt wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak réwniez za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia nastepnego od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Robét z pominieciem podwykonawcy, na zasobach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego pod numerem PZD-ZP.261.8.2022.MS,
w sytuacji nie spetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 16
Umowy,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, lub projektu jej zmiany, jak réwniez
za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest dtuzy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury badz rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o ktéorym mowa

w § 12 ust. 16 Umowy,

10)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 11 ust. 4 Umowy w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych prace wskazane w § 11 ust. 1 Umowy,

11) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego

ul.
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podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 11 ust. 1 Umowy.
Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-11) nie mogg przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-11) przekroczy wysokos¢ stanowigcg rownowartos$¢ 25% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy, tak czesci jak i w catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa
odstgpienia wywota skutki ex nunc.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 20.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajgcych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 21.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 22.

1. Poza przypadkami okre$lonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwosc
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany 0sob reprezentujacych firme (Zamawiajacego, Wykonawce) - na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

2. Strony dopuszczajq ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zaméwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Informacja o administratorze danych
§ 23.
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktéorym Wykonawca moze

skontaktowac sie kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl
Zamawiajacy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym
do wykonania Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed
zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajgcego
prawnie cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie,
w jakim przewiduja to przepisy szczegdlne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujacg imie i nazwisko i nazwe dziatalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby upowaznione przez Zamawiajgcego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu
Zamawiajgcego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegdlnych.

Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktéorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne,

lecz niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.

ul.
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Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Postanowienia koncowe
§ 24.
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgacego bedzie kierowat

do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna

14 a przesytang za pomoca poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl

Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na adres: -
a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwiocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi
przez Strone, pismo czy wiadomos¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony
uwaza sie za skutecznie doreczone, chyba Zze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany
adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektronicznej.

§ 25.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 26.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajg dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescia Umowy s dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 27.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony bedq rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 29.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 23 z 24


mailto:pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 4 do SWZ znak: PZD-ZP.261.8.2022.MS

Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zatgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementdéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,

dotyczacej: wykonania robdét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:

Likwidacja stanéw awaryjnych elementéw drég i mostow - drogi

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowaq udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajgcemu poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajagcym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktérym mowa w § 1 Umowy, na okres __ lat

liczac od daty ostatniego protokotu odbioru robét tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajgcego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunigetej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajqcego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajgcego
dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy

Umowy i kodeksu cywilnego.

ul.
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Tabela elementéow rozliczeniowych

Zatgcznik nr 2 do umowy nr PZD

Lp

Nr SST

Rodzaj robot

Jedn.
miary

Ilosé

Cena jedn.
netto

Wartos¢ netto
[z1]
exf=g

c

d

e

f

g

GRUPA NR 1 - Nawierzchnie i

Pobocza

D-42.01.00

Uzupetienie ubytkéw poboczy
przy gtebokosci do 10 cm (materiat
Inwestora)

m2

500

Uzupehienie ubytkow poboczy, za
kazdy 1 cm réznicy (materiat
Inwestora)

500

Uzupehienie ubytkéw poboczy
przy glebokosci do 10 cm (materiat
Wykonawcy)

400

Uzupehienie ubytkow poboczy,
za kazdy 1 cm réznicy (materiat
Wykonawcy)

400

D-41.01.00

Wykonanie nawierzchni mieszanka
mineralno asfaltowg - wbudowanie
reczne

tona

Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu
geosiatek zbrojeniowych o
wytrzymalo$ci na rozciaganie nie
mniej niz 100x100 KN

200

Wykonanie nawierzchni z
mieszanki mineralno asfaltowej
(KR3 - 4) - wbudowanie
mechaniczne (rozktadarka mas
bitumicznych o szer. od 1,30 m do
3,00 m)

tona

35

Wykonanie nawierzchni z
mieszanki mineralno asfaltowej
(KR3 - 4) - wbudowanie
mechaniczne (rozktadarka mas
bitumicznych o szer. od 3,00 m do
6,00 m)

tona

35

10.

D-41.08.01

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej przy grubosci do 6 cm

m2

250

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej za kazdy 1 cm réznicy

m?_

250

11.

D-41.03.00

Modernizacja nawierzchni emulsja
asfaltowa i grysami

tona

GRUPA NR 2 - Odwodnienie

D 06.01.01

Wykonanie, wymiana korytek
sciekowych betonowych 50x60x15
cm -muldowe

mb

30

Wykonanie, wymiana korytek o
glebokosci dna powyzej 7 cm

mb

30




Zatgcznik nr 2 do umowy nr PZD

Wykonanie, wymiana korytek
typ trojkatne 50x50

mb 30

Wykonanie, wymiana korytek
typu kolejowe trapezowe - wys.-
62cm, szer. gor. - 68cm

mb 30

10.

11.

12.

13.

14.

15.

D-43.08.00

Wykonanie, wymiana studni
rewizyjnych

szt. 2

Wykonanie, wymiana studni
sciekowych

szt. 2

Wykonanie, wymiana
przykanalikéw o $rednicy do 350
mm

mb 15

Whbudowanie rury PCV fi 400
(karbowana)

mb 12

Whbudowanie rury PCV fi 500
(karbowana)

mb 12

Whbudowanie rury PCV fi 600
(karbowana)

mb 12

Whbudowanie rury PCV fi 800
(karbowana)

mb 15

Whbudowanie rury PCV fi 1000
(karbowana)

mb 10

Whbudowanie rury PCV fi 1200
(karbowana)

mb 10

Utozenie rur drenarskich z PVC
o $rednicy fi 150 mm
(wzmacniane)

mb 20

Ulozenie rur drenarskich z PVC
o $rednicy fi 200 mm
(wzmacniane)

mb 20

16.

17.

D-00.00.00

Wykonanie, wymiana $ciekow
przykraweznikowych
betonowych

mb 20

Wykonanie, wymiana $ciekow
przykraweznikowych
kamiennych

mb 5

18.

D-43.08.00

Regulacja wysokosci studzienki
rewizyjnej i kratki sciekowej

szt. 2

19.

20.

D-43.08.00

Uzupehienie, wymiana wtazu
studzienki rewizyjnej

Szt. 3

Uzupetnienie, wymiana wtazu
kratki sciekowe;j

szt. 3

21.

22.

M-23.25.05

Wykonanie przepustu z rur
zelbetowych prefabrykowanych
o0 $rednicy 40 cm

mb 5

Wykonanie przepustu z rur
zelbetowych prefabrykowanych
0 $rednicy 50 cm

mb 5




23.

24,

25.

Zatgcznik nr 2 do umowy nr PZD

Wykonanie przepustu z rur
zelbetowych prefabrykowanych
0 $rednicy 60 cm

mb 5

Wykonanie przepustu z rur
zelbetowych prefabrykowanych
0 $rednicy 80 cm

mb 6

Wykonanie przepustu z rur
zelbetowych prefabrykowanych
o $rednicy od 100 cm do 150 cm

mb 4

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

M-23.25.07

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o $rednicy 40
cm (rura karbowana)

mb 6

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o srednicy 50
cm (rura karbowana)

mb 6

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o $rednicy 60
cm (rura karbowana)

mb 8

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o $rednicy 80
cm (rura karbowana)

mb 9

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o srednicy 100
cm (rura karbowana)

mb 5

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o srednicy 120
cm (rura karbowana)

mb 5

Wykonanie przepustu z rur
polietylenowych o $rednicy 150
cm (rura karbowana)

mb 5

33.

D-00.00.00

Wykonanie kraty stalowej
zabezpieczajacej studnig
wpadowa (z profili zamknietego
4cm x 4cm) - przeswit miedzy
profilami 5 cm

34.

D 06.01.01

Umocnienie dna rowu korytkami
sciekowymi 50x50 wraz z
umocnieniem skarp rowu plytami
azurowymi o wys. 40 cm

mb 10

35.

D 06.01.01

Umocnienie dna rowu korytkami
sciekowymi 50x50 wraz z
umocnieniem skarp rowu plytami
azurowymi o wys. 60 cm

mb 20

36.

D-03.01.03

oczyszczenie przepustow Sr. 60 -
80 cm rurowych z namutu do
50% jego s$rednicy

mb 10

37.

D-03.01.03

oczyszczenie przepustow Sr. 60 -
80 cm rurowych z namutu
powyzej 50% jego srednicy

mb 10

38.

D-03.01.03

oczyszczenie przepustow sr. 100
- 120 cm rurowych z namutu do
50% jego srednicy

mb 10

39.

D-03.01.03

oczyszczenie przepustow sr. 100
- 120 cm rurowych z namutu
powyzej 50% jego $rednicy

mb 10

40.

D-03.01.03

oczyszczenie przepustow $r. 150
cm rurowych z namutu do 50%
jego $rednicy

mb 10
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41.

D-03.01.03

oczyszczenie przepustow sr. 150
cm rurowych z namulu powyzej
50% jego srednicy

mb 10

42,

D 06.01.01

Umocnieniem skarp plytami
azurowymi o gr. 8 -10 cm

m? 30

43.

D 06.01.01

Umocnieniem skarp ptytami
azurowymi typu JOMB

m? 30

44,

D 06.01.01

Umocnieniem skarp plytami
azurowymi o gr. 8 - 10 cm -
material Inwestora

m? 10

45.

D 06.01.01

Roboty ziemne wykonywane
koparkami z transp.urobku

30

46.

D 06.01.01

Betonowanie (beton min. B20 -
C16/20) wraz z transportem

3
m 20

47.

D 06.01.01

Zasypywanie wykopow -
wspotczynnik zageszczenia
Js=1.00)- zasypanie materiatem
dowiezionym, kruszywo lub
grunt niewysadzinowy
kwalifikowany

50

48.

M-29.07.11

Odbudowy wlotow i wylotow
przepustow drogowych rurowych
(konstr. zelbetowa)

3
m 30

GRUPA NR 3 — Chodniki

D-44.01.00

Utozenie, wymiana kraweznikow

betonowych

mb 40

Ulozenie, wymiana krawegznikow
kamiennych

mb 10

D-44.02.00

Ulozenie, wymiana obrzezy
betonowych

mb 40

D-44.03.00

Wykonanie, wymiana
nawierzchni chodnika z
elementow betonowych (ptytki,
kostka) - materiat Inwestora

Wykonanie, wymiana
nawierzchni chodnika z
elementow kamiennych (ptytki,
kostka) - materiat Inwestora

Wykonanie, wymiana
nawierzchni chodnika z
elementow betonowych (ptytki,
kostka) - materiat Wykonawcy

Wykonanie, wymiana
nawierzchni chodnika z
elementow kamiennych (plytki,
kostka) - materiat Wykonawcy

D-44.03.00

Przetozenie nawierzchni
chodnika z kostki granitowej
wraz z uzupelnieniem spoin
zaprawa bet.

Przetozenie nawierzchni
chodnika z kostki bet. z
uzupetnieniem podbudowy do 8
cm
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10

11.

12.

D-04.00.00

wykonanie podsypki piaskowo-
cementowej o grubosci 5 cm

m? 50

podbudowa z kruszywa
tamanego - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm

m? 200

podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 30 cm

m? 200

GRUPA NR 4 — Bezpieczenstwo

10.

11.

D-46.01.01

Wymiana, ustawienie stalowych
barier ochronnych skrajnej
bezprzektadkowej (stupki co 4
m)

mb 100

Wymiana, ustawienie stalowych
barier ochronnych dwustronnych
dzielacych przektadkowych
(stupki co 2 m)

mb 10

Wymiana, ustawienie stalowych
barier ochronnych dwustronnych
dzielgcych przektadkowych
(stupki co 4 m)

mb 10

Regulacja porgczy stalowej
ochronnej skrajnej

mb 10

Montaz elementow stalowych
barier ochronnych - prowadnica
(4 m)

szt. 8

Montaz elementow stalowych
barier ochronnych - prowadnica
(4 m) - materiat Inwestora

szt. 5

Montaz elementow stalowych
barier ochronnych - pas

profilowy (4 m)

szt. 5

Montaz elementow stalowych
barier ochronnych - stupek

szt. 5

Montaz elementow stalowych
barier ochronnych - stupek
mostowy

szt. 5

Wymiana elementow barier
stalowych mostowych wraz z
malowaniem elementow

kg 50

Montaz elementoéw stalowych
barier ochronnych - zakonczenie,
tacznik skosny, tacznik katowy

szt. 10

12.

D-00.00.00

Demontaz poreczy zelbetowych

mb 20

13.

D.07.05.01

Naprawa uszkodzonych barier
ochronnych 3-linowych
(wymiana, montaz stupka)

szt. 15

14.

D -08.07.01a

Wykonanie progéw
zwalniajacych wyspowych o
wym. 2x2 m z kostki bet. gr 8cm

kpl. 1

15.

M-28.53.03.85

Antykorozyjne zabezpieczenie
balustrad stalowych farbami z
zywic syntetycznych
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16.

M-28.53.06.51

Wymiana zniszczonych
fragmentow balustrady
drewniangj

m3

17.

M-23.51.21

Rozbidrka elementow
zelbetowych i1 betonowych na
obiektach mostowych

18.

M-23.30.01

Wykonanie i uzupehienie
zelbetowej kapy chodnikowej na
obiektach mostowych

19.

D-00.00.00

Wykonanie poreczy sztywnych

mb

20

20.

D-00.00.00

Montaz stupkéw prowadzacych z
elastycznego PCV - Ula
(materiat Inwestora)

Szt.

30

21.

D.07.05.01

Regulacja wysoko$ciowa
stalowej bariery energochtonne;j
(drogowa ochronna) - demontaz
wraz z ponownym montazem
istniejacych elementow barier

mb

30

22.

D.07.05.01

Demontaz stalowej bariery
energochtonnej (drogowa
ochronna) wraz z odwozem do
siedziby Zamawiajacego

mb

30

23.

D - 08.07.01a

Wykonanie progow
zwalniajacych na catej szerokosci
jezdnio z kostki bet. gr 8cm

m2

36

GRUPA NR 5 - Naprawa korpusu drogi

M-29.56.04.31

Uzupeknienie skarp korpusu
drogi narzutem kamiennym typu
ciezkiego (narzut z kamienia
famanego o masie do 500 kg)

m3

25

M-20.02.03

Obrukowanie skarp, wlotow i
wylotow kamieniem na betonie z
wypehieniem spoin betonem (gr.
min 20 cm)

20

M-29.56.04.32

Wykonanie umocnien koszami
siatkowo - kamiennymi

20

M-29.56.04.31

Wykonanie narzutu kamiennego
wokot podmytych podpoér typu
cigzkiego (narzut z kamienia
famanego o masie do 500 kg

20

M-29.51.02.53

Wykonanie umocnien stozkow
brukowcem

20

M-29.56.04.31

Uzupehnienie skarp korpusu
drogi narzutem kamiennym wraz
z przelaniem betonem (stosunek
kamienia do betonu - kamien 0,8
m3, beton 0,2 m3) - (narzut z
kamienia tamanego o masie do
500 kg)

25




