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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie 

wszystkich niezbędnych decyzji a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej 
w Stanisławowie”. Prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone na funkcjonującym 
wodociągu. W związku z powyższym Wykonawca szczegółowo określi etapy prac oraz 
niezbędny zakres włączeń. Harmonogram wyłączeń musi zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci wodociągowej, przedstawiono  
w załączniku do PFU (Załącznik nr 2).  

Potrzeba budowy nowego odcinka sieci wodociągowej związana jest z koniecznością 
zapewnienia dostawy odbiorcom wody jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Sieć wodociągowa ma zapewnić dostawę̨ wody dla potrzeb 
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych oraz wodę̨ do potrzeb ochrony przeciwpożarowej.  

Założono, że każdy węzeł wyposażony będzie w  - trójnik + 2 lub 3 zasuwy, na końcu 
sieci należy wykonać trójnik w celu umożliwienia przyłączenia działki nr 48. Ze względu na 
długość trasy założono montaż jednego hydrantu oraz wykonanie sięgacza do granicy działki 
drogowej w celu podłączenia działki nr 48. 

Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 
oraz poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być́ zgodne z ustawą  
o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH dopuszczające do kontaktu 
z wodą pitną. Producent materiałów jest zobowiązany posiadać́ certyfikat ISO 9001 lub inny 
równoważny systemem zarzadzania jakością.  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych dla Istniejącej infrastruktury do budowy: 

 
Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi około 210 m. Projektowana średnica 
wodociągu dn 160.. Przebieg sieci po działkach:  
nr 280 obręb Selwerynów (włączenie do istniejącego wodociągu), nr 290 – obręb Stanisławów 
– do wysokości działki 48. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Lokalizacja infrastruktury 

Inwestycja położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie 
Paradyż.  
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1.2.2. Opis stanu istniejącego 
Potrzeba budowy sieci wodociągowych wynika z konieczności zasilenia w wodę 

nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 48 w celu zapewnienia dostawy odbiorcom wody 
o odpowiednich parametrach jakościowych.  

Obszar objęty opracowaniem został pokazany w Załączniku nr 1. 
 
1.2.3. Ochrona konserwatorska 

Obszar inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską i nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej. 

 
 
1.2.4. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: 

Zakres obejmuje: 
- sporządzenie Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego (podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2454) oraz uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień  
i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,  

- obsługę geodezyjną,  
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,  
- odtworzenie terenu po wykonanych pracach, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem wybudowanej sieci wodociągowej w użytkowanie,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
- nadzór autorski projektanta. 

 
1.2.5. Wymagania do dokumentacji projektowej 

Zakres obejmuje: 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następującej elementy:  

- Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi normami, zawierającej miedzy innymi:  
Ø komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,  
Ø aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami,  
Ø informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 
częściowej budowy nowej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem do granicy pasa 
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drogowego objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Przed wystąpieniem o 
wydanie Pozwolenia na budowę̨, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
do weryfikacji 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w języku polskim zawierającą opisy, 
obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 
proponowanych rozwiązań́ i wyda zalecenia do uwzględnienia do projektu budowlanego. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do oceny 
opracowania dokumentacji projektowej.  

- Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz 
w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń́ finansowych robót 
budowlanych.  

Oferta powinna być́ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć́, w tym 
w szczególności:  

Ø dojazdy, transport, przemieszczenie się̨ wykonawcy;  
Ø prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 
Ø obsługę̨ geodezyjną;  
Ø obsługę̨ geologiczną;  
Ø prace projektowe;  
Ø uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii;  
Ø powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej;  
Ø przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.;  
Ø realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych;  
Ø odwadnianie wykopów;  
Ø prace ziemne i montażowe;  
Ø wymianę̨ gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania;  
Ø odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach;  
Ø odtworzenie nawierzchni; 
Ø usuniecie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu 
zamówienia;  

Ø opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;  
Ø roboczogodziny;  
Ø zużycie sprzętu;  
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Ø dostawę i zakup materiałów.  

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych,  
w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.  

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych.  

Należy wykonać kompletny spis opracowań wraz z oświadczeniem, że dokumentacja 
wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami  
i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.  

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również̇  
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej 
wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:  

Ø Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;  
Ø Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel. 
Ø Pliki pdf zeskanowanej dokumentacji ostatecznej – po uzyskaniu wszystkich 

niezbędnych decyzji i uzgodnień 

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą.  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Omawiana sieć wodociągowa ma za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb 
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, na cele przemysłowe jak również 
wodę dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły  
w okresie całego roku, a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż 
głębokość przemarzania gruntu. Projektowane sieci muszą być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę̨ oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 
1030) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.).  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.4.1  Informacje ogólne  



Strona 8 z 41 
 

Nowo zaprojektowana i wybudowana sieci wodociągowe ma być wykonana z rur  
PE 100  (SDR 17) PN-10 oraz spełniać́ wymagania zawarte w „Warunkach Technicznych dla 
projektowania i budowy sieci wodociągowej”  

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 
nieruchomości oraz Gestora Sieci Wodociągowej.  

Projekt sieci należy opracować́ na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 
uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  

1.4.2 Wytyczne projektowe  

Zakładany przebieg tras sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej do 
niniejszego opracowania (Załącznik nr 2). 

Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE 100 przystosowanych do 
pracy z ciśnieniem 1,6 MPa łączonych metodą zgrzewania oraz kształtek z stali nierdzewnej 
kwasoodpornej oraz żeliwa sferoidalnego. 

Tworzywa sztuczne są lekkie, co ułatwia układanie rurociągu. Rury do wody z tworzyw 
są całkowicie odporne na korozję i na prądy błądzące. Mają małą chropowatość ścianki 
wewnętrznej, dlatego strata ciśnienia wody jest niewielka. Rury do wody z tworzyw sztucznych 
są również bardzo elastyczne. Pozwala to tłumić uderzenie hydrauliczne. 

Tworzywa można bez obaw łączyć z innymi materiałami. Na styku tych dwóch 
materiałów nie powstają mikroogniwa elektryczne, powodujące korozję elektrochemiczną. 
Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować́:  
- zasuwy; 
- hydrant; 
- w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzająco- 

odpowietrzające itp. 
 

Sieć wodociągową̨ należy zaprojektować́ 40cm poniżej strefy przemarzania gruntu. 
Rozmieszczenie hydrantów należy projektować́ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) oraz na 
końcówkach przewodów wodociągowych. Na sieci wodociągowej należy stosować́ hydranty 
nadziemne o średnicy 80 mm. Hydranty zewnętrzne powinny być w zasadzie rozmieszczane 
wzdłuż dróg i ulic oraz możliwie blisko ich skrzyżowań z zachowaniem następujących 
warunków:  
1.) odległość hydrantu od budynku powinna wynosić co najmniej 5 m; jeżeli podczas pożaru 

obiektu powstać może wysokie promieniowanie cieplne, odległość hydrantu od tego 
budynku powinna wynosić co najmniej 25 m, 

2.) odległość hydrantu od drogi lub ulicy nie może być większa niż 2m, 
3.) odległość pomiędzy hydrantami nie może być większa niż 100m. 
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W wiejskich jednostkach osadniczych odległość pomiędzy hydrantami powinna być 
dostosowana do układu i gęstości zabudowy, a na terenach zabudowanych nie powinna 
przekraczać 150 m. 

Zasuwy liniowe należy zaprojektować i zastosować w węzłach połączeniowych nowego 
i istniejącego wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach. 

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem 
opaskami betonowymi. 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową.  
Sieć wodociągową zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania 

trasie. 
 

1.4.3 Wytyczne w zakresie budowy  
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 

po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni zawarcie umów 
ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane.  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą̨ wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków  
w PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy infrastruktury 
2.1.1 Wymagania technologiczne  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane 
z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU,  
a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne.  

2.1.2 Wymagania budowlane i materiałowe  

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do 
powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do 
stosowania w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno 
odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie 
wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu 
podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać́ dopuszczenia do obrotu oraz atesty 
higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych. Rury do wody są elementem instalacji 
wodociągowej, czyli układu, w którym łączy się przewody, armaturę i urządzenia służące do 
zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę użytkową. Taka instalacja podlega również 
wymaganiom jakościowych (określonym w przepisach), jakim powinna odpowiadać woda 
przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

2.1.2.1 Materiały łączące  

Wszystkie elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) zaopatrzone zostaną w podkładki 
umieszczone pomiędzy śrubą, a nakrętką. Grubość podkładek winna być zgodna  
z obowiązującą normą. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do budowy 
sieci wodociągowych, narażone na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie przebywające 
w środowisku wodnym), należy wykonać ze stali kwasoodpornej.  

2.1.2.2 Rury  

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, 
o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień́, 
porowatych struktur i innych defektów.  

Zastosowane materiały: rury i kształtki PE 100 z polietylenu wysokiej gęstości klasy PE 
100 w zakresie średnicy 160 mm, przeznaczone do przesyłu wody pitnej; łączenie rur i kształtek 
należy wykonać poprzez zgrzewanie, ale dopuszcza się miejscowe stosowanie połączęń 
skręcanych.  

Łączenie rur do wody z polietylenu wymaga specjalistycznego sprzętu (zgrzewarek)  
i starannie przeszkolonych pracowników. Przy połączeniach zgrzewanych często powstają 
nadlewy. Powodują one opory miejscowe i straty ciśnienia. Najczęściej stosowaną metodą 
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łączenia rur średnicy powyżej 90 mm z polietylenu jest zgrzewanie doczołowe, a rur do 90 mm 
zgrzewanie za pomocą elektrozłączek.  

Można także stosować połączenia (gdy nie jest możliwe zgrzewanie) za pomocą 
kołnierzy i kształtek zaciskowych. Przy wykonywaniu połączenia zgrzewanego należy 
przestrzegać wymogów producenta, ponieważ niemożliwa jest kontrola szczelności połączeń 
metodami nieniszczącymi. Zgrzewane końcówki rur muszą być czyste i suche. Trzeba 
pamiętać, aby zgrzewać rury o tym samym wskaźniku szybkości płynięcia i grubości ścianki. 

2.1.2.3  Hydranty  

Na rurociągu zamontować hydrant pożarowy typu nadziemnego HP80  
z zabezpieczeniem w przypadku złamania. Hydranty montować na odgałęzienia odcinanych 
zasuwami. Minimalna odległość hydrantu od sieci winna wynosić 1,5 m, minimalna odległość 
zasuwy od hydrantu 0,7 m, maksymalna 1,0 m. 
 
Hydranty powinny spełniać następującej wymagania: 
- średnica: DN 80 mm,  
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 
- korpus górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany 

z żeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,  
- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym, 
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 mm, 
przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, 
- hydrant powinien posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej. 

2.1.2.4  Zasuwy  

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,6 MPa (16bar) 
posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat 
jakości 950 9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. 
Średnice zasuw od DN250mm do DN40mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone 
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz 
i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem 
walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed 
korozją. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem 
„woda”. Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie 
należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy.  

Każdy węzeł musi być zaprojektowany w taki sposób aby na każdym odejściu 
zaprojektować i wykonać zasuwy odcinające. 

2.1.2.5 Węzły  

Węzły projektuje się̨ w miejscach charakterystycznych na sieci wodociągowej takich jak:  
- połączenia odgałęzień wodociągu – budowa węzła,  
- lokalizacja hydrantu pożarowego,  
- lokalizacja zasuw odcinających. 
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Węzły należy wykonać z armatury żeliwnej kołnierzowej (żeliwo sferoidalne GJS-500-7 
wykonane zgodnie z PN-EN 545). Elementy węzłów zabezpieczyć́ poprzez wykonanie bloków 
oporowych  
2.1.2.6 Materiały na podsypkę i obsypkę  

Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 20 cm. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące 
normy.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu.  

Podłoże składowiska powinno być́ równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 

2.1.2.7 Oznakowanie uzbrojenia  

Armaturę̨ zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki 
atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela 
nieruchomości lub na słupkach betonowych koloru niebieskiego.  

 

2.1.2.8 Odwodnienie wykopów  

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system 
odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych.  

2.1.2.9  Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
programie to: 
- koparko – ładowarki; 
- sprzęt do zagęszczania gruntu; 
- samochody skrzyniowe, samowyładowcze; 
- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować́ 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być́ stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

2.1.2.10 Transport  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, 
którym są̨ przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub 
wkładkami.  
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Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się̨ przy wykorzystaniu środków 
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 
Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem  
w czasie transportu.  

2.1.2.11 Składowanie  

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów  
i nierówności w pozycji poziomej. Wysokość warstw zgodna z wytycznymi producenta rur. 
Magazynowanie urobku wzdłuż̇ wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku 
punktowe w sąsiedztwie wykopu.  

2.1.3 Wykonanie robót  

2.1.3.1 Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
Wszystkie prace ziemne, a w szczególności drogowe powinny uwzględniać wymagania 
określone w Warunkach odtworzenia dróg.  

Wykopy o szerokości 0,8-1,2 m należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. Warstwę̨ ziemi urodzajnej oraz warstwę̨ nawierzchni z kruszywa drogowego 
należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 
Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 20 cm większej niż̇ spód rury. Na dnie wykopu 
wykonać́ warstwę̨ wyrównawczą (podsypki) tj. 20 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy 
przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. 
Pozostałą głębokość́ wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten 
sposób, że ostatnią warstwę̨ tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.  

W przypadku wykopów pod drogami uwzględnić 100% wymianę gruntu. Zasypki 
wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu 
na drodze, powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00.  
Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac.  

2.1.3.2 Roboty bezwykopowe 

Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowych metodą przewiertu sterowanego (w 
miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą oraz przy przejściach pod drogami w 
rurach osłonowych z trwałego tworzywa sztucznego PE100 RC SDR 17 PN-10 oraz metodą 
przecisku w rurze osłonowej PE100 PN10 SDR17. Średnicę rury osłonowej dostosowano do 
średnicy rury przewodowej zgodnie z wytycznymi renomowanych producentów rur PE 100.  

Ze względu na ciągnięcie rur z dużą siłą za głowicą zastosować rury odporne na 
rozciąganie, a połączenia odporne na rozrywanie.  

Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociągowej metodą przewiertu 
horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania tymczasowych komór technologicznych (na 
czas budowy) w celu zabudowy węzła wodociągowego na rurociągu prowadzonym w ramach 
przewiertu.  



Strona 14 z 41 
 

Przewiert sterowany jest metodą, która pozwala na ułożenie instalacji podziemnej bez 
naruszania powierzchni, pod którą̨ jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego 
umożliwia pełną kontrolę jego trasy, pozwalając na bieżące korygowanie jego parametrów 
(głębokość, kierunek, spadek). Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu 
otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu 
zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje się̨ tylko podczas wykonywania przewiertu 
pilotażowego. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na 
bieżąco kontrolować́ i korygować́ trasą przewiertu.  

Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej 
miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Większość rozwiertaków posiada wbudowany 
krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. Po osiągnieciu przez rozwiertak punktu wejścia 
wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia 
montujemy kolejny większy rozwiertak.  

Operację rozwiercania powtarza się̨, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Przewiert zaczyna się̨ na poziomie powierzchni terenu. Kończy się w przygotowanych 
komorach technologicznych służących do montażu węzłów montażowych.  

 
 
Wykonanie przewiertu w skale twardej będą wykonane w trzech etapach:  

- wiercenie pilotowe,  
- rozwiercanie gruntu,  
- wciąganie rurociągu rury osłonowej dn o jedną średnicę większą od średnicy  

wprowadzanej rury. 
Pierwszy etap - wiercenie pilotowe wykonywane będzie przy pomocy świdra trójgryzowego  
napędzanego płynem wiertniczym.  
Drugi etap - rozwiercanie pierwsze przeprowadzone będzie przy pomocy głowicy.  
Trzecim etapem jest wciąganie rurociągu, które wykonuje się przy użyciu rozwiertaka. 
 

Zastosowanie metody bezwykopowej budowy rurociągu, zapewni:  
- zmniejszenie zagrożenia dewastacji środowiska naturalnego,  
- zmniejszenie kosztów społecznych związanych z zabezpieczeniem dojazdu, zajęcia pasa 

drogowego, odtworzenie nawierzchni, itp., w porównaniu do metody wykopowej.  
 

Przy przejściach pod drogami oraz przy zbliżeniu do istniejącej infrastruktury należy 
ułożyć sieci wodociągowe metodą bezwykopową tj. metodą przycisków w rurach ochronnych 
stalowych. Do przecisków należy stosować rury stalowe przewodowe w zakresie średnic o min. 
jednej dymensji większej od rury wodociągowej. Przeciski wykonywane będą spoza granicy 
pasa drogowego, co nie spowoduje prowadzenia robót w pasie ani naruszenia nawierzchni 
utwardzonej. Po wykonaniu przecisku rurę wodociągową należy wprowadzić na płozach 
ślizgowych typu „A” rozmieszczonych co 1,5 m. do rury przyciskowo – ochronnej. Końce rury 
przyciskowej należy uszczelnić manszetami w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się 
zanieczyszczeń oraz napływem wód gruntowych do przestrzeni międzyrurowej. 

2.1.3.3 Roboty montażowe 
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2.1.3.3.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego  

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują i mogą występować skrzyżowania 
z uzbrojeniem podziemnym w postaci:  
- kabli energetycznych,  
- kabli telekomunikacyjnych (jeśli istnieje w tym obszarze),  
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej (jeśli istnieje w tym obszarze),  
- gazociągu (jeśli istnieje w tym obszarze), 
- pozostałej infrastruktury. 
Szczegóły infrastruktury zostaną określone w mapie do celów projektowych. 

W rejonie skrzyżowań i zbliżeń projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi 
podziemnymi przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi itp. roboty 
prowadzić ręcznie w porozumieniu z użytkownikami sieci. Na czas wykonywania robót odkryte 
kable, rurociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. 
Po zakończeniu robót prowadzonych pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia wykop zasypać 
gruntem piaszczystym i zagęścić. Roboty prowadzić́ ze szczególną ostrożnością. Nie wyklucza 
się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokościowych. 
Uwaga 
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez 
naruszenia ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu 
geodezyjnego należy powiadomić Geodetę Powiatowego. 
 

2.1.3.3.2 Układanie przewodów oraz ich montaż  

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać  
w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Wykopy dla odcinków rur układanych w otwartym 
wykopie powinny być umocnione. Rury układać na podsypce piaskowej i obsypce 
zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz 
i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać metodą zgrzewania. Odbiór robót 
montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie w COBRTI INSTAL sieci 
wodociągowe.  
 

2.1.3.4 Odtworzenia nawierzchni 

Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z otrzymanymi Warunkami 
odtworzenia dróg. 

2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
 Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były 
dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy 
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użyciu materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny  
z określoną funkcją technologiczną. 
 Przerwy w zaopatrzeniu w wodę, spowodowane przyłączeniem nowej sieci, urządzeń, nie 
powinny obejmować całej sieci, ale sukcesywnie jej poszczególne części. 
 Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 
 Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, 
wykonanie robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne  
z wymaganiami niniejszego opracowania. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie 
również roboty tymczasowe, pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które 
nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania sieci, sprawności urządzeń oraz spełnienia 
warunków gwarancji, a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone 
w ofercie rozwiązania powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

2.3 Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę 
na cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok.150 dm3/Mkd. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców 
jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000, wynosi 5 dm3/s. Dla wszystkich 
odcinków należy wykonać obliczenia hydrauliczne.  

Wytyczne projektowania hydrantów:  
zgodnie z rozdział 4. Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych: 
SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA  
1. Sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, zwana dalej 

„siecią wodociągową przeciwpożarową”, powinna być zasilana z pompowni 
przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających 
wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie 
ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.  

2. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż  
5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez 
co najmniej 2 godziny.  

3. Sieć wodociągową przeciwpożarową należy wykonywać jako sieć obwodową. Dopuszcza 
się budowę sieci wodociągowej przeciwpożarowej rozgałęzieniowej poza obszarami 
miejskimi oraz tam, gdzie łączna wymagana ilość wody nie przekracza 20 dm3/s. 

4. W przypadku gdy łączna wymagana ilość wody przekracza 30 dm3/s, sieć obwodową zasila 
się w dwóch punktach znajdujących się w możliwie największej odległości od siebie, nie 
mniejszej jednak niż 1/4 obwodu sieci.  

5. Sieć wodociągową przeciwpożarową, dla której łączna wymagana ilość wody przekracza  
20 dm3/s, należy tak zaprojektować i budować, aby możliwe było jednoczesne pobieranie 
wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych.  
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HYDRANTY ZEWNĘTRZNE.  
1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne  

o średnicy nominalnej DN 80.  
2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80  

w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub 
niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu. 

3. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być 
wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci, a włączenie ich do sieci 
następuje poprzez trójnik PE. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas 
normalnej eksploatacji sieci.  

4. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych 
urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).  

5. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy 
zachowaniu odległości:  
1.) między hydrantami – do 150 m;  
2.) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m;  
3.) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m; 
4.) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu 

budowlanego – do 150 m;  
PRZY ODBIORZE NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW STRAŻACY WYMAGAJĄ ABY 
WYMIAR 150 METRÓW SPEŁNIONY BYŁ W POLU WIDZENIA 

5.) od ściany chronionego budynku – co najmniej 5 m.  
6. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do 

gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.  
7. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa 

mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy 
nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:  

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80   – 10 dm3/s;  
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s;  
3) dla hydrantu podziemnego DN 80   – 10 dm3/s;  
4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 – 5 dm3/s. 
 

2.4 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia 
istniejącej infrastruktury, a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
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włączony powinien być także koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową 
powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, 
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

2.5 Wymagania dotyczące robót budowlanych 
2.5.1 Zagospodarowanie terenu 

W ramach prac należy wykonać niezbędne zagospodarowanie terenu tj. ciągi piesze 
umożliwiające komunikację z istniejącymi obiektami. Po zakończonych robotach należy 
odtworzyć teren do stanu pierwotnego i zgodnie z Warunkami odtworzenia dróg. 

2.5.2 Wodociągi 
Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać zaopatrzenie w wodę na cele 
socjalno- bytowe i p.poż. Dobór materiału sieci nastąpi na późniejszym etapie inwestycji. Na 
sieci muszą znajdować się hydranty do celów przeciwpożarowych zgodnie z PN-EN 
14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Hydranty muszą posiadać: 
- Aprobatę techniczną 
- Atest higieniczny PZH 
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 
- Protokół pomiaru wydajności hydrantu 

 
2.6. Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Stanisławowie”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 
określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w ilości  

4 egzemplarzy; 
- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego  

w zakresie wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 
organów; 

- uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia) zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań 
przyjętych w projekcie budowlanym; 
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- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się  
w trakcie prac projektowych i realizacji; 

- sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 
inwestorskiemu przedmiaru robót; 

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 
- sporządzenie harmonogramu płatności; 
- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 
- złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 

dostarczenia materiałów i urządzeń; 
- ubezpieczenie budowy; 
- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń; 
- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 
Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we 
właściwym organie nadzoru budowlanego; 

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 
- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 
projektem budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 
- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
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- przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu 
o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) 
o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 
zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 
inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących inwestycji; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji sieci, instalacji 
i urządzeń; 

- wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 
- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń, pozytywnych sprawozdań  
z badań wody na kolejnych nowo oddawanych odcinkach sieci wodociągowej pod 
względem fizyko-chemicznych i bakteriologicznym dla wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem) wymaganych przepisami polskiego prawa; 

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 
należyte przeszkolenie; 

- przegląd sieci oraz coroczny przegląd sieci hydrantowej z przeprowadzeniem pomiarów 
wydajności hydrantów i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego (NI) 
upoważnionego do zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności 
zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym  
z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 
Ponadto Nadzór inwestorski: 
- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 

właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę 
(jeżeli potrzebne); 

- z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 
- udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 
- prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 
- dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 
- zatwierdza harmonogram robót i harmonogram płatności; 
- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 

wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie; 
- prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.6 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność 
z: 
- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 
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- wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru Inwestorskiego; 
- zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym oraz warunkami 

pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz 
obowiązującymi przepisami; 

- dokumentacją projektową; 
- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
- poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2.7 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / 
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w punkcie 0 niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi 
robotami budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi 
inwestorskiemu raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych  
z harmonogramem. 

2.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 
spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.9  Ochrona środowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 
jest do: 
- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i  terenach przyległych; 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

- unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 
w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 

- usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 
w środowisku; 
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- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 
w wyniku prowadzonych robót. 

2.10  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 
prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane  
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 
budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- ograniczenia emisji hałasu; 
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 
- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 
- ochrony zieleni. 

2.11  Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie 
utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca 
urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe oraz 
higieniczno-sanitarne na potrzeby Zamawiającego / Nadzoru Inwestorskiego na etapie 
wykonywania robót budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 

2.12  Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały, wprowadzana do 
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obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1) oznakowany CE; 
2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 
wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 
- określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w Specyfikacji 
Technicznej, a jeśli Specyfikacja Techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta lub 
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja 
techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową 
i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz 
określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, 
instrukcję obsługi i eksploatacji.  
Oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją powinno zawierać: 
- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
- identyfikację dokumentacji technicznej; 



Strona 24 z 41 
 

- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 
- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 
- miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Ponadto: 
- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, 
które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania 
w sposób ciągły; 

- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 
- wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 
- materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 
w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na 
własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty; 

- wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 
funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania  
w budownictwie. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót; 

- z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

- eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 
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Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 
budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego  
i niezapłaceniem za takie roboty. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Materiały należy składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych 
materiałów. 
 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału 
albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

2.13  Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń 
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość  
i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 
i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 
i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. Sprzęt, 
środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał  
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt  
i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

2.14  Odwadnianie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być́ realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę̨ 
projektu. Wykonawcy pozostawia się̨ dowolność́ w zakresie wyboru technologii odwodnienia 
wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać́ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 
do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 
przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów.  

 
 
 

2.15  Wykonanie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę̨. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 



Strona 27 z 41 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te 
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do 
ich przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, 
sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
przepisów. 

2.16  Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy/kierownika budowy należy opracowanie i przedstawienie 
do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 
inwestorski. 
Zasady kontroli jakości robót: 
- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót; 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający; 

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST; 

- minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową; 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

- wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Pobieranie próbek: 
- próbki będą mogły być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek; 

- na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; 

- pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
Badania i pomiary: 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

Raporty z badań: 
- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań; 
- wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach dostarczonych przez 

laboratorium wykonujące badania 
 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
- do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 
materiałów; 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
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niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 
i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 

Atesty jakości materiałów: 
- przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 
 

2.17  Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 
Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 
- umowa o wykonanie zamówienia; 
- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę; 
- zatwierdzone projekty budowlane zgodne z P.B. stanowiące załącznik do pozwolenia na 

budowę; 
- specyfikacje techniczne (ST); 
- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 
- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót; 

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 
informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

- plan BiOZ; 
- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 
- harmonogram realizacji zamierzenia; 
- harmonogram płatności; 
- dokumenty rozliczenia finansowego robót; 
- dziennik budowy; 
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- protokół przekazania placu budowy; 
- pomiary geodezyjne; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 
- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
- dokumenty laboratoryjne; 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 
- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 
- instrukcje obsługi i eksploatacji; 
- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 
- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych; 
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 
 

2.18  Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym zgodnym z P.B. – przed 

złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty 
techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –  w aspekcie 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 
umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
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- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy – 
w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

2.18.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
nie będą widoczne; 

- będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót; 

- dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; 
- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy oraz 
powiadomieniem pisemnym (dopuszczalny e-mail podany wcześniej z Zamawiającym  
i INI); 

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 

2.18.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.18.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 
- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

- rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
niezbędnych do odbioru; 

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających, poprawkowych; 
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- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 
 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 
wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- umowę; 
- specyfikacje techniczne; 
- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 
• dziennik budowy; 
• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami;, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

- protokoły badań i sprawdzeń w tym wydajności hydrantów; 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;  
- kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy), 
dokonanych podczas wykonywania robót); 

- kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
- stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu 
terenu; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)  
i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
- sprawozdania techniczne; 
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- atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
- zakres i lokalizacje wykonanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu  
z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą miały formę pisemną  
z wyznaczoną datą ich usunięcia, a Wykonawca po ich usunięciu zobowiązany jest do 
powtórnego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o gotowości do odbioru końcowego robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.18.4 Odbiór ostateczny 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość́ do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę̨ wpisem do Dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami  
i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi 
stosowny protokół i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek. Odbiór ostateczny polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej infrastruktury z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.18.5 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 
w umowie z Wykonawcą. 

2.19 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

2.19.1 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 
roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
- przygotowanie terenu; 
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- wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców; 

- opłaty dzierżawy terenu; 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
- ułożenie by-pasów; 
- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających; 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 
- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
- prace porządkowe. 

2.19.2 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
- koszt rekultywacji terenu; 
- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji  
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone  
z odpowiednimi instytucjami; 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

- wykonanie dokumentacji wykonawczej; 
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  
w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu  
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

2.20 Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.21 Przygotowanie terenu budowy 

2.21.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym 
realizowane będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w terminie 
określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  
i wniosków mieszkańców. 

2.21.2 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej oraz jego zabezpieczenia zgodnie z Prawem Budowlanym  
i opracowanym BIOZ. 

2.21.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
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- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń; 

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 
kontraktu tablice będą zdemontowane; 

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 
był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może  
w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 
terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 
zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 

2.21.4 Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać́ błędów lub braków w PFU, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić́ Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 
odczytu z rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być́ zgodne  
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego dokumentach i w PFU będą̨ uważane za wartości docelowe.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 Zamawiający oświadcza, że działki na której znajduje się infrastruktura stanowią 
własność gminy, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), innych ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ponadto, 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

• Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające 
z ustawy Prawo zamówień́ publicznych.  

• Wykonawca jest zobowiązany zrealizować́ przedmiot zamówienia spełniający 
wymagania określone w:  

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1231);  
- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1990 z późn. zm.);  
- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 
- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę̨ i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028); 
- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2021 poz. 741 z późn. zm.);  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z poźn. 

zm.);  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.); 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. poz.2454);  
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- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 
73);  

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); 

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 
poz. 1065 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129 
poz. 1650 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 poz. 583  
z późn. zm);  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.).  

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę̨ oraz dróg pożarowych  
(Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030);  

- PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa 
budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa”;  

- Pozostałych obowiązujących przepisach prawa;  
- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
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III. OŚWIADCZENIE 
 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym 
dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi 
załącznikami. 

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  
i skosztorysować wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac 
budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej 
dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych 
wynikających z technologii montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy 
uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je 
wycenić. 
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Załącznik: 

Załącznik nr 1 Mapa zasadnicza 
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Załącznik nr 2 Planowany przebieg trasy nowoprojektowanego wodociągu. 

 


