IGN.7013.3.2021 Karpacz 15.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie uslugi polegajacej na:
pelieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa
bezpieczenstwa poprzez rozbudowe kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz

I. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robota budowlang
polegajaca na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji
3 Maja i ul. Waskiej oraz remont ul. Waskiej
2. Nadzoérinwestorski obejmuje branze:
1) Sanitarna;
2) Drogowa.
Inspektorem wiodacym, koordynujacym prace zwigzane z nadzorem inwestorskim oraz
prowadzacym rady budowy jest inspektor nadzoru branzy sanitarne;j.
Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie branze wynikajace z opracowanej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajagcy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub wydane na podstawie
uprzednio obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiednich przepisow prawa panstw
cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawodow regulowanych
lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

Obszar inwestycji potozony jest w granicy wpisu uktadu urbanistycznego do rejestru
zabytkow. Na realizacje¢ inwestycji Wojewddzki Konserwator Zabytkow wydal decyzje na
prowadzenie robot budowlanych.

Prace budowlane zostang wykonane wedtug dokumentacji projektowej wykonanej przez
PPHU EKO-KARATSs. c. z Jeleniej Gory.

Na zadanie uzyskano decyzje pozwolenia na budowg¢ nr 349/18 z 28.05.2018 r. oraz nr
292/2021 z 17.06.2021 r. wydane przez Starost¢ Jeleniogdrskiego.

3. Termin wykonania zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w okresie wykonywania inw estycji
bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunigcia usterek, wlacznie z udzialem we
wszystkich odbiorach. Przewidywany czas realizacji robot budowlanych —do 30 czerwca 2022
roku.

Penienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu pod pisania umowy. W tym
samym dniu nalezy zlozy¢ o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow inspektora nadzoru.

Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru
koncowego, rozliczeniu robot fakturg koncowa oraz dokonaniu odbioru gwarancyjnego
ostatecznego.



4. Zakres ushigi
1) Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego zamowienia s3 ushugi zwigzane z petieniem funkcji
Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. Poprawa bezpieczenstwa poprzez rozbudowe kanalizacji
deszczowej w Gminie Karpacz.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajagcego, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych w ramach dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz umowy o realizacj¢ robdt budowlanych w $cistym porozumieniu
Z Zamawiajacym, ktorym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Karpacz z siedzibg
w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.

Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajagcym ponizszym
wymaganiom, zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

2) Informacje szczegdlowe

Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na roboty, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor
nadzoru musi prowadzi¢ kontrol¢ nad zgodnoscig wykonywanych robot z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniami na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, w tym
dokonywania kontroli w czasie dostarczania materiatdéw i urzadzen, ktére beda niezbedne do
realizacji robot.

3) Podstawowe obowigzki Inspektora nadzoru

a) Dokladne =zapoznanie si¢ z przekazang przez Zamawiajacego wszelka
dokumentacja dotyczaca zadania 1 przekazanie Zamawiajgcemu ewentualnych
uwag;

b) Dokonywanie wpisow w dzienniku budowy, w tym szczegdlnie odpowiedniego
wpisu o objeciu funkcji inspektora nadzoru, jak réwniez wszelkich zmian
w sprawowaniu tej funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy;

c) Weryfikacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) Wspdlpraca z nadzorem autorskim;

e) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie;

f) Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z projektami,
pozwoleniami na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

g) W czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania robot Inspektor
zobowigzany jest do dokonania biezacego przegladu dziennika budowy;

h) Zapewnienie ustawicznego nadzoru inwestorskiego;

1) Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawcg robot
urzadzen, materialdw budowlanych, wyposazenia 1 innych wymaganych zapisami
umowy;

]) Sprawdzanie dokumentoéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd.,
W celu uniknigcia uzycia materiatow uszkodzonych lub nieposiadajacych
wymaganych certyfikatow;

k) Zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robot (w formie pisemnej)
systemu zapewnienia jakosci wynikajgcego ze Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt, a takze wymaganych prob 1 badan w zaakceptowanym
laboratorium dla potwierdzenia osiggni¢cia zakltadanych parametrow przy
odbiorach czegsciowych 1 koncowym w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;



P)

q)

Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji 1 zapewniania sprz¢tu na Terenie
Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robot budowlanych i jako
zgodny lub nie z umowag;
Sprawowanie kontroli nad sposobem skladowania i przechowywania materiatow;
Zatwierdzanie materiatbw budowlanych 1 instalacyjnych oraz dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania, a takze sprawdzanie
autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci dokumentow i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jako$ci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wilasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materialtdow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;
Sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci z umowg materialow budowlanych
I instalacyjnych, a takze ich dostaw na teren budowy; organizowanie dodatkowych
testow jakosci (jesli bedzie to konieczne) polegajacych na zleceniu ich
specjalistycznym instytucjom, przy czym dodatkowe testy wykonywane bedg na
koszt:
e Wykonawcy robot — w przypadku uzycia materiatu niezgodnego z okre§lonymi
wymaganiami,
e Zamawiajacego — w przypadku zgodnosci badanego materialu z okreslonymi
wymaganiami.
Sprawdzanie poprawnosci wykonania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
11ich odbior;
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych; potwierdzanie faktycznie
wykonanych robdt budowlanych oraz usunigtych wad;
Inspektor moze zada¢ dokonania przez Wykonawce robot, na jego koszt odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem;
Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad technicznych z udzialem
inspektoréw branzowych, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robdt
oraz przedstawicieli Zamawiajacego. Czgstotliwos¢ narad powinna zosta¢ ustalona
z Zamawiajacym, jednak nie rzadziej niz raz na miesiac;
Sprawdzanie i wprowadzanic w trakcie realizacji robdt (w porozumieniu
Z nadzorem autorskim) zalecen Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy robot;
Biezace zglaszanie  projektantom zastrzezen 1 ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajacego i/lub Wykonawce robot;
Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie
uzupetien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;
Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
uzupetniajacych i1innych zgodnie z umowg i z zachowaniem zasad ustawy Pzp;
Przygotowywanie i przedkladanie Zamawiajacemu protokotdw koniecznosci robot
dodatkowych oraz uzupehiajacych 1 innych zgodnie z umowg i z zachowaniem
zasad ustawy Pzp wraz z kosztorysami dotyczacymi tychrobot, a takze opiniowanie
ich zasadno$ci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
Analizowanie 1 weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
robo6t 1 projektantow, na etapie realizacji umowy wraz z ich pisemng opinia;
Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajac prawidtowos¢
1 jako$¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa i1 zdrowia, jakos¢
uzywanych materialow itp.;
powiadamianie Zamawiajacego o wprowadzeniu przez Wykonawcg robot
budowlanych na plac budowy podwykonawcow;



bb) Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym, uprawnien
i dokumentow takich jak: przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot Wykonawcy robot;

cc) W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 7 dni od zlozonego,
przez strong umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym
I merytorycznym dotyczacej zmiany kierownika budowy, kierownikow robdt
wskazanych w ofercie Wykonawcy robot, jesli z takim wnioskiem wystapi jedna
ze stron umowy na roboty budowlane;

dd) Wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

ee) Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych,
a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywola¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢
Z projektem lub pozwoleniem na budowe;

ff) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
W realizacji projektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow
kierowanych do Wykonawcy robot, mogacych by¢ dowodami w razie
ewentualnych sporow, roszczen Wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp.;

gg) Sprawdzanie faktur pod wzglegdem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
potwierdzone wlasnorgcznym podpisem na fakturze oraz sprawdzanie
uregulowania ptatnosci wzglgdem Podwykonawcoéw, a w przypadku jej braku,
przekazanie informacji Zamawiajacemu;

hh) Nadzor nad wiasciwym wywigzywaniem si¢ z umowy przez Wykonawce robot;

i) Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego w sposob zgodny z zapisami umowy na
roboty budowlane;

Jl) Nadzorowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usunigcia przez
Wykonawce robodt, stwierdzonych usterek dajacych si¢ naprawié;

kk) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajace si¢ do
usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot
Z okresleniem utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te roboty;

Il) Sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktore
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy;

mm) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robot budowlanych, wiaczajac
W to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot;

nn) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej
dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane,
ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie
wykonywania rob6t budowlanych;

00) Opiniowanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych;

pp) Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci
robot budowlanych;

qq) Przed dokonaniem odbioru roboét Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika
budowy dokumentacje powykonawcza oraz dziennik budowy, jak réwniez



kompletna dokumentacj¢ préb i1 sprawdzen, ktore sprawdza pod wzgledem
kompletnosci. Sprawdzenie dokumentacji nalezy potwierdzi¢ wilasnorgcznym
podpisem na stronie gtdéwnej operatu kolaudacyjnego;

rr) Wydawanie Wykonawcy robdt polecen w zakresie zawieszenia caloéci lub czgsci
robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w umowie — zawsze poprzedzane
uzyskaniem przez Wykonawce robdt zgody Zamawiajgcego 1 potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy;

ss) W przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor zobowigzany jest
nadzorowa¢ umowe bedaca kontynuacja robot umowy przerwanej;

tt) Rozliczenie umowy, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny,
W terminach 1 na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego;

uu) Przygotowywanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez Wykonawce
robét, inwentaryzacji wykonanych robo6t i rozliczenie umowy;

w) W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych
z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy, nad
robotami zabezpieczajacymi itp.;

ww) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania czasu na ukonczenie robdt z winy Wykonawcy, stanowigce
podstawe dla Zamawiajagcego do wystgpienia w sprawie kar umownych,
0 odszkodowanie za zwlok¢ i do dochodzenia (za zasadach ogoélnych KC)
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody. Opinia bedzie wykonana najpdzniej
w terminie 14 dniod daty zaistnienia ww. okolicznosci;

xX) Powiadamianiec Wykonawcy robot i Zamawiajacego o wykrytych wadach
wykonanych robot budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do
wykonania celem usunigcia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindéw ich
wykonania, a nast¢pnie dokonania odbioru wykonanych robo6t usuwajacych wady.
Pisemne potwierdzenie usunigcia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca robot
nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inspektor w porozumieniu
Z Zamawiajacym przygotuje zlecenie usunigcia wad innemu wykonawcy (zgodnie
z Ustawag Pzp) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej zakres robot
budowlanych oraz wyliczeniem szacunkowej wartosci tych robot;

yy) Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych prob i sprawdzen,
Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci
rob6t do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu robot;

zz) Przeprowadzenie  odbioru  koncowego robot i sporzadzenie  wraz
Z przedstawicielem Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego;

aaa) Egzekwowanie od Wykonawcy rob6t wykonania zalecen poodbiorowych;

bbb) W okresie zglaszania wad dla umowy nadzorowanie wykonywania robot
budowlanych przez Wykonawce robot;

ccc) Kompletowanie 1 przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Projektem,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdéw prawa, wytycznych i innych;

ddd) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) Placu budowy,
poszczegdlnych elementdéw robot budowlanych, rowniez z czynnosci odbiorowych
oraz jej archiwizowanie z pisemnymi komentarzami Zamawiajacego.

4) Zarzadzanie i koordynowanie

a) Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru branzowych;

b) Organizowanie pracy personelu w taki sposob, aby wykonanie Umowy bylo
nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w terminach
w nim okreslonych;



d)
€)

9)

h)

i)
)

k)

m)

n)

Zapewnienie statego kontaktu Zamawiajacego z personelem Inspektora, na kazdym
etapie robot budowlanych 1 okresu zglaszania wad;

Biezace informowanie Zamawiajacego o zaistnialych sporach Iub problemach;
Zarzadzanie i administrowanie realizacja Umowy;

Monitorowanie postgpu rzeczowego i finansowego realizacji Umowy;
Wspoélpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiajacego konsultantami,
projektantami, pracownikami Zamawiajacego, w sposob ktory zapewni sprawne
zrealizowanie Umowy w zatozonym czasie 1 zgodnie z zaplanowanym budzetem
oraz zapewni wykonywanie zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych
przepisoOw 1 wszelkich innych dokumentéw;

Sprawdzanie terminowosci 1 zgodno$ci, w sposob 1 na zasadach okreslonych
W umowie: ubezpieczenia robot budowlanych, sprze¢tu oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej i ubezpieczenia od wypadkow, gwarancje,
potwierdzone pisesmnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecznosci
réwniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedfozonym
ubezpieczeniu;

Opiniowanie roszczen czy sporow Wykonawcy robot;

Przechowywanie otrzymanej od Zamawiajacego kopii umowy. Inspektor otrzyma
takze, od Zamawiajacego, kopi¢ kazdego aneksu do Umowy;

Prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem
korespondenc;ji jest jezyk polski,

Jesli potrzeba przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajacego,
wszelkich dokumentoéw niezbednych do rozliczenia Projektu dla Zamawiajacego
I instytucji finansujacych, w tym co najmniej sporzadzenia sprawozdania w
zakresie wykonania rzeczowego Projektu;

Informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistnialych 1 mogacych
zaistnie¢ wraz z propozycja sposobdw ich rozwigzywania i/lub dziatan
korygujacych majacych na celu usuwanie takich problemows;

Czynny udzial w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami Umowy.

5) Czynnosci po odbiorze koncowym

a)

W okresie zglaszania wad, lecz nie dtuzej niz przewiduje to koncowa data Umowy
na roboty budowlane, Inspektor bedzie uczestniczyl w nadzorowaniu inspekcji
gwarancyjnych i rozwigzywaniu sporéw. W szczeg6lnosci, zadania te obejmuja
egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce.

6) Inspektor nie bedzie miat prawa:

a)
b)

c)

d)

Whnosi¢ poprawek do Projektu, Umowy bez zgody Zamawiajacego;

Zwolni¢ Wykonawce robdt z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Umowy;

Wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu robdt budowlanych lub przekazania robot
budowlanych innemu niz ten, ktéry zostat wybrany w drodze zamodwienia
publicznego i z ktorym zostata podpisana Umowa;

Zawiera¢ umOw z wykonawcami robot 1 innymi osobami czy instytucjami
W imieniu Zamawiajacego.

7) Raportowanie i sprawozdawczos¢
Sprawozdania i Raporty beda przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania raportow 1 sprawozdan,
wskaznikOw monitoringu rzeczowego 1 finansowego. Inspektor bedzie skladat
nastepujace Raporty:



5. Raport wstepny
Raport wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport bedzie
zawieral informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inspektora, to jest:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

9)

Wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacj¢ Umowy;

Liste Inspektordéw branzowych, schemat organizacyjny;

Informacj¢ na temat sposobu komunikacji migdzy uczestnikami przedsigwzigcia;
Harmonogram ptatnosci dla Umowy;

Wzory: formularzy, powiadomien, formularzy polecen i korespondencji, raportow
z inspekcji Terenu Budowy, raportéw odbiordow czgsciowych, raportow z badan jakosci
i wszelkich innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami Umowy;

Kopig polisy ubezpieczeniowej;

Informacjeo stanie przy gotowania Umowyna dzien wydania Raportu, w tym oddzielne
opracowanie — analiza dokumentow i dokumentacji projektowej, jakie sg w posiadaniu
Zamawiajacego;

Komentarz, uwagi, analize i ocen¢ wszelkich dokumentow dostarczonych przez
Zamawiajacego dla Umowy i zwigzanych z procesem inwestycyjnym, jakie sa
W posiadaniu Zamawiajacego i Inspektora;

Inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Umowy do dnia wydania
Raportu Wstepnego dotyczace Umowy;

6. Raporty miesigczne
Raporty miesigczne obejmujace kazdy kolejny nastgpujacy po sobie miesigc
kalendarzowy, beda sktadane w terminie do 10 dnia miesigca nastgpujacego po
kazdym miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raporty miesieczne beda przedkladane
od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacja przedmiotu Umowy.
Raport miesigczny musi zawierac:

1)
2)
3)

4)

5)

Analiz¢ dziatan przeprowadzonych przez Inspektora w raportowanym okresie
I narastajaco od rozpoczecia realizacji zadan;

Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robot (w okresie raportowanym
1 narastajaco);

Opis robot i dostaw zrealizowany przez Wykonawce robdt budowlanych
W raportowanym okresie;

Analize (w tym informacj¢ procentowg) wykonania rzeczowego i poniesionych
kosztow za okres raportowany a takze za okresy skumulowane od biezacej daty,
w oparciu o miesieczne Raporty Wykonawcy;

Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania (jezeli wystgpuja), informacje
0 technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im,
wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach (bhp, zachowanie jakosci,
roszczenia Wykonawcy robdt, aneksy do Umowy, nowe zamoOwienia)
szczegolnie, gdy moga one wplyna¢ na czasowe przesunigcie ukonczenia robot.

7. Raport koncowy
Raport koncowy z wykonania Umowy zostanie zlozony do 14 dnia od jej
ukonczenia (rozumianego jako dzien odbioru koncowego) i bedzie zawierat
W szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Umowy;
Pelny opis prac oraz zebranie wynikow (dotyczacych realizacji robot)
wszystkich Raportow;

Analize finansowg wykonania Umowy;

Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

Krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow;



W odniesieniu do Umowy raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji
ushugi nadzoru dla Umowy, stan finansowania Umowy na roboty budowlane, liste wykonanych
Raportow.

8. Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, wypowiedzeniu Umowy

1) W przypadku, jezeli Umowa na roboty budowlane z Wykonawca robot zostanie
zawieszona, rozwigzana przez Zamawiajgcego albo  zawieszona
| wypowiedziana przez Wykonawce robot, zgodnie z zapisami w Umowie —
Inspektor obowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Raport z zaawansowania
rzeczowego 1 finansowego Umowy na roboty budowlane wraz z niezbedna
dokumentacja dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanie
przedtozony Zamawiajagcemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zaw ieszenia,
rozwigzania przez Zamawiajacego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez
Wykonawce robot. Zapisy jak wyzej dotycza réwniez przygotowania
przedmiotowego raportu w przypadku rozwigzania umowy na prowadzenie
nadzoru inwestorskiego.

2) Wszelkie Raporty, sprawozdania i ich elementy muszg by¢ wykonane przy
uzyciu narzedzi informatycznych. Wszystkie ww. Raporty Inspektor bedzie
przekazywat Zamawiajacemu w formie pisemnej i w wersji elektronicznej (plyta
CD lub DVD).

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inspektor zobowigzany jest ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dzialalno$ci gospodarczej. Suma ubezpieczenia musi obejmowaé wartos¢
Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor nadzoru. Oryginal polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia musi by¢ dostarczony najdalej w dniu podpisania umowy.

PERSONEL INSPEKTORA

Inspektor nadzoru dla wypelienia swoich zobowigzan powinien zapewni¢ wysoko
wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w branzach:

a) Drogowej,

b) Sanitarnej.

Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowigzkow ustanowi zespot ekspertow
zdolnych do prowadzenia powierzonych czynnosci uprawnionych do pelienia przewidzianych
dla nich funkcji. Biorgc pod uwage powyzsze Inspektor powinien oceni¢ swoje ogdlne potrzeby
i zatrudni¢ zesp6l wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych
W niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inspektora.
Jezeli Inspektoruzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych oséb, winien to
uczyni¢. Inspektor powinien dostarczy¢ swoim ekspertom niezbedne wsparcie 1 pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktore moze by¢ niezbedne do wlasciwego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikajacej z okresu
wakacyjnego lub choroby, Inspektor ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres
zatozonej pracy eksperta dla uniknigcia opdznien w realizacji robdt. Takie zastepstwo bedzie
wczesnie] uzgodnione i zaaprobowane na pismie, przez Zamawiajacego.

BIUROI SPRZET INSPEKTORA NADZORU
1. Biuro Inspektora



Inspektor zapewni powierzchni¢ biurowa uwzgledniajac powierzchni¢ niezbedng dla
prawidlowej 1 zgodnej z przepisami prawa pracy personelu Inspektora, na caty okres
realizacji projektu. Inspektor, w szczegolnosci zobowigzany jest zorganizowac, najpozniej
w terminie 30 dni, liczonego od dnia podpisania umowy biuro, gwarantujace szybkie

I sprawne wspotdziatanie podczas realizacji Umowy na roboty budowlane. Biuro powinno

by umeblowane, wyposazone w wode¢ i kanalizacj¢, ogrzewanie, linie telefoniczne, faks,

dostep dointernetu i instalacje elektryczng. Petne koszty utrzymania biura (wraz z optatami
za media, czynsz, potaczenia telefoniczne i dostep do internetu) beda pokryte przez

Inspektora Nadzoru.

Koszt petnego ubezpieczenia biura i jego wyposazenia oraz ubezpieczenie od ognia

i kradziezy zostang poniesione przez Inspektora nadzoru.

2. Sprzgt Inspektora

Inspektor powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem, niezbednym do prawidlowe;j

realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) Sprzet komputerowy i oprogramowanie — Inspektor powinien dysponowaé sprzetem
komputerowym, ktory zagwarantuje sprawng obsluge przetwarzania wszystkich
dokumentow papierowych na elektroniczne oraz zapewni biezacg bezpieczng
archiwizacj¢ dokumentéw i wszelkich tresci w postaci elektronicznej. Inspektor musi
dysponowac licencjonowanym oprogramowaniem, ktore zapewni: wykonywanie
czynnosci Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia
oraz wspoOlpracg ze wszystkimi podmiotami bioragcymi udziat w Projekcie.
Oprogramowanie musi by¢ na biezaco aktualizowane do obowigzujacych potrzeb przy
realizacji Umowy na roboty budowlane i umowy. System zastosowany przez Inspektora
musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:

a) Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania
dokumentow tekstowych, finansowych i multimedialnych.

2) Srodki tacznosci
Inspektor winien dysponowa¢ nastgpujagcym sprzetem zapewniajacym laczno$¢

Z uczestnikami przedsiewzigcia:
e Telefon komorkowy dla kazdego z inspektorow stanowigcych personel Inspektora,
e Internet.

3) Srodki transportu
Inspektor winien dysponowaé S$rodkami transportu niezbednymi dla prawidlowe;j

realizacji przedmiotu zamowienia.

WYNAGRODZENIE INSPEKTORANADZORU

Wynagrodzenie Inspektora, winno obejmowaé wszystkie czynnosci zwigzane
Z realizacja przedmiotu zamoéwienia w tym rowniez roczny i koncowy przeglad gwarancyjny.
Ponadto winno zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem personelu
Inspektora, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inspektora, sprzgtem Inspektora i inne oraz
oplaty administracyjne niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoOwienia, jak
i uwzglednia¢ zysk Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Rozliczenie wynagrodzenia odbedzie si¢ w miesiecznych ratach zgodnie
Z przedlozonym do umowy harmonogramem.

POZOSTALE WYMAGANIA
1. Cala dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajacego jest dostepnaw jezyku
polskim;
2. Jezykiem obowigzujacym Inspektorai Zamawiajacego bedzie jezyk polski;



10.

11.

12.

13.

Inspektor musi dziata¢ zgodnie z udzielonymi pelnomocnictwami wynikajacymi z tresci
Umowy na roboty budowlane;

Inspektor ma upowaznienie wydawania polecen zmian — w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami — w kazdej czgsci umowy na roboty budowlane, w ktorej wedtug jego opinii,
jest to potrzebne lub wiasciwe, ale po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Inspektor zobowigzany jest takze do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robot
opinii autora Dokumentacji projektowej niezbednych dla tych zmian. Inspektor pisemnie
bedzie powiadamial Zamawiajgcego o wystgpieniu o opinie do autoréw Dokumentacji
projektowej, o ich uzyskaniu oraz tresci tych opinii;

Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robdt z jakichkolwiek
jego obowigzkow, zobowigzan czy odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy na roboty
budowlane ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek cze¢sci Umowy
na roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy;

Inspektor w uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmie wszelkie czynnosci, niewymienione
W niniejszym opisie przedmiotu zamdéwienia i/lub w umowie na roboty, jakie okaza si¢
niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji projektu, a takze dla zabezpieczenia
interesOw Zamawiajacego;

Inspektor bedzie wykonywal swoje obowiazki w $cistej wspoOlpracy z Zamawiajacym
I bedzie przestrzegal wymagan Zamawiajacego.

Inspektor bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wystepujacych i/lub
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowat dzialania zapobiegawcze
I naprawcze;

Inspektor bedzie koordynowatl prace Wykonawcy robot na terenie budowy 1 rozstrzygat
ewentualne spory i rozbieznosci;

Inspektor bedzie s§wiadczyt konsultacje 1 doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez
caly okres wykonywania Umowy;

Inspektor zapozna si¢ rowniez z wszelkg dokumentacja dotyczaca programéw, przepisow,
norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji Kontraktu na roboty
i realizacji Projektu;

Inspektor bedzie korzystat z publikacji na stronach internetowych, Instytucji Zarzadzajacej
1 Instytucji Posredniczacych, Urzedu Zamowien publicznych i innych instytucji majacych
zwigzek z wykonywaniem Ustug stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia;
Inspektor bedzie monitorowat i stosowat si¢ na biezagco do wszelkich zmian dotyczacych
przepisow, zasad, wytycznych i dokumentdéw zwigzanych z realizacja Umowy na roboty
budowlane oraz z realizacja Projektu 1 bezzwlocznie pisemnie przekazywat
Zamawiajagcemu niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze
wprowadzal na biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych raportéw i innych
dokumentow.

DOKUMENTY JAKIE NALEZY ZALACZYC DO OFERTY

1.

Wykaz wykonanych ustug pelienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj ustug, opis, zakres,
specjalnos¢), Zamawiajacy (nazwa, adres, tel.), miejsce wykonania ustugi, rozpoczgcie
wykonania, zakonczenie wykonania, warto$¢ ushugi netto i brutto).

Wykaz 0s6b przewidzianych do realizacji zamdéwienia.

WARUNEK WZIECIA UDZIALU W POSTEPOWANIU

- min. 1 nadzor w okresie ostatnich 3 lat nad robotag budowlang 0 wartosci ogdlnej robot
budowlanych min. 350.000,00 zt brutto
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- dysponowanie personelem posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w branzach: drogowej i sanitarnej.

Kryteria oceny ofert:

1.

Cena 90 %

EACZNA CENA NAJNIZSZA brutto [z1]

------------------------------------------------ X 90 % x 100 = ilo$¢ punktoéw za laczng ceng

EACZNA CENA OFERTY brutto [z1] brutto oferty

2.

Warto$¢ robot dot. wykonanej ustugi nadzoru — 10 %

a) 1 robota o wartosci 350.000,00— 500.000,00 zt brutto — 0 pkt
b) 1 robota o wartosci 501.000,00 — 600.000,00 zt brutto — 5 pkt
c) 1 robota o wartosci wigkszej niz 601.000,00 zt brutto — 10 pkt.

Osoba do kontaktow w sprawie zamowienia jest:

W sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia:

Pani Katarzyna Bojkowska - tel.: 75 76 19 614.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcodw wyjasnien,
dotyczacych ztozonych ofert.

I11. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego:

W przypadku wybrania Panstwa oferty, proponujemy spisanie umowy, miedzy innymi na
warunkach podanych ponize;j:

1.

2.

Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy zgodnie z przeprowadzonym

zapytaniem ofertowym.

Kwota wymieniona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania

niezbedne do jego wykonania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem

zamoOwienia.

Umowa wykonywana bedzie w okresie od jej podpisania do dnia zakonczenia

i ostatecznego rozliczenia zadania.

Planowany termin realizacji umowy: od dnia podpisania i obejmuje:

1)  nadzor nad realizacjg zadania;

2)  procedure odbiorcza;

3)  przeglady gwarancyjne: od 3 do5 lat od terminu odbioru rob6t budowlanych (zgodnie
z propozycja Wykonawcy robot).

Calkowite rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po

zakonczeniu zadania opisanego wyzej.

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur czesciowych, zgodnie z przedtozonym

do umowy harmonogramem.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢ fakture VAT przelewem w terminie do 30 dni od

daty dostarczenia do Zamawiajgcego (kancelaria Urzedu Miejskiego), poprawnie

wystawionej faktury VAT, zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 21 ustawy z dnia 29

wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2021 r. poz. 217 ze zm.).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do umieszczania na fakturze VAT numerow
PKWiU dotyczacych poszczegdlnych pozyciji faktury, w celu prawidtowej weryfikacji
obowiazku podatkowego — dotyczy faktur powyzej 15.000,00 zt brutto.

Strony zgodnie postanawiaja, ze platnos¢ za wykonane ustugi odbywaé sie bedzie z
uwzglednieniem mechanizmu podzielonej platnosci zgodnie z ustawg o podatku od
towar6éw 1ushug - art. 108a-108d (t.j. Dz.U z 2021r. poz.685 z p6zn. zm.).

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcey Nr .......... , W drodze polecenia przelewu.

Za datg zaplaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku zwloki w platnosci faktury Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptacié
Wykonawcy odsetki ustawowe od wartosci faktury za czas opdznienia.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnos$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opisie faktury zawart informacje czego dotyczy
faktura oraz Nr umowy, zgodnie z ktora prace zostaly wykonane. Wykonawca winien
réwniez zawrze¢ na fakturze informacje o podzielonej platnosci. W przypadku braku
powyzszych informacji, Zamawiajacy niezwlocznie odesle fakture Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia przez jedng ze stron od umowy bez winy drugiej
strona, ktora odstgpita od umowy zaptaci drugiej stronie kar¢ umowng w wysokosci 10 %
ceny ofertowe;.

Strona odstepujaca od umowy zwroci drugiej stronie koszty, ktére ta poniosta
w zwiazku z realizacja umowy do chwili odstgpienia, a nie pokryte w fakturach.

Za szkody wynikle z nienalezytego wykonania prac, Inspektor Nadzoru odpowiadac bedzie
wobec Zamawiajacego w oparciu o Kodeks Cywilny.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Inspektora Nadzoru poniesie straty wynikajace
Z umoéw zawartych pomiedzy Gming a instytucjami wspoifinansujagcymi zadanie, Inspektor
Nadzoru zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty obcigzajace Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru nie odpowiada za straty wynikle z dziatania Wykonawcy Robot, na
ktore nie miat wptywu.

Kazda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, wyrzadzonej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania,
na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

IV. Informacje administracyjne:
Obowigzek informacyjny:
Informacja RODO — udzielenie zamdwienia publicznego:

Administrator, Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibg w
dane kontaktowe Karpaczu ul. Konstytucji 3 maja 54, 58-540, Karpacz, kontakt:

osobiscie lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@karpacz.eu
telefonicznie: +48.75 76 19 150
pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540, Karpacz
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Inspektor Ochrony
Danych

W Urzedzie zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktérym
mozna si¢ skontaktowac:
za pomoca poczty elektronicznej: umk-iod @karpacz.eu.

Cele
przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczegdlnych
kategorii danych

Dane beda przetwarzane przez Urzad Gminy Karpacz wylacznie w
celu zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie:

o art. 6 ust. 1 lit. ¢) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. prawo zamowien publicznych

Dane bgda przechowywane przez okres 4 lat od zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy.

Odbiorcy danych

Dane moga zosta¢ udostepnione osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych.

Prawa osoby,
ktorej dane
dotycza

Przyshigujace prawa:
- na podstawieart. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania™;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia
Osobowych.

Prawa nie majace zastosowania:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20
RODO;

- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jestart. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO.

skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania o
udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznegow zakresie niezgodnym

zZ ustawq.

“* Wyjasnienie: W postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgloszenie zqdania ograniczenia przetwarzania, o
ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzqdzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.

V. W zalaczeniu:

1)  Zalacznik Nr 1: Wykaz ustug,
2)  Zalacznik Nr 2: Wykaz osob.

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Karpacza
Radostaw Jecek
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ZALACZNIK Nrl,, Wykazustlug” -znaczenie 10%

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
NA PREZBUDOWE KANALIZACJIDESZCZOWEJ W UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA

I UL. WASKIEJ W KARPACZU

Wartosé Przedmiot Daty Podmiot na rzecz ktorego
zadania brutto wykonania wykonano zadanie
ustugi

Na potwierdzenie w/w ustug, nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace czy te ushugi zostaly
wykonane nalezycie, tj. referencje, badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

ktorego ustugi byly wykonywane.
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ZALACZNIK Nr2,, Wykazosob”

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
NA PREZBUDOWE KANALIZACJIDESZCZOWEJW UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA
I UL. WASKIEJ W KARPACZU

Wykaz 0so6b

Kwalifikacje
zawodowe

Uprawnienia

Doswiadczenie
1 wyksztalcenie

Podstawa dysponowania
osobami
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