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Polska

tel. (+48 71) 35 65 701
fax (+48 71) 35 51 218
sekretariat@dozamel.pl
www.wpp.wroc.pl

UMOWA NR ...../.BZA/2024

zawartaw dniu ................. 2024 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJINE "DOZAMEL" SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 49.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Andrzeja Kapale — Prezesa Zarzadu
2. Andrzeja Dabrowskiego — Cztonka Zarzadu
a
....................................................... ZSiedzibg W ..oy,
posiadajgcym nr NIP: ...cccviiiiiiiiininn, oraz numer REGON: .....covviiiiiiiniininnnans

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci Umowy Stronami.
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Postanowienia ogd6lne
§1

1. Zamowienie obejmuje:

a. opracowanie dokumentacji technicznej (w tym projektéw wykonawczych zamiennych) dla
branzy sanitarnej, elektrycznej i budowlanej do projektu technicznego — ,Instalacja wodno-
kanalizacyjna” oraz projektu technicznego ,Instalacja centralnego ogrzewania”
opracowanych przez MASTERTECH Il Wojciech Wozniak w 2023r., dla czesci budynku
objetej przedmiotem zamdwienia,

b. uzyskanie materiatbw i uzgodnien, jakie okazg sie niezbedne do opracowania
dokumentacji technicznej i prawidtowej eksploatacji instalacji oraz pomieszczen
wykonanych na jej podstawie,

c. wykonanie modernizacji instalacji wod-kan i c.0. zgodnie z opracowang iuzgodniong
z Zamawiajgcym dokumentacjg techniczna,

d. demontaz istniejgcych instalacji wod-kan i c.o.,

e. przebudowe pomieszczeh w czesci pétnocnej w budynku administracyjnym na tazienki,
zgodnie z projektem architektonicznym ,Budynek administracyjny — przebudowa
pomieszczen” opracowanym przez MASTERTECH Il Wojciech Wozniak w 2023r. oraz
branzg elektryczng i rewizjg tazienki przy recepcji,

f. wykonanie niezbednych prac budowlanych po zakonczeniu prac montazowych oraz
demontazowych i doprowadzeniu budynku do stanu pierwotnego oraz zabudowanie
nowoprojektowanej instalaciji,

g. utylizacja odpadéw (z wyjatkiem rur miedzianych z demontazu) oraz wykonanie prob
cisnieniowych, szczelnosci ukladu i pomiardw instalacji elekitrycznej wraz z ptukaniem
i dezynfekcjg instalacji wodociggowe;j.

w Osrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z 0.0. przy ul. Kosciuszki 20
w Kotobrzegu.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy (zwany réwniez: Zaméwieniem), okreslony w ust. 1
powyze;.

3. Podstawe zawarcia Umowy stanowi wynik postepowania ofertowego o udzielenie zamowienia
nr BZA.37646.2.2024.KS, rozstrzygnietegow dniu ......................... 2024r.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przyjmuje w szczegodlnosci do wykonania
prace zwigzane z opracowaniem dokumentacji technicznej (w tym zamiennych projektow
wykonawczych) dla branzy sanitarnej, elektrycznej i budowlanej oraz wykonanie na jej podstawie
modernizacji instalacji wod-kan i c.o. oraz przebudowe pomieszczen zgodnie z projektem
architektonicznym opracowanym przez MASTERTECH Il Wojciech Wozniak w 2023r., w czesci
pétnocnej w budynku administracyjnym w O$rodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel

Sp. z o0.0. przy ul. Kodciuszki 20 w Kotobrzegu, wraz z wykonaniem prac budowlanych
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niezbednych do doprowadzenia pomieszczen do stanu sprzed wykonania robét, zgodnie \
z Zalgcznikiem nr 2 do niniejszej Umowy — ,Zapytaniem o Oferte”, w tym uzyskanie wszelkich
niezbednych materiatéw iuzgodnien, jakie okazg sie niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego okreslonego tg Umowg i mozliwosci prawidtowej jego eksploatacji zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz utylizacja odpaddéw oraz wykonanie prob cisnieniowych, szczelnosci uktadu
i pomiaréw instalacji elektrycznej wraz z ptukaniem i dezynfekcjg instalacji wodociggowe;.

5. Szczegoétowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjasniajgce,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sprzecznosci miedzy poszczegdlnymi dokumentami,
dokument wymieniony w pierwszej kolejnosci ma pierwszenstwo przed wymienionymi jako
nastepny:

a) niniejsza umowa,

b) Zatgcznik nr 1 — Projekt techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej opracowany przez
MASTERTECH Il Wojciech Wozniak wraz ze STWIORB,

c) Zatgcznik nr 1a — Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania opracowany przez
MASTERTECH Il Wojciech Wozniak,

d) Zatgcznik nr 1b — Projekt architektoniczny budynku administracyjnego — przebudowa
pomieszczen opracowany przez MASTERTECH Il Wojciech Wozniak,

e) Zalgcznik nr 2 — Zapytanie o oferte nr BZA.37646.2.2024.KS z dnia ... wraz
z wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania
oraz ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjacji;

f)  Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ...........cooooiiienienn.. 2024r.

6. Umowa ma charakter ryczaftowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg techniczna,
Zapytaniem o oferte, wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego
postepowania oraz ustaleniami z negocjaciji.

7. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Zapytaniem o oferte oraz zlozong
przez Wykonawce ofertg, w sposob zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo oséb i mienia,

b) bezpieczenhstwo i higiene pracy,

c) ochrone przeciwpozarowg budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
d) ochrone srodowiska,

e) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

8. Roboty bedace przedmiotem Umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrob6w dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak
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10.

—

réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w Zapytaniu o oferte oraz
w dokumentaciji technicznej.

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub korespondenciji
mailowej wystanej na adres email Wykonawcy: ............cooveieieiiiiiinnnn. oraz Zamawiajgcedo:
Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu
Stron niniejszej umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugg Strone - z momentem daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej zmiany, pod

rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres Strony.

Obowiazki Zamawiajgcego
§2
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie pézniej niz 7 dni od zgtoszenia
Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowosci do rozpoczecia robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru prawidtowo wykonanego Przedmiotu umowy

oraz sporzadzi¢ protokdt z czynnosci odbiorowych.

Nadzér
§3

Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza
PaNA/PANIG ... e do
petnienia funkcji Koordynatora Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ..........c.ooiiiiiiiii e do petnienia
funkcji lidera projektu. Do obowigzkéw lidera projektu nalezy w szczegodlnosci nadzorowanie
zgodnosci przebiegu realizacji Umowy z przyjetym harmonogramem, zapewnienie przygotowania
dokumentéw wymienionych w Umowie takich, jak: protokoty (w tym przekazania placu budowy,
protokoty ze szkolen, protokoty odbioru robét itp.), notatki, pisma, petnomocnictwa, udziat w
czynnosciach odbiorowych — z zastrzezeniem zdania ostatniego tego ustepu, egzekwowanie
obowigzkéw umownych natozonych na Wykonawce prac. Wskazana osoba jest uprawniona do
zastepowania Zamawiajgcego w czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjatkiem gdy
Umowa wskazuje inaczej, w szczegolnosci w zakresie podpisania protokotu kohicowego, a takze
dla zmiany, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy a ktore to czynnosci wymagajg dziatania z
udziatem Zamawiajgcego.

Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

TN

N
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1.

Obowiazki Wykonawcy
§4

Obowigzki Wykonawcy w fazie projektowania:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji technicznej, w tym projektow
wykonawczych zamiennych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich wymaganych branz.
Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé dokumentacje techniczng, bedgcg elementem
przedmiotu Umowy, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania niezbednych materiatéw i dokonania niezbednych
uzgodnien potrzebnych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw lub z wymagan
uprawnionych podmiotéw uzgadniajgcych projekt (w tym uzgodnienia z rzeczoznawcg PPOZ i
konserwatorem zabytkow, jesli bedg wymagane).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wyjasnienie ewentualnych watpliwosci dotyczacych
dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w 88 ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany
realizowac¢ nadzér autorski nad sporzadzong dokumentacjg techniczng w trakcie wykonywania
robot i odbycia w zwigzku z petnionymi obowigzkami nadzoru autorskiego 2 wizyt na terenie
budowy. Kazda kolejna wizyta (ponad 2 wizyty wykonane w ramach wynagrodzenia) na
terenie budowy bedzie uprzednio ustalana z Zamawiajgcym i bedzie dodatkowo odptatna
w kwocie 200 zt netto powiekszonej o podatek VAT w ustawowo naleznej wysokosci na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich wymaganych
przez obowigzujace przepisy prawa stosownych decyzji, zgdd i pozwoleh celem prawidiowej
eksploatacji zadania inwestycyjnego objetego Umowa jesli bedg wymagane.

W przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna odbiega od
stanu rzeczywistego budynku na ktdrym prowadzone majg by¢é roboty, Wykonawca jest
zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem wyjasni¢ rozbieznosci oraz wykona¢ opracowania

umozliwiajgce dalsze prace projektowe.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzgodnieh wszelkich rozwigzah projektowych co

najmniej dwukrotnie w kazdej z faz sporzgdzania dokumentacji technicznej z osobami wskazanymi

przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy WSKazuje ...........cccevvvvnennnnnn. do dokonywania uzgodnien.

3. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia opisana w pkt 1.1, powinna zosta¢ przekazana

Zamawiajgcemu w liczbie 3 szt. petnego nakfadu w wersji papierowej.
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4. Ponadto, kazde z wyzej wymienionych opracowan powinno zosta¢ dostarczone do Zamawiajgcego \
w przynajmniej 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej w standardzie
umozliwiajgcym odczyt pod systemem WINDOWS (przy czym rysunki nalezy dostarczyé w wersiji
umozliwiajacej prace w sSrodowisku programéw L,AUTOCAD” - zrozszerzeniem .dwg,

i rozszerzeniem .pdf a opisy nalezy dostarczyé z rozszerzeniem -.doc i -.pdf).

5. Dokumentacja stanowigca przedmiot Umowy winna by¢ opracowana w spos6b zgodny
Z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Eurokodami oraz zasadami wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo 0séb i mienia,

b) ochrone srodowiska,

¢) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

d) ochrone uzasadnionych intereséw osdéb trzecich,

e) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendow.

6. Dokumentacja stanowigca przedmiot nin. Umowy powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
przepiséw przejsciowych dotyczgcych przedmiotu Umowy, nawet jesli nie bedg one obowigzujgce
w momencie wydania dokumentacji Zamawiajgcemu. Odstepstwa od zasady wskazanej w zdaniu
poprzednim sg mozliwe jedynie za wyrazng zgodg Zamawiajgcego.

7. Dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej Umowy w swojej treSci nie moze okreslaé

technologii robot, materiatéw i urzgdzen w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencje.

8. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentaciji na znak towarowy, patent lub pochodzenie
z uzasadnionych wzgledoéw technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim
przypadku przy wskazaniu powinien by¢ dopisek ,lub réwnowazne” oraz powinny zostac¢ okreslone

parametry jakie powinien spetnia¢ produkt lub rozwigzanie rownowazne.

9. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadac autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, najpozniej do chwili wydania tych utworéw, a takze, ze z chwilg
wydania, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w 88 ust.1,
przystugujace mu w niczym nieograniczone autorskie prawa majagtkowe do wszystkich utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawce badz osoby, ktorymi sie
postuguje w ramach wykonania niniejszej Umowy, w tym do dokumentacji technicznej
i projektowej, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) wykorzystywanie na potrzeby Zamawiajgcego, w tym do postepowan zwigzanych z wyborem

wykonawcéw rob6t budowlanych i projektowych,
2) korzystanie z utworu w celu rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego,

3) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,
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11.

12.

4) wielokrotne wykorzystywanie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania),
i powielanie (zwielokrotnianie) utworu oraz przetwarzanie, chociazby w formie czesciowej, na
kazdym nos$niku informacji, wtaczajgc w to takze nosniki elektroniczne, bez ograniczen co do

liczby egzemplarzy i okresu eksploataciji jak i jego rozpowszechniania,

5) przekazywanie Ilub przesylanie zapisbw utworéw pomiedzy komputerami, serwerami
i uzytkownikami (korzystajacymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
Srodkow i technik.

6) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
7) przygotowywanie w oparciu o projekt wizualizacji i modeli,

8) wprowadzanie do pamigci komputera, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz

sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

9) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikach, w szczegélnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach no$nikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( m.in. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

10) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

11) wprowadzanie do obrotu,

12) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy niezwtocznie odwiadczenie o przeniesieniu na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do utworéw wytworzonych w trakcie realizaciji
niniejszej Umowy takze na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym ustepie
w ramach wynagrodzenia okreslonego w 88 ust.1.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian, aktualizaciji

i uzupetnien utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §8 ust.1 niniejszym udziela zgody na
wykonywanie przez Zamawiajgcego praw zaleznych do utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej
oraz udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznych praw autorskich do
opracowan utworow wskazanych w ust. 9 powyzej oraz przenosi na Zamawiajgcego wytgczne

prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajgcego z wszelkich zobowigzan zgtaszanych wobec
Zamawiajacego z tytutu nieuprawnionego korzystania przez Zamawiajgcego z autorskich praw
majagtkowych do utwordw wskazanych w ust. 9 powyzej lub korzystania z autorskich praw

majatkowych do utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej bez wymaganej zgody osoby trzeciej.

—

e

N
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13.

14,

15.
15.1

15.2

15.3

15.4

Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é wszelkie szkody Zamawiajgcego powstate w zwigzku
Z wyzej opisanymi dziataniami oséb trzecich.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich do utworéw wskazanych w ust. 9 powyzej oraz w ramach
wynagrodzenia okreslonego w 88 ust. 1 niniejszej Umowy na Zamawiajgcego przechodzi prawo

wiasnosci do nosnika, na ktérym sg zapisane utwory.

Wykonawca dotgczy do dokumentaciji bedgcej przedmiotem Umowy oswiadczenie, ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowag, wymogami ustawy prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz, ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢. Jezeli utwory
wskazane w ust. 9 zostaly wytworzone przez osoby trzecie, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dowdd nabycia przez Wykonawce praw do tych utworéw na polach eksploatacji
okreslonych powyzej wedlug wzoru oswiadczenia przekazanego przez Zamawiajgcego, przy

wydaniu Zamawiajgcemu dokumentacji.
Obowigzki Wykonawcy w fazie wykonywania robét budowlanych i instalacyjnych:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych i instalacyjnych bedacych
elementem Przedmiotu Umowy zgodnie z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska BHP i p. poz., a w szczegOIno$ci przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z p6éz. zm.) pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej w 8§11

ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
Przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy i jej
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.
Niniejsze zadanie realizowane bedzie w czynnym Os$rodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym,
wzwigzku z czym Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania
z kierownictwem osrodka prac ucigzliwych dla pracownikéw i gosci oraz dostosowania sie do
pracy obiektu. Przed rozpoczeciem prac, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:
a) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktore zostanie
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,

b) oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty,

—

e

N
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¢) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac instalacyjnych, \
poprzez wykonanie wygrodzen i zabezpieczen obszaréw budynku, w ktérych prowadzone
bedg prace oraz stosowania oston uniemozliwiajgcych przedostawanie sie zanieczyszczen
poza obszar prowadzonych prac.

15.5 Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do realizacji rob6t, po uzyskaniu:

a) zezwolenia od Zamawiajgcego na wykonanie prac iskrzacych, gdy takie bedg wykonywane,
b) uzyskanie zgody od stuzb Zamawiajgcego na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych,
gdy takie prace bedg wykonywane.

15.6 Wykonawca w czasie wykonywania rob6t powinien:

a) w pehi przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) koordynowa¢ roboty podwykonawcow,

¢) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

d) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

e) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla najemcéw oraz podmiotéw dziatajgcych na terenie
Zamawiajacego powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

15.7 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim
w trakcie realizacji robot objetych niniejszg Umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego
wykonania robé6t, ujawnione w okresie gwaranciji i rekojmi.

15.8 Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji
rob6t oraz uporzadkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu, nie pdzniej niz w terminie
5 dni od dnia zakohczenia robét.

15.9 Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na witasny koszt warunkéw umozliwiajgcych
dostep do obiektéw i pomieszczen sasiednich w trakcie realizacji robot.

15.10 Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktére bedg
wykonywane w osrodku. Poszczegdlne pomieszczenia bedg udostepniane po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu z kierownictwem osrodka.

15.11 Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody
i decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu umowy.

15.12 Wykonawca po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych objetych
Przedmiotem umowy, zobowigzuje sie do dokonania na wtasny koszt wszelkich niezbednych
pomiaréw i prob (w tym pomiaréw elektrycznych, préb cisnieniowych oraz ptukanie
i dezynfekcje instalacji wodociggowej) oraz do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej w 2 egzemplarzach i elektronicznej, przy
czym rysunki powinny zosta¢ dostarczone w formacie *.dwg i *.pdf a opisy w formacie *.doc
i *.pdf.

15.13 Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi

zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badan,
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pomiaréw (w tym elektrycznych), przeprowadzonych préb, protokoty odbioru robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu, instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiatowe oraz
wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawg Prawo budowlane i ustawg
o wyrobach budowlanych, a takze karty przekazania (utylizacji) odpadéw.

15.14 Wytwoércg odpaddw powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie
dotgczony do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czesé.

16. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczesniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Dostawa materiatdbw na teren
prowadzenia rob6t nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym.

17. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt okreslonym w Umowie, w tym
w szczegoblnosci w Zatgcznikach nr 1, 1a, 1b i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego
zastrzezen oraz oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin terenu budowy, a
przekazana mu dokumentacja jest wystarczajgca dla okreslenia wskazanego przez Wykonawce
sposobu wykonania robét, w tym kosztdw wykonania robot i skalkulowania wynagrodzenia
Wykonawcy. Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat sprawdzania udostepnionej przez
Zamawiajgcego dokumentacji okreslonej Zatgcznikiem nr 1, 1a, i 1b pod wzgledem kompletno$ci
i mozliwosci  wykonania przedmiotu Umowy w sposéb prawidiowy z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow prawnych, w tym przepiséw techniczno-budowlanych, aktualnego
poziomu wiedzy technicznej, terminowosci, fachowosci i wysokiej jakosci robot budowlanych.
W razie wykrycia przez Wykonawce wad i zastrzezen dotyczgcych ww. dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie
5 dni od dnia mozliwosci zauwazenia btedéw dokumentacji, do poinformowania Zamawiajgcego
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem o wykrytych btedach ww. dokumentacji, pod rygorem
niemozliwosci powotywania sie na btedy dokumentacji na pdzniejszym etapie.

18. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzenn wbudowanych na
terenie prac prowadzonych w Osrodku przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykonacé jg na wlasny koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu urzgdzeh lub instalacji na terenie
prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy takich urzadzen i instalacji na wilasny koszt i udzielenia wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna do naprawy. W razie braku naprawy ww. urzgdzen
i instalacji, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze)
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Niniejsze zadanie bedzie realizowane w osrodku wypoczynkowym (z czescig restauracyjna,
recepcyjng oraz konferencyjng) znajdujgcym sie w cigglym uzytkowaniu. Poszczegolne

pomieszczenia bedg udostepniane w sposob i terminach uzgodnionych z kierujgcymi ORW

Strona 10 z 25



Umowa w sprawie zamowienia — ,Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie modernizaciji
instalacji wod-kan i c.0. oraz przebudowa pomieszczen w czesSci pdétnocnej w budynku
administracyjnym w O$rodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z o.0. przy ul. KoSciuszki
20 w Kofobrzegu”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37646.2.2024.KS

S S
Kotobrzeg. Niektére prace bedg mogly by¢é wykonywane wylgcznie w dni powszednie po godz. \

18:00, w dni wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

Personel Wykonawcy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowa¢ do kierowania realizacja Przedmiotu Umowy
przynajmniej personel wskazany w 83 Umowy.

2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemng propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nie podzniej niz 3 dni przed planowang zmiang.

4. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ pracownikbw Zamawiajgcego na podstawie

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robdt na podstawie niniejszej Umowy.

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego przy naruszeniu ust. 4 powyzej, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci okreslonej w §11 ust. 2.

6. W przypadku koniecznos$ci zaptaty przez Zamawiajgcego sktadek na ubezpieczenie spoteczne za
swoich pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztow jakie bedzie musiat

poniesé w zwigzku z koniecznos$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu umowy
§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci prac wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamoOwienia w terminie nie dtuzszym niz do 26 tygodni od dnia podpisania Umowy w sprawie
zamOwienia to jest do dnia .........cccveeenne 2024 r.

2. Termin wykonania zamdwienia wymieniony w powyzszym ust. 1, jest rozumiany, jako termin
gotowosci do odbioru kohncowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania termindw wykonania prac zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy wymienionych w ust. 1 powyzej.

87
1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy lub zaistnienia

przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezgcych po
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stronie Zamawiajgcego, termin wykonania Umowy na zgdanie Wykonawcy moze ulec przesunieciu
o okres odpowiadajgcy okresowi przerwy lub opéznienia.

W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia do Zamawiajacego na pismie, o wydluzenie czasu na ukohczenie prac
wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub
opdznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.
Zgtoszenie zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowigzuje Zamawiajgcego do

wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

. Ustalenie nowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,

aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy.

. Wykonywanie rob6t dodatkowych nie bedzie podstawg do wydtuzenia czasu na ukohczenie prac

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie
§8
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy
okreSlonego w 8 1 i &8 4 umowy na kwote netto ...............cocoiiiiinnn, (stownie PLN:
........................... zt ..../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujgcym prawem podatkowym.

. Z zastrzezeniem zapisOw zawartych w 814, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej,

ptatne bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz
w oparciu o podpisany przez obie strony protokét potwierdzajacy wykonanie danej czesci
Przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Faktury dostarczane bedg
w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego Ilub elektronicznie na adres

faktury@dozamel.pl oraz na adres wskazany w 81 ust. 9. Za dzien zaptaty strony zgodnie uznajg

dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Z wynagrodzenia wynikajgcego z wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
Zamawiajacy bedzie zatrzymywat 5 % w stosunku do wartosci rob6t wykonanych w ramach
Harmonogramu. Pozostata warto$¢ wykonanych robét zostanie zaptacona po odbiorze koncowym
kompletnego Przedmiotu mowy. Wykonawcy nie przystuguje prawo do naliczania odsetek od
zatrzymanego wynagrodzenia.

W zwigzku z udostepnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazu podatnikéw VAT wraz z ich numerami rachunkéw rozliczeniowych zgodnie
zart. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarébw i ustug
(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiajgcy informuje, iz
ptatno§¢ za faktury bedzie realizowana wytgcznie na rachunek bankowy ujawniony na liScie

udostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow.

N
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5. W przypadku faktur wystawionych po 30 czerwca 2024 r. faktury dostarczane przez Wykonawce, \
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw bedg wystawiane w formie elektronicznej
z uzyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako date wptywu faktury Strony zgodnie uznajg date
odbioru faktury przez Zamawiajgcego w KSeF.
6. Kazdy dokument ksiegowy przedtozony przez Wykonawce — faktura, musi posiada¢ adnotacje
dotyczgacg wewnetrznego numeru kontraktu Zamawiajgcego, tj.: ,37646”, informacje nalezy

umiesci¢ w adnotacji ,uwagi”’ na fakturze.

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
§9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wytgcznie takie roboty, ktérych koniecznosé wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie skladania oferty i/lub nastepnie
zawarcia niniejszej Umowy przy uwzglednianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentéw
stanowigcych podstawe zawarcia Umowy.

2. Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowag, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
zawarcia, przed terminem rozpoczecia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do
Umowy, sporzgdzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego, sporzgdzonego z jego
wtasnej inicjatywy na podstawie protokotu koniecznosci, spisanego przez lidera projektu
wskazanego w 8§ 3 ust. 2 umowy wyznaczonego przez Zamawiajgcego i osoby kierujgcej pracami
zramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robét dodatkowych przez Wykonawce.
Wykonanie rob6t bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeh o zaptate. Do wszelkich obowigzkéw Stron zwigzanych
z realizacjg rob6t dodatkowych stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci w zakresie zgtaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu
rekojmi i gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania robét.

3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem ofertowym sporzadzonym na bazie
obowigzujgcych KNR przy zastosowaniu wskaznikdbw cenotwdrczych publikowanych przez
wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat. Ceny zakupu materiatdw zostang przyjete na
podstawie s$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat,
a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, lidera projektu wraz
z przedstawicielem Wykonawcy wskazani w § 3 ust. 1 i 2 Umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych i dokona¢ ich wyceny. Wykonanie robot
zamiennych jest mozliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczecia ich
wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny rob6t zamiennych stosuje
sie ust. 3 powyzej. W przypadku gdy wartos¢ rob6t zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot
pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy

wartosé robot zamiennych bedzie wyzsza niz warto$é rob6t pierwotnie planowanych do wykonania,

Strona 13 z 25



Umowa w sprawie zamowienia — ,Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie modernizaciji
instalacji wod-kan i c.0. oraz przebudowa pomieszczen w czesSci pdétnocnej w budynku
administracyjnym w O$rodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z o.0. przy ul. KoSciuszki
20 w Kofobrzegu”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37646.2.2024.KS

—

e

Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu podwyzszenia wynagrodzenia naleznego \
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystagpienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robét objetych
Przedmiotem umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 83 ust. 1
Umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i konieczno$é zaniechania
wykonywania robét oraz okresli¢ warto$¢ robét zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
umowy dokonaja, w drodze aneksu, obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w odpowiednim stosunku.

Odbior
§ 10

1. Wykonanie kazdego 2z etapéw Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu.

2. Odbiér czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres danego etapu Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru. Przy czym protokoty odbioru
czesciowego hie stanowig jakosciowego potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania prac.
Uwagi co do jakosci prac objetych odbiorem czesciowym podlegajg zgtoszeniu w protokole
czesciowym, w zatgczniku do protokotu czesciowego i/lub na etapie odbioru koncowego wedtug
wyboru Zamawiajgcego.

3. Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres Przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci robot do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru robét dla kazdego etapu Przedmiotu umowy. Protokot
podpisujg obie Strony Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie okreslonym w protokole odbioru.
Protokoty czesciowe mogg by¢ podpisane w imieniu Zamawiajgcego przez lidera projektu. Protokot
koncowy moze by¢ podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiajacego uprawnionych do
reprezentacji Zamawiajgcego; lider projektu nie jest uprawniony do jego podpisania, za wyjatkiem
wyraznego upowaznienia Zamawiajgcego. W szczegdlnosci podpiséw  przedstawicieli
Zamawiajgcego nie zastepuje podpis lidera projektu, kierownika budowy Ilub robét, zadne
oswiadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastepujg oswiadczen lub
uzgodnien Zamawiajgcego.

5. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych do czasu ich usuniecia, sporzadzajgc na te okolicznos¢ protokdt odmowy
odbioru, z wyszczegdlnieniem stwierdzonych nieprawidtowosci i terminu na usuniecie wad. Strony
potwierdzaja, ze termin wyznaczony na usuniecie wad nie powoduje przesuniecia i nie wptywa na
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jej

etapow. Wykonawca informuje Zamawiajgcego 0 usunieciu stwierdzonych wad na pismie. Nowy
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termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad. W razie braku \\
usuniecia stwierdzonych wad w zakreslonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgtoszone do

protokotéw czesciowych nieusuniete do odbioru koncowego uprawniajg Zamawiajgcego do

odmowy dokonania odbioru kocowego.

6. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas czynno$ci odbiorowych
w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie, oprécz innych uprawnien Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy.

7. Dokumentacja zostanie przediozona do akceptacji Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg dokumentacji w petnym naktadzie do
2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznajg za jej akceptacje pod
wzgledem ilosciowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzgcej w zakres przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia tej dokumentacji jedynie pod wzgledem ilosciowym,
CO nie ograniczenia Zamawiajgcego w zgtoszeniu uwag do dokumentacji. Taki spos6b odbioru
dokumentacji, ha mocy art. 564 k.c. w zwigzku z art. 563 i art. 638 k.c., nie powoduje utraty
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. W razie uwag Zamawiajgcego do wersji elektronicznej
dokumentacji zgtoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego
przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiajgcemu do akceptacji lub zgloszenia uwag
zgodnie z niniejszym ustepem. Brak zgtoszenia uwag do dokumentacji wedtug niniejszego
postanowienia nie ma wplywu na mozliwos¢ zgtoszenia uwag na etapie czynnosci odbiorowych

i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentac;ji.

Kary umowne, odszkodowania
§11
1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci:

1.1 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu
Umowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w 86 ust. 1 Umowy, do dnia przekazania
Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu umowy.

1.2 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opoznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od uptywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru.
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1.3 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w 88 ust. 1 Umowy z tytutu
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

1.4 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 8§88 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, o ktérym mowa w 84 ust. 16.

1.5 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w 88 ust. 1 za kazdy przypadek
wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego w trybie
przewidzianym w § 14 ust. 1.

1.6 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia w uporzgdkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu przewidzianego
w 84 pkt 15.8.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosé
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za kazdego zatrudnionego pracownika
Zamawiajgcego.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kary umowne w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

Odstapienie od realizacji umowy
§12

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypfaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 30.11.2024r. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, zgodnie
z protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w 815 ust. 3 i ust. 4

niniejszej Umowy.

—

e

N
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3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje \

rob6t zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub je przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

5.  Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktorym mowa w 813 niniejszej Umowy
w terminie tam wskazanym.

6. Zamawiajgcy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw lub innych os6b wykonujacych prace, a takze oséb przemieszczajgcych w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanego z wykonywaniem prac przez Wykonawce, w trybie
bezzwtocznym moze wstrzymac¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania), a w razie braku mozliwosci wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich
wstrzymania bez zagrozenia dla zycia i zdrowia 0os6b wskazanych w tym ustepie, Zamawiajacy
moze od Umowy odstagpic.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 6 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia 30.11.2024r.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

8.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

8.2 Sporzagdzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od Umowy.

8.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny powodujgce odstgpienie od Umowy.

8.4 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od Umowy, ktéra obowigzana

jest przejgc je na wiasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§13
1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowigzany jest
wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z ponizszych form:
* pienieznej (przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy);
* poreczeniach bankowych;
» gwarancjach bankowych;
» gwarancjach ubezpieczeniowych,

w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 8, ust 1.

Strona 17 z 25



Umowa w sprawie zamowienia — ,Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie modernizaciji
instalacji wod-kan i c.0. oraz przebudowa pomieszczen w czesSci pdétnocnej w budynku
administracyjnym w O$rodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z o.0. przy ul. KoSciuszki
20 w Kofobrzegu”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37646.2.2024.KS

—

e

2. Zabezpieczenie skladane w innej formie niz pienieznej powinno by¢ bezwarunkowe, \
nieodwotalne i ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Zadna zmiana Umowy, ktora
zostanie wprowadzona zgodnie z Umowag, nie moze zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwaranciji.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w formie pienieznej wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz pienieznej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w86 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt uaktualnié wniesione
zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz
nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania dotychczasowej
gwarancji. W razie niewkonania obowigzku wskazanego w tym ustepie, ust.4 powyzej stosuje
sie odpowiednio.

6. W razie zlecenia rob6t dodatkowych Ilub robét zamiennych powiekszajgcych wartosé
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
uzupetnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartosci netto robot dodatkowych lub
zamiennych wedtug zapiséw niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robét
dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy
w zakresie rob6t zamiennych.

7. Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego
w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru. W przypadku zabezpieczeh w postaci poreczenia czy
gwarancji, Wykonawca po odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru, bedzie mégt zmniejszy¢ zabezpieczenie o 80% pierwotnej
kwoty zabezpieczenia.

8. Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich podwykonawcéw stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich
z zadnymi pfatnosciami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢
jakakolwiek czes¢ realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom).

9. Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie

zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego, wynikajgcych z rekojmi
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1.

2.

3.

oraz gwarancji jakosci za wykonany przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrécone
Wykonawcy najpézniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokotu odbioru
pogwarancyjnego, bez zadnych uwag w zakresie wad i usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru pogwarancyjnego.

10. Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawce, zmiana formy
zabezpieczenia jest mozliwa jedynie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod

rygorem niewznosci.

Podwykonawstwo
8§14

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia kazdego podwykonawcy Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t przez podwykonawce ze wskazaniem szczegotowego
przedmiotu zlecenia wykonania rob6t podwykonawcy oraz kopig umowy zawartg z podwykonawcg
lub jej projektem. Kazdorazowo zgtoszony podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest
rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgtoszenie i sprzeciw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Za kazdorazowe naruszenie
obowigzku zgtoszenia powierzenia prac, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy
kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.5 umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocag wykonuje
Przedmiot Umowy jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.
W przypadku wykonywania czesci rob6t przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenia podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie catego
naleznego im wynagrodzenia za roboty wchodzace w sktad czesci robét, ktdrej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) ,za zgodnos$¢ z oryginatem” wraz z potwierdzeniami
dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw,
termin zapfaty faktury biegnie od momentu ztozenia faktury z kompletem dokumentow.
Niekompletne lub btednie wypetnione faktury, bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.
W razie braku dowodu zaptaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ nalezne wynagrodzenie
netto bezposrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy

wynikajgce z przedmiotowej Umowy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu. Nalezny podatek VAT

—

e
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia netto
przystugujacego zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Dokonana zapfata obniza wynagrodzenie
Wykonawcy. Nalezny podatek VAT Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i akceptuje uprawienia
Zamawiajgcego, wynikajgce z ,Instrukcji-Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami
w zakresie realizacji rob6t budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel

Sp. z 0.0.” stanowigcej Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Gwarancija i rekojmia
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace stanowigce Przedmiot
Umowy (wzor karty gwarancyjnej - Zatgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata.
Powyzsze terminy licza sie od daty podpisania protokotu odbioru kompletnie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy bez wad, a w przypadku wystgpienia wad, od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia wad zgtoszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta gwarancyjna
powinna zosta¢ dofgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiajgcemu
podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego. Brak dofgczenia podpisanej karty
gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
z zachowaniem zapisow zawartych w 811 ust 1 Umowy.

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usuniecia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi lub technologicznymi. Wady wymienione w protokole odbioru pogwarancyjnego
Strony uznajg za istniejgce i ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji irekojmi, a
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w tym ustepie i ust. 3-5
ponize;j.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od Umowy odstgpié
z winy Wykonawcy albo powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie netto Wykonawcy

w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad
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—

oy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Nalezny podatek VAT Zamawiajacy zapifaci \

Wykonawcy.
6. Zamawiajgcy przed uptywem 30 dni od zakonhczenia gwarancji i rekojmi zawiadomi Wykonawce
o terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa

Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego sporzadzenia  protokotu

pogwarancyjnego.
Ubezpieczenia
8§16
1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy,
na okres co najmniej od daty rozpoczecia jej realizacji do konca okresu gwarancji i rekojmi.
Ubezpieczenie powinno obejmowac personel Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
wobec oséb trzecich.

3. Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajgcemu do wglgdu oryginaty polis
ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ptatno$¢ za ubezpieczenie ma nastepowaé w ratach,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia uiszczenia
kolejnych rat sktadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone zgdania Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zadania. Zamawiajgcy ma prawo do
zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do niej
ewentualnych zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
§17
1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem umowy z zachowaniem przepis6w rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy
0 ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r.
2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie:
a) udostepnia¢ drugiej Stronie dane osobowe wytacznie w celach i zakresie, w jakim jest to
niezbedne dla wykonywania Przedmiotu umowy Ilub wspdtpracy oraz wszelkich praw
i obowigzkéw umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej nha
udostepnienie danych,
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b) zgdac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji umowy lub wspétpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

c) do zabezpieczenia udostepnionych Ilub powierzonych danych osobowych przy ich
przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
o ktorych mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych,
w tym ich poufnosci i integralnosci,

d) informowa¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu umowy majgcych zwigzek
Z przetwarzaniem danych osobowych,

e) bez zbednej zwioki udziela¢ drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zadania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

f) bez zbednej zwiloki informowaé drugg Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mie¢ wptyw na sposéb wykonywania
umowy przez Strony.

Klauzule informacyjng RODO dotyczgcg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku

Z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczgcych:

wykonawcéw  (kontrahentéw) bedgcych osobami fizycznymi prowadzacymi dziatalnosé

gospodarczg (réwniez jako wspolnicy spotki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzacymi

dziatalno$ci gospodarczej, bedgcych strong umowy;

. czlonkéw organdw zarzgdzajgcych wykonawcy, petnomocnikow wykonawcy bedgcych osobami

fizycznymi a niebedacych strong umowy, reprezentujgcych wykonawcow, o ktérych mowa powyzej
w pkt 1. lub innych wykonawcow bedacych podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Zalgcznik nr 7 —
RODO.

W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczgce innych 0s6b fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczg lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczgce kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikéw), podmiotu udostepniajgcego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczegolnosci do celéw: kontaktéw,
korespondencji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjatu,
wymaganych kwalifikacji/uprawnien/doswiadczenia zawodowego kluczowego personelu wlasnego
lub podwykonawcy, dokonywania odbioréw, obstugi posprzedazowej itp.), wykonawca zobowigzuje
sie w imieniu zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli
informacyjnej RODO stanowigcej Zalgcznik nr 7 — RODO, niezwtocznie po udostepnieniu
zamawiajgcemu tych danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od ich
udostepnienia, w spos6b zapewniajacy rozliczalnosé realizacji tej czynnosci. W przypadku
ewentualnego wystgpienia przez zamawiajgcego z zgdaniem przedstawienia dowodéw wykonania
obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi¢

zamawiajgcemu dowody wykonania tych obowigzkéw informacyjnych.

—

e

N
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—

TR
5. W przypadku przekazania przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy danych osobowych \

dotyczacych nowych os6b, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowa¢ wobec tych os6b
odpowiednio obowigzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyzej.

6. Zmiany tresci zatgcznikow, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci umowy
i wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego
0 wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy tresci
zmienionego zatgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie
niezwtocznie odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa
powyzej, wobec 0s8b, ktdrych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

7. W przypadku uznania przez ktérgkolwiek ze Stron umowy, iz w trakcie trwania umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktore skutkujg lub bedg skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwiocznie zwrdci sie do drugiej
Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na

danych, ktére powinny by¢ wczes$niej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

Postanowienia kohcowe
§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana adresOw Stron oraz oséb wskazanych w 8§ 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony
zobowigzane sg informowac sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adreséw
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron, pismo

wystane na ostatnio znany adres uwaza sie za doreczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma.

§19
1. Spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej Umowy, strony bedg staraty sie rozwigzac
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzygaé¢ bedzie Sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg Strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Strony sg

uprawnione do kierowania roszczenia na droge sgdowa.

§20
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu \
Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa. Strony wybierajg prawo polskie jako prawo wiasciwe

dla zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§21
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, na

rzecz osoéb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tresci zatgcznika | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
Z 26.06.2014r. z pdzn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziatlaniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pdzn. zm.).

§23
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Projekt  techniczny instalacji  wodno-kanalizacyjnej  opracowany  przez

MASTERTECH Il Wojciech Wozniak wraz ze STWiORB,

Zatgcznik nr la — Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania opracowany przez
MASTERTECH Il Wojciech Wozniak,

Zatgcznik nr 1b — Projekt Architektoniczny budynku administracyjnego — przebudowa pomieszczen
opracowany przez MASTERTECH Il Wojciech WozZniak.

Zatgcznik nr 2 - Zapytanie o oferte nr BZA.37646.2.2024.KS wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ..............oceeeeee 2024r.

Zatgcznik nr 4 - Karta gwarancyjna.

Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar umownych

Zatgcznik nr 6 - Instrukcja—Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot
budowlanych i innych ustug swiadczonych na terenie Dozamel Sp. z 0.0.

Zatgcznik nr 7 - RODO
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Umowa w sprawie zamowienia — ,Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie modernizacji
instalacji wod-kan i c.0. oraz przebudowa pomieszczen w czesSci pdétnocnej w budynku
administracyjnym w Osrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Dozamel Sp. z o.0. przy ul. KoSciuszki
20 w Kofobrzegu”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BZA.37646.2.2024.KS

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data: Data:
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