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1. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Przedmiotowa droga gminna Gminy Wieliczki zlokalizowana jest na terenie województwa 

warmińsko- mazurskiego, w powiecie oleckim, na terenie gminy Wieliczki.  

Początek odcinka drogi gminnej Nr 142013N  objętej przebudową określono w km 2+500 drogi 

gminnej Nr 142013N na końcu nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej przebudowanej w 

okresie wcześniejszym. Koniec odcinka przebudowy określono w krawędzi jezdni bitumicznej 

drogi powiatowej nr 1913Nw m. Cimoszki. Długość powyższego odcinka objętego niniejszym PFU 

wynosi około 1,6km. 

Lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawiono w części graficznej opracowania na mapie 

topograficznej w skali 1:25 000. 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1.1. Opis przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie drogi gminnej Gminy Wieliczki stanowiącej dojazd do 

nieruchomości położonych przy tej drodze.  

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy 

przedmiotowej drogi w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy o 

szczególnym trybie realizacji inwestycji drogowej. wykonanie niezbędnych projektów: 

technicznych, projektów stałej organizacji ruchu, wykonanie   szczegółowych   specyfikacji   

technicznych   wykonania  i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych 

dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie wykonanie 

przebudowy drogi gminnej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całości 

zamierzenia. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

„podobne”, są tożsame i mogą być używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte, uznaje 

się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z przebudowy drogi gminnej: 

- skrócenie czasu podróży; 

- oszczędności paliwa; 

- zapewnienie komfortu jazdy; 

- zmniejszenie ryzyka wypadków; 

- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanej drogi; 

- poprawa jakości życia mieszkańców przyległych terenów i użytkowników drogi; 

Realizacja inwestycji  generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych       i 

ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 
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obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco 

negatywnie na mieszkańców z uwagi na lokalizację jedynie dwóch siedlisk na długości odcinka 

objętego zadaniem natomiast będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 

atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane 

z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania przebudowy 

drogi. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót 

oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Przebudowa drogi gminnej spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących 

się w pobliżu dróg. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, przyczyni się do 

zmniejszenia uciążliwości drogi gminnej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu drogowego. 

1.1.2. Opis stanu istniejącego 
 

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji 

Teren, na którym planowana jest inwestycja to teren o pofałdowanym ukształtowaniu. Istniejąca 

droga o nawierzchni gruntowej wpisuje się w ukształtowanie terenu zgodnie z jego konfiguracją z 

lokalnymi odcinkami zlokalizowanymi w płytkich wykopach i niewielkich nasypach do 0,5m. 

Otoczenie drogi stanowią użytki rolne i zielone natomiast po stronie lewej na długości około 1km 

droga przylega do ściany lasu.  Przebieg i ukształtowanie istniejącej drogi został ustalony w okresie 

wcześniejszej eksploatacji istniejącej drogi i służy zapewnieniu dostępności do przyległych 

nieruchomości rolnych. Na długości około 700m tj. od km 3+100 do km 3+800 występuje 

niezgodność lokalizacji drogi w jej śladzie użytkowania ze stanem geodezyjnym odcinkowo w 

całości położonych poza pasem drogowym. 

 Istniejąca droga gruntowa na przeważającej długości położona jest zgodnie z ukształtowaniem 

terenu. Układ drogi w planie charakteryzuje się znaczną krętością drogi w granicach 240g/1km 

długości. Na całej długości trasy objętej opracowaniem bezpośrednio przy drodze występują tylko 

dwa siedliska rolne. 

W pasie drogowym drogi gminnej i wzdłuż pasa na długości opracowania odcinkowo 

zlokalizowana jest sieć wodociągowa zasilająca jedno siedlisko na początku opracowania od strony 

m. Wilkasy. W ośrodku dokumentacji geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku brak jest 

danych sytuacyjnych dla całego odcinka drogi gminnej z wyjątkiem początkowych około 50m. 

Lokalizacja w terenie przy siedlisku Cimoszki 16 hydrantu ppoż po przeciwnej stronie drogi 

wskazuje na występowanie sieci wodociągowej o nieustalonym i nie zinwentaryzowanym 

przebiegu. Z wywiadu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Wieliczkach wynika , że 
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przedmiotowe gospodarstwo zasilane jest z sieci wodociągowej od strony m. Cimoszki tj od drogi 

powiatowej nr 1913N na końcu opracowania. Na długości odcinka drogi gminnej przewidzianego 

do przebudowy nie stwierdzono innych urządzeń infrastruktury podziemnej oraz brak jest 

przesłanek do ich występowania. 

 Droga gminna na początku opracowania krzyżuje z napowietrzną linią niskiego napięcia.  

1.1.2.2. Struktura własności terenu 
Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Wieliczki o numerach: 207, 

208, 3114/2 w obrębie geodezyjnym 0021Wilkasy oraz 65, 4, 64/1 w obrębie 0002Cimochy w 

Gminie Wieliczki, powiat olecki. 

Na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1913N w m. Cimoszki roboty zlokalizowane 

będą w pasie drogowym drogi powiatowej na działce nr 8/1 w obrębie Cimochy.  

Istniejąca szerokość pasa drogowego na długości trasy tj około 1,6km  jest zmienna i zawiera się w 

granicach 5,0- 12,0m i jest niedostateczna do zaprojektowania drogi o minimalnych parametrach 

technicznych odpowiadających klasie „D”.  

W projektowanym ukształtowaniu sytuacyjnym drogi gminnej należy ze względów ekonomicznych 

i środowiskowych zaprojektować trasę po istniejącym przebiegu z wykorzystaniem optymalnym 

istniejącego korpusu drogowego. Powyższe założenie pozwala na ograniczenie ilości działek do 

podziału do jednej działki leśnej nr 3114/1 po stronie lewej drogi. Grunty przewidziane do przejecia 

pod pas drogowy w rzeczywistości stanowią pobocze i otoczenie drogi z ograniczoną ingerencja w 

istniejący drzewostan. Szacuje się dołączenie do pasa drogowego drogi gminnej części działki nr 

3114/1 o powierzchni szacunkowej około 4200m2. 

Realizacja przebudowy drogi gminnej wymaga poszerzenia pasa drogowego na długości około 

0,85km.  

Z uwagi na powyższe przebudowę drogi gminnej przewiduje się do realizacji w oparciu o Ustawę z 

10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

 

1.1.2.3. Warunki gruntowo wodne terenu inwestycji 
Inwestor nie dysponuje dokumentacją geologiczną w zakresie badań geotechnicznych podłoża i opinii 

geotechnicznej. Na potrzeby niniejszego PFU dokonano wstępnego rozpoznania podłoża gruntowego na 

długości drogi gminnej objętej PFU. Na podstawie wizji lokalnej roboczych odkrywek oraz realizacji 

projektów drogowych na tym terenie w okresie wcześniejszym  można stwierdzić że w podłożu 

występują grunty wysadzinowe i wątpliwe pod względem wysadzinowości. 

Na odcinku około 700m od początku trasy w podłożu stwierdzono grunty piaszczyste przemieszane z 

humusem z przewarstwieniami piasków gliniastych. Podłoże na tym odcinku można zakwalifikować do 

grupy nośności G2. 

Powyższe wnioski wskazują na potrzebę wzmocnienia podłoża  do uzyskania wymaganego modułu 
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odkształcenia E2≥80MPa. Ponadto w projektowanej konstrukcję nawierzchni należy zapewnić odporność 

nawierzchni i wzmocnionego podłoża na wysadziny. Głębokość przemarzania w strefie lokalizacji drogi 

gminnej wynosi hz=1,40m. 

 
1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  

Początek odcinka drogi gminnej Nr 142013N  objętej przebudową określono w km 2+500 drogi 

gminnej Nr 142013N na końcu nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej przebudowanej w 

okresie wcześniejszym. Koniec odcinka przebudowy określono w krawędzi jezdni bitumicznej 

drogi powiatowej nr 1913Nw m. Cimoszki. 

Całkowita długość drogi gminnej do przebudowy wynosi około 1,6km. 

W ramach planowanych robót należy zaprojektować i wykonać roboty dla następujących 

parametrów technicznych: 

- klasa drogi: D, 
- kategoria ruchu: KR1 (wg WR-D-63) 
- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy 
- droga dwukierunkowa jednojezdniowa jednopasowa -D1/1 
- szerokość korony drogi – 6,50m 
- szerokości pasa ruchu: 3,50 m, 
- szerokość jezdni na mijankach – 5,0m 
- długość mijanek – 25,0m 
- szerokość poboczy z kruszywa łamanego C50/30 – 1,50m 
- szerokość poboczy przy mijankach – 0,75m 
- zjazdy klasy – D ( wg WR-D-22-2) 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). W 

zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania i użytkowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi decyzjami, 

opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu  

zamówienia   zgodnie   z   wymaganiami   Zamawiającego   i warunkami umowy. 

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje: 
- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne, 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych,  
- wykonanie poboczy, 
- wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego, 
- wykonanie niezbędnych przepustów pod koroną drogi, 
- przedłużenie przepustu φ100 na rzece Czarna o szacunkową długość około 6m 
- wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
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- wycinkę drzew w granicach robót ziemnych, 
- doprowadzenie terenu przyległego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego. 

 
 

1.1.4. Opis robót 
 

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne 

Roboty geodezyjne obejmują wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą powstałych obiektów. 

W ramach robót geodezyjnych należy sporządzić mapy zawierające projekty podziału 

nieruchomości przewidzianych do poszerzenia pasa drogowego. Szacuje się, że wystąpi potrzeba 

wykonania podziału jednej działki nr 3114/1 stanowiąca własność Skarbu Państwa- Państwowe 

Gospodarstwo Leśna Lasy Państwowe  pod poszerzenie pasa drogowego. 

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze 

W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych robót 

przygotowawczych w zakresie jak poniżej: 

 zdjęcie warstwy humusu grubości średniej30cm – około 4 400m2 
 wycinka krzaków z terenu pasa drogowego – około 0,04ha 
 usunięcie drzew z terenu robót ziemnych – około   20szt 

Zakrzaczenie w granicach robót ziemnych występuje nielicznie w zasadzie w pasie pomiędzy 

istniejącą drogą i lasem po stronie lewej drogi. Po wykonaniu wszystkich robót teren przyległy do 

wykonywanych robót należy doprowadzić do należytego porządku, przywrócić stan sprzed 

wykonywania robót. 

1.1.4.3. Roboty ziemne 

Należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty ziemne związane z poprawnym 

ukształtowaniem korpusu drogi o planowanej szerokości w jej koronie 6,5m oraz planowanym 

zagospodarowania pasa drogowego, wykonaniem  warstw konstrukcyjnych  nawierzchni,  

odwodnienia drogi  i pasa drogowego). Podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności 

G1. Zaleca się, aby korpus drogi w miejscach, gdzie jest to możliwe, został wyniesiony ponad teren 

istniejący na wysokość min. 0,50 m. Szacunkowa ilość robót ziemnych wyniesie około: 

wykopy –700m3, nasypy 2 000m3 

1.1.4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi 

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1 o 

nawierzchni z betonu asfaltowego spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych. 

W opracowaniu projektowym konstrukcji nawierzchni należy się posiłkować katalogiem WR-D-63 

typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo lekkiego  
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Sugerowana konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm. 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm. 

- warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego – 15cm 

Warstwę odsączającą należy wykonać na całej szerokości korpusu drogowego.  

Dopuszcza się indywidualne projektowanie konstrukcji jezdni polegające na zastosowaniu w 

odniesieniu do typowych konstrukcji przedstawionych w katalogu WR-D-63 współczynników 

materiałowych, umożliwiających określenie zmienionych grubości warstw, które zapewnią 

równoważność konstrukcji nawierzchni pod względem nośności,  

Indywidualnie zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna spełniać wymagania technologiczne 

w zakresie minimalnych i maksymalnych grubości warstw, oraz spełnienie warunku odporności na 

wysadziny. 

Dopuszcza się alternatywnie wykonanie nawierzchni jezdni z betonu cementowego klasy C37 o 

równoważnej nośności do nawierzchni z betonu asfaltowego.  

Indywidualnie zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna spełniać wymagania technologiczne 

w zakresie minimalnych i maksymalnych grubości warstw, oraz spełnienie warunku odporności na 

wysadziny. 

Szacunkowa powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni wyniesie:  
  jezdnia zasadnicza z mijankami około 6 300 m2 
  nawierzchnia zjazdów na szer. 0,75m – około 170m2 

 nawierzchnia zjazdów gr 20cm z kruszywa C50/30 – około 250m2 

Szacunkowa powierzchnia podbudowy jezdni zasadniczej z kruszywa kategorii C50/30 

wyniesie około- 6 950m2 

1.1.4.5. Skrzyżowania drogami bocznymi 
Skrzyżowanie wystąpi jedynie na końcu drogi gminnej z drogą powiatowa nr 1913N.  Należy je 

zaprojektować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych. 

Na długości trasy nie występują skrzyżowania z drogami gruntowymi wewnętrznymi Gminy 

Wieliczki. 

 Konstrukcja jezdni skrzyżowań zgodnie z konstrukcją jezdni drogi głównej. 

1.1.4.6. Zjazdy  

W celu poprawnej realizacji obowiązku inwestora należy przebudować wszystkie istniejące zjazdy 

w zakresie zapewniającym połączenia komunikacyjne dla wszystkich działek geodezyjnych 

zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej. 

Ilość działek geodezyjnych przylegających do drogi na długości przebudowy wynosi odpowiednio 10 

po stronie lewej drogi i 12szt po prawej stronie drogi. 

Należy zaprojektować i wykonać zjazdy do wszystkich nieruchomości graniczących z pasem 
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drogowym do granic poszerzonego pasa drogowego. Szacuje się ilość zjazdów zwykłych na 16 szt. W 

oszacowaniu ilości robót do wykonania w zakresie zjazdów w części bitumicznej i z kruszywa 

łamanego uwzględniono wykonanie zjazdów jako rozszerzenie jezdni  po stronie zjazdu o  0,75m na 

długości 10m w ramach wykonania nawierzchni jezdni zasadniczej, a pozostałą część do wykonania z 

kruszywa do granicy pasa drogowego.  

 Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom  wynikającym  z ich  usytuowania  

i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 

drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone, uwzględniając 

kategorię zjazdu. 

Planuje się wykonanie zjazdów zwykłych do wszystkich nieruchomości o długościach do granicy 

pasa drogowego po jego poszerzeniu. Szerokość zjazdu z kruszywa na granicy pasa drogowego 

5,0m.  

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego kategorii C50/30 i grubości warstwy 20cm. 

Na długości 10m zjazdu w pasie przylegającym do jezdni drogi gminnej należy zaprojektować i 

wykonać nawierzchnię zjazdu o konstrukcji jak jezdnia drogi zasadniczej wykonywanej jako 

rozszerzenie jezdni od strony zjazdu o 0,75m. pozostała powierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 

jw. Szacunkową powierzchnię pojedynczego zjazdu w części wykonanej z kruszywa określa się na 

15m2. Ilość docelową zjazdów należy określić ostatecznie na etapie projektowania w porozumieniu 

z właścicielami przyległych nieruchomości. Szacuję się ilość zjazdów na około 16szt.  

Dla zjazdów usytuowanych w wykopie wzdłuż linii dna rowu odwadniającego, należy stosować  

rury  karbowane  z  tworzyw  sztucznych  (PEHD)  średnicy    40  cm  o sztywności obwodowej 

minimum SN8 powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. 

Szacunkowe ilości elementów zjazdów określa się na” 

 Ilość zjazdów - 16szt 
 Powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów  – 120m2 
 Powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszywa –  250m2 
 Przepusty z rur PEHD długości 8,0m pod zjazdami – 3szt (30m) 
 Umocnienia  wlotów i wylotów przez obrukowanie – 6m2 

 
1.1.4.7. Pobocza 

Pobocza zaprojektować i wykonać z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm  kat. 

C50/30 o grubości 8cm  

Szacunkowa powierzchnia poboczy: 4 400 m2. 

1.1.4.8. Umocnienie skarp korpusu 

Przewiduje się umocnienie skarp korpusu drogowego przez humusowania warstwą humusu 

grubości 10cm z obsianiem nasionami traw. Na odcinkach występowania rowów do 

zahumusowania tylko skarpa korpusu drogowego bez humusowania przeciwskarp.  

Szacunkowa powierzchnia humusowania: 3 000 m2. 
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1.1.4.9. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego 

Według danych Nadzoru Wodnego w Olecku na terenie lokalizacji drogi występują następujące 

urządzenia odwadniające:  

 W km 0+790 skrzyżowanie z rz. Czarna z przepustem żelbetowym średnicy 1,0m i długości 

7,0m – przepust należy uwzględnić do przebudowy z uwagi na zbyt małą długość na 

warunkach Wód Polskich.  

Na przebudowę powyższego  przepustu należy sporządzić operat wodnoprawny i uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne. 

W obrębie przepustu po obu stronach należy zaprojektować bariery sprężyste na długości 

orientacyjnej 20m. Łączna długość barier sprężystych wyniesie około 40,0m 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia oraz zachowania stosunków 

wodnych w otoczeniu drogi  należy zaprojektować dodatkowo budowę przepustów pod koroną 

drogi gminnej. 

W  przepustach pod koroną drogi zastosować rury karbowane    z tworzyw sztucznych o sztywności 

obwodowej minimum SN8, o średnicy wynikającej       z obliczeń hydraulicznych i odpowiednich 

przepisów. Ostateczne ustalenie danych dotyczących   dokładnej    lokalizacji    oraz    parametrów   

geometrycznych    przepustów i technologii wykonania przebudowy będą wynikać z 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz projektowanej niwelety drogi. 

Szacunkowa ilość przepustów do wykonania – 3 szt. φ φ φ φ 50 o długości około 9m ( łącznie 27mb) 

Przedłużenie przepustu na rzece Czarna w km 3+859 – przepust żelbetowy φφφφ1,0m, i L=6,0m 

Według danych Nadzoru Wodnego w Olecku na terenie lokalizacji drogi nie występują melioracyjne 

urządzenia odwadniające w postaci drenaży.  

 
1.1.4.10. Kanał technologiczny 

Na podstawie Art. 39 ust. 6 i ust. 6ba pkt 1) Ustawy o drogach z dnia 21 marca 1985r (tekst jednolity 
Dz U z 2022r), Inwestor odstąpił od budowy kanału technologicznego w pasie drogi gminnej z uwagi 
na małą szerokość istniejącego pasa drogowego. 

6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie 
budowy lub przebudowy dróg publicznych.  
6a. (uchylony)  
6b. (uchylony)  
6ba. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy:  

1) przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na 
zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o których 
mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o ile zostało to potwierdzone 
oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-
budowlanej 

Wobec powyższych uwarunkowań występują racjonalne przesłanki do odstąpienia od budowy 

kanału technologicznego.  
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1.1.4.11. Instalacje i infrastruktura 

Nie stwierdzono konieczności przebudowy infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.  

1.1.4.12. Oświetlenie drogi 

Nie przewiduje się wykonania oświetlenia drogi. 
 

1.1.4.13. Organizacja ruchu 

1.1.4.13.1. Projekt stałej organizacji ruchu. 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast 

stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych 

parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz   wykonywania   nadzoru   

nad   tym   zarządzaniem.   Przed   złożeniem   wniosku    o zatwierdzenie projektu budowlanego 

należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania projekt stałej organizacji ruchu. 

 

1.1.4.13.2. Znaki pionowe 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie pionowe wynikające z projektu stałej organizacji 

ruchu. Parametry lic znaków: grupa średnie (S), typ 2. Zaleca się stosowanie konstrukcji  

wsporczych  spełniających  standardy  bezpieczeństwa  biernego  dla  tablic    i znaków drogowych 

umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi. 

Szacunkowa ilość znaków: 15 szt. 
 

1.1.4.13.3. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed 

rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na 

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy 

przygotować z zachowaniem wymagań określonych    w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Projekt należy na bieżąco aktualizować. 

Wymagania  dla  zmian  w  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  związanych  z 



PRO-KOM Olecko, styczeń 2024r. 
 

13 

przebudową dróg gminnych: 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, 

- prowadzić roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu co 

najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje 

wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją 

świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających 

uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, 

gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy 

zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący 

sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja 

przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja 

trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości średnie (Ś) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, 

- na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze 

światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m należy zastosować zapory 

drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze, 

- przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź 

barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się 

zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy stosować tablice kierujące U-21, 

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji ruchu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, 

- proponowane objazdy drogami innych  kategorii uzgodnić  z  zarządcami tych  dróg.  W 

przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń 

wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, 

leżą po stronie Wykonawcy, 

Projekt organizacji  ruchu  na  czas  robót  powinien  uwzględniać  założenia  wynikające  z 

programu robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie. 

UWAGA 

Podane w powyższych podrozdziałach ilości robót są wartościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie na etapie opracowywania projektów. 



PRO-KOM Olecko, styczeń 2024r. 
 

14 

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z przepisów ochrony 
środowiska lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od 

budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody 

powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 

odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji 

zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 

obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia 

etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Powstające   w   trakcie   przebudowy   odpady   należy   segregować   i    magazynować w 

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 

od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów 

bezpieczeństwa oraz warunków wynikających z wydanych decyzji. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać  w  taki  sposób,  

aby  uniemożliwi ć  zagnieżdżenie  się  ptaków  w skarpach. 
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Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości 

przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 

kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
 

1.3.1. Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 
zagospodarowania terenu 

Przewiduje się konieczność wykonania podziałów geodezyjnych działek przylegających do pasa 

drogowego celem jego poszerzenia. Średnia szerokość pasa drogowego po przebudowie wyniesie 

około 10m. 

 
1.3.2.  Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 

dokumentacja projektowa oraz realizacja robót 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

- sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych; 

- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót; 

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych; 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 

w imieniu  Zamawiającego, odpowiednich  decyzji  i pozwoleń  w oparciu   o obowiązujące 

przepisy; 

- realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów; 

1.3.3.  Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
projektowych 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt 

techniczny oraz pozostałe wymagane opracowania projektowe) powinien uzyskać akceptacje 

zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, 

formy, użytych materiałów, itp.). 

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe 
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Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty 

do użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.3.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni w zakresie drogowym będącej 

w złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystająca do otaczającej zabudowy, 

wykonaniu uporządkowanego ciągu komunikacyjnego. 

1.3.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1.3.5.1. Ciągi komunikacyjne i zjazdy na posesje 

Nawierzchnię dróg należy wykonywać w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego  

oraz  mając  na  uwadze  dogodne  dojście  i  dojazd  do  budynków       i nieruchomości 

zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi. 

1.3.5.2. Tereny zielone 

Tereny zielone stanowią skarpy korpusu drogowego i przeciwskarpy rowów odwadniających. 
 

1.3.6. Uwagi ogólne 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przewidziane programem 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych 

mapach zasadniczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1.4.1. Wymagania ogólne prac projektowych i robót wykonawczych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów technicznych 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych       i weryfikacji zawartych 

w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed 

skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem   decyzji   administracyjnych.   

Wykonawca    projektu    przebudowy    drogi  w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu 

projektu budowlanego dla całości zadania, a przed opracowaniem projektów technicznych, może 

dokonać wyboru określonych  rozwiązań  materiałowych  i  urządzeń.  Wyroby  budowlane  

zastosowane   w trakcie przebudowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca 



PRO-KOM Olecko, styczeń 2024r. 
 

17 

musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 

warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 

osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i 

postanowień umowy. 

Inspektor będzie uprawnieniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 

zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i 

pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. W 

czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji 

prywatnych. W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące 

obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. 

1.4.2.  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
przebudowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

- Na czas wykonywania robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w celu zagwarantowania 

czynnej ochrony środowiska oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji  i pozwoleń, a także 

podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska. 

- Wszystkie obiekty należy  zaprojektować  i  wykonać  z  w  sposób  zharmonizowany  z 

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich remont lub zabezpieczenie. 

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. 

- Program przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwi ć zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 

każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na 

drodze w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

- Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: wszystkie warunki techniczne dla 

przebudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem  

niezbędne  decyzje  administracyjne,  w  szczególności  decyzję o szczególnym trybie realizacji 

inwestycji drogowej (ZRID). 
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- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na remont, 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej: 

- W celu opracowania rozwiązań projektowych w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 

1830N, należy podjąć współpracę z zarządem drogi powiatowej celem ustalenia zakresu 

przebudowy wlotu drogi gminnej Nr 142030N w granicach pasa drogowego drogi powiatowej 

Nr 1830N.  

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- czasowym  zajęciem  nieruchomości  objętym   zezwoleniem   na   wykonanie   robót w 

zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej, 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u  

odpowiednich  gestorów  sieci  zawarciem  umowy/ów  na  czasowe  korzystanie     z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów; 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego z obszaru  robót  ziemnych  oraz  

przechowywaniem  go  w  celu  wykorzystania w końcowym  etapie przebudowy drogi  (przy 

urządzaniu  skarp  nasypów,  wykopów   i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu budowy; 

- usunięciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewów; 

- usunięciem,   ewentualnym    wybudowaniem,    przebudowaniem,    remontem    sieci i 

urządzeń  infrastruktury  technicznej,   oraz   usunięciem   pni   drzew   kolidujących  z 

realizowaną inwestycją. 

1.4.3.1. Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji,  wywozu,  

składowania,  opłat,  ponosi  Wykonawca  prac  budowlanych.  Gruz  z rozbiórki należy na bieżąco 

wywozić poza teren budowy. 

1.4.3.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny 
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być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycięte drzewa i krzewy wykonawca robót budowlanych 

zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 

1.4.3.4. Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności 

dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, stałych 

punktów granicznych, znaków geodezyjnych i reperów wysokościowych. 

1.4.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w 

sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu 

zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.4.4.1. Mapa do celów projektowych 

Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swoim zakresem całość 

zamierzenia. 

1.4.4.2. Badania geotechniczne 

Wykonawca zleci na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w  

sposób  czytelny  wszystkimi  zmianami  wprowadzonymi   w   trakcie  budowy   wraz   z 

inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  ewentualnych  przebudów  istniejących  sieci  i 

obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego. 
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1.4.4.5. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 3 egz. 

- projekt techniczny (wersja papierowa) – 3 egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu (wersja papierowa) – 3 egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia, 

itp.) – 1 egz. w wersji papierowej. 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie 

CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

1.4.4.6. Inne ustalenia 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli  Wykonawcy  projektu  stosowne  upoważnienia  do  występowania  w jego 

imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt przed złożeniem o wydanie decyzji ZRID musi 

zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.4.5.1. Ogólnie wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność     z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

1.4.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną  

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 

Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane   roboty  i  

dostarczone  materiały  będą   zgodne   z  dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi 

a także z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót  należy  uwzględniać   instrukcje   

producenta  materiałów  oraz  przepisy   związane i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,   świadectw   dopuszczenia    nie    

wyszczególnionych    w    dokumentacji a obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  

stosowania  się  do  ich  treści   i postanowień. 
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1.4.5.3. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

techniczno–budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów, 

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

- ochronę przeciwpożarową, 

- ochronę własności publicznej i prawnej, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- ochronę i utrzymanie robót, 

- stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości   

wszystkich   elementów   robót    z    wymiarami    i    rzędnymi    określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

1.4.6. Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca    zobowiązany    jest    do    

udokumentowani,    że    materiały    uzyskane    z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 

robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
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zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót,   były    zabezpieczone    przed    zanieczyszczeniem,    zachowały   

swoją    jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach  

uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie  to  

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany   i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.4.6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwości będą określone w specyfikacjach technicznych, normach wytycznych i 

warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.4.6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku,   gdy   normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    wymaganego  w 
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specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania  

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania,   i zapewniona  mu  

będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy    i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych  przez  

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót        z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.4.6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone  przez  wykonawcę   inspektorowi   nadzoru.   

Materiały   posiadające   atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z specyfikacjami technicznymi to 

takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.4.7. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy – Prawo budowlane 

2. Projekt budowlany i niezbędne projekty wykonawcze. 
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3. Plan BIOZ. 

4. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

5. Pomiary geodezyjne. 

6. Badania geotechniczne. 

7. Książka obmiarów. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 

9. Protokoły prób i badań. 

10. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

11. Mapy powykonawcze. 

13. Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 

14. Dokumenty pozwalające na użytkowanie zakończonej inwestycji – protokoły, decyzje, opinie, 

badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

16. Operat odbioru końcowego – 2 egz. 
 

1.4.8. Odbiory 
 

1.4.8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  

zawierających  komplet   wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu  o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.4.8.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora 

nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy 
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z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

1.4.8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę w zgłoszeniu do Zamawiającego z jednoczesnym 

powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do 

odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót   w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych. 

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Po zakończeniu robót, dokonaniu potwierdzenia gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

następujące dokumenty w 2 egzemplarzach: 

- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

- protokoły odbioru technicznego, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- księgi obmiaru, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami określonymi w zgłoszeniu robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 
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- protokół badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 

czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół  odbioru końcowego sporządzi   Inwestor  na  formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 
 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zrealizowane  obiekty  były  w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w tym ogrodzenia, oświetlenia, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.4.9.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
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przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i
 dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożarów. 

 
1.4.9.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  

higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne      i 

miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 

robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.12. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym  w  specyfikacjach  technicznych,   w  przypadku  braku  ustaleń   w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba  i  wydajność   sprzętu   

będą   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z zasadami   ustalonymi   w   

dokumentacji   projektowej   i   specyfikacjach   technicznych i wskazaniach Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie       i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.4.13. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikaj ącymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 

własnym zakresie. Należy przez to rozumieć uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, 

sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazowych itp. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
 

2.3.1. Przepisy prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 470  z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

215), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797), 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1609), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
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podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  24 czerwca 2022  r.  w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas  wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.  z 2003 r. nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1311), 

2.4. Inne posiadane materiały i dokumenty. 

2.4.1. Plan orientacyjna z lokalizacją zakresu pfu 1:25 000 

2.4.2. Mapa poglądowa w skali 1:1000 – 3 arkusze 

2.4.3. Przekrój normalny w skali 1:50.. 













Nazwa Ilość

1 4 5 6

1 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km           1,600    

2 Usuniecie drzew 30-60cm wraz z utylizacja karczy i gałęzi szt           20,00    

3 Usuniecie krzaków z powierzchni robót ziemnych ha             0,18    

4 Zdjęcie warstwy humusu grubości średniej 30cm m2      4 400,00    

5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

6 Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem gruntu na odkład m3         700,00    

7 Plantowanie wykopów /szacunkowo/ m2      1 000,00    

8 WYKONANIE NASYPÓW

9 Nasypy z gruntu kat. II z dokopu w raz z transportem i kosztami pozyskania m3      2 000,00    

10 Plantowanie nasypów /szacunkowo pryjeto pow. humusowania/ m2      2 000,00    

11 Przepusty z rur HDPE φ50cm (3szt) m           27,00    

12 Przepusty z rur HDPE φ100cm (1szt) przedłużenie m             6,00    

13 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu  fi100 (murki czołowe żelbetowe) m3             6,70    

14 Umocnienie wlotów i wylotów brukiem na zaprawie cement-piaskowej m2           18,00    

15 Podbudowa z kruszywa gr. 22cm  0/31,5mm kat. C50/30 m2      6 950,00    

16 Warstwa mrozoochronna gr. 15cm /piasek, pospółka/ m2    11 700,00    

17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 gr. 4cm- w-wa ścieralna m2      6 300,00    

18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR1 gr. 4cm - wwa wiążąca m2      6 500,00    

19 Nawierzchnia zjazdów z kruszywa C50/30 grubości 20cm m2         250,00    

20 Humusowanie skarp gr. 5cm wraz z obsianiem nasionami traw m2 3 000,00

21 Przepusty rurowe HDPE φ40cm pod zjazdami m 30,00

22 Uzupełnienie poboczy warstwą gr. 8cm ( 12cm) kruszywa łamanego C50/30 m 4 400,00

23 Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami brukiem m2 6,00

23 Bariery spręzyste stalowe nad przepustem φ80 m           40,00    

24 Znaki pionowe wraz ze słupkami szt           15,00    

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZE ŃSTWA

Jednostka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZEDMIAR  SZACUNKOWY - DROGA GMINNA NR 142013N

Lp.
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIA

1


