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. ZALACZNIK NR 9 DO SWZ
WZOR UMOWY NR ZP —.........

zawarta W dniu .eceeeeveeeieenenennns roku w Bobolicach pomi¢dzy Gming Bobolice, ul. Ratuszowa 1,
76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

1. Mieczyslawa Brzoza — Burmistrz Bobolic,
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Sempolowicz,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy , WYKONAWCA", ktory jednoczesnie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji, o ktorym stanowi art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

»wBudowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowosci Bobolice ul. Spacerowa
| miejscowosci Chociwle”
w wariancie:............................................................0.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, stanowigca
Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIALII. |
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia 1 okre§lenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:

3.1. ,,Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

3.2. ,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

3.3. ,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng czes¢ Umowy.

3.4. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie obliczenia
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3.5. ,,Element rob6t” — najmniejsza czg¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3.6. ,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

3.7. ,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzanh Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

3.8. ,, Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

3.9. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajgcy
wymagania SWZ.
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3.10. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

3.11. ,,Operat kolaudacyjny” — zbidor wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajéow i ilosci
wykonanych robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowiacych podstawe do wykonania
odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

3.12. ,,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych.

3.13. ,,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktérg Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czgéci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo zgtosit ten fakt
Zamawiajacemu.

3.14. ,Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegolnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

3.15. ,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

3.16. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot, SWZiinnych dokumentach
stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsc.

3.17. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz uslugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢é i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

3.18. ,,Specyfikacja techmiczna” — okreslenie standardow, wymagan jako$ciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

3.19. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i Srodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

3.20. ,,Umowa” — wyrazone na pismie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem zaakceptowane
i parafowane przez Strony.

3.21. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs$¢
zamOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

3.22. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

3.23. ,,Wada” — jakakolwiek cz¢$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatow 1 urzadzen.

3.24. ,Wykonawea” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okre§lonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

3.25. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

3.26. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbidr dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

3.27. ,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

3.28. ,,SWZ” — specyfikacja warunkéw zamoOwienia.

. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy - Zatacznik Nr 1,
4.2. SWZ - Zatacznik Nr 2,
4.3. Kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo — finansowy - Zakacznik Nr 3,
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5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
5.1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
— Prawo Zamowien Publicznych,
— Kodeks Cywilny,
— Prawo Budowlane,
— Polskie Normy, Branzowe Normy,
— Kodeks Postgpowania Cywilnego,
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,
— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

5.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

5.3. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub  postanowieniu wydanym przez  kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sa wigzace
dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

5.4. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) nalezg do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie Kkoniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystgpienia
koniecznoéci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania robot podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg mialy
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

6.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.2. Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu podwykonawcy pod
rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

6.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarne;
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, natomiast umowa z podwykonawca begdzie wigzaca dla stron, ktore
ja zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6.5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmian¢ projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia
projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego
zmiany.

6.6. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy
o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.

6.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca
z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem 1 kosztorysem zbiorczym
— harmonogram robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;
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d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane nie bedzie
krotszy od  okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy albo rezygnacje

udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 6.9 moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce

oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje on zZ udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia,
zostal zaspokojony finansowo oraz nie maroszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji
robot/ustug/dostaw.

Zapisy umow z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
jest zobowigzany zglosi¢c Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow,
w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow
wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac objetych umowa. W razie
nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnosci
faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylgcznym wykonywaniu robét sitami wiasnymi
lub informacje¢ o podwykonawcach, ktoérych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z wartos$cia
tych robot.

Przy skladaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz ptatnosci,
objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow
i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow 1 dalszych jego podwykonawcow, o calkowitym wykonaniu wszelkich zobowigzan
oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu umowy a takze
o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcdw i ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca ponosi skutki
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ewentualnego zatrzymania platnoSci przez Zamawiajacego z powodu nie dolgczenia do faktury
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 19. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt 19, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajgcego z wszelkich
roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow do wniesienia
odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkdéw wynikajgcych
Z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej strony.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,
w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg¢ trzecia wymaga
dla swej waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo 0séb
reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku kiedy
z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wiasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz 0soby te posiadajg takie uprawnienia.
Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materialow, obiektow i dokumentéow z tytulu szkéd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
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wypadkow dotyczacych pracownikéw i o0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6.33. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowg z dalszym podwykonawcg stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre$lone w niniejszej umowie.

. Kierownictwo robdt i pracownicy Wykonawcy.

7.1. Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi okres
po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

7.2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wptyw na wybor
i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

7.3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych
1 warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

7.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece Wykonawcy
w dniu przekazania placu budowy.

7.5. Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robot takimi pracownikami
technicznymi i robotnikami, ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.

7.6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sg nickompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace W rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) wszystkie osoby, ktore wykonywaé beda nastepujace
czynnos$ci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robdt ziemnych,

b) wykonanie warstw konstrukcyjnych

7.8. Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz oséb, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktére beda wykonywac
czynnosci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbe osob, imi¢ i nazwisko tych osob,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) o$wiadczenie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg;

d) os$wiadczenie o  optacaniu  przez  Wykonawce lub  Podwykonawce  skfadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e) o$wiadczenie o zgloszeniu pracownika/Ow przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

7.9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

7.10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciagu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana osob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

7.11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sa osobami wskazanymi
w wykazie 0sob, o ktérym mowa w ust. 7 pkt. 8.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku okreslonego

w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo nha wezwanie

Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb

wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa

w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  odpowiednio  przez =~ Wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 7 pkt 13.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. Obowigzki i ryzyko Wykonawcy.

1.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami 1 przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spelnienie wszelkich $§wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak réwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi
zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzgdowego odbioru, niezaleznie
od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub w formie
rysunkdw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane
z wyposazeniem, ktore nie zostaly dokladnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane
w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgsci,
w materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strate albo szkod¢ na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypehieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajgce ze zmian o0sob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oso6b zawartego w ofercie,
pod warunkiem spelnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot umowy,
musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze
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5.

6.

7.

0 udzielenie zamoéwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi
poinformowaé¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 0 zmianie o0sob
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgacemu
nastepujacych dokumentow:
a) optacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polis¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej

na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej umowy,
b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych w SWZ w wykazie osob,
c) w przypadku Wykonawcéw, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

d) dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie b¢dg miaty
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania
tych informacji i ich zrodta, o ile bezwzglgdnie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowig informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zgodnej z przedmiotem umowy
na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony Zamawiajacemu
najp6zniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamdwienia
lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przedtuzenia
terminu waznosci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na Sume ubezpieczenia OC nie nizszg
niz 6.000.000,000 zI (stownie: sze$¢ milionow ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogodlne
zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniows, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

10.Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala sie, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy z istniejgca
infrastrukturg  budowlana, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami
hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode¢ 1 inne media, Zze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami  zakwaterowania  zalogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.
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11.Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia Umowy.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprz¢t w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zb¢dne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

3. Wpykonawca jest zobowigzany do udostepnienia przejazdu i przejécia mieszkancom sgsiednich
nieruchomosci lub w przypadku braku takiej mozliwosci — uprzedzi¢ mieszkancéw przynajmniej 3 dni
wczesniej o braku mozliwosci przejscia lub przejazdu.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazad
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na minimum 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

12.0bowiazki i zadania Wykonawcy.

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
0 prawidlowym stanie wczesniej zakonczonych lub begdacych w toku innych prac budowlanych
na obickcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wplyw na wymagang jako$¢
obiektéw budowlanych lub terminowos¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania powyzszego
trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich okoliczno$ci, jako
podstawy ograniczenia jego odpowiedzialno$ci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych.

2. Wpykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta staranno$cig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sitle robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym okreslonym w Zataczniku Nr 3.

4. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

5. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami sztuki budowlanej,
normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami,
a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

6. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbedne do prawidtowego

wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

8. Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materiaty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza byé nowe. Swiadczenia, ktore
ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadatly obowigzujacym przepisom
lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane.
Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu
umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

9. Wpykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakosciowe
W odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

10. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robét. Przepis
powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robdt w sposob wadliwy.

11. We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie
praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajacymi z takich
naruszen.

12. Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegodlnosci za szkody spowodowane niewlasciwa

~
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jakoscig produktéw, wyrobéw, materiatdéw lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelKi
uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opo6znieniem wykonania robot
przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcoéw lub jakoscig stosowanych
przez niego urzadzen lub materialow lub zwigzany w inny sposob z jego robotami. W razie zgloszenia
przeciwko Zamawiajacemu przez osobe¢ trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie
takich roszczen na drodze sagdowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nicodwolalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoOw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢é w umowach zawieranych
Z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytutu rgkojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci: wykonuje
1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swoj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbgdne
zabezpieczenia placu budowy i robodt oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze
wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy (jesli konieczne), jak i poniesie optaty
za ich pobdr, poniesie koszty wlaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dziatek
oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunac
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty i przekazane
mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru konicowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezb¢dne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezgcg obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajagcemu najpozniej na S dni
przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia 0 tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbgdne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych zamowieniem, jak réwniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych.
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26. Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

27. Wykonawca prowadzil bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwal odpady i $§mieci.

28. Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt zutylizuje.

29. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom
sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

30. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

31. Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robét, na 5 dni przed data rozpoczecia odbioru
koncowego robot.

32. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

33. Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczyé w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13.Bezpieczenstwo i ochrona robdét oraz zachowanie Srodowiska.

1.  Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki
ostrzegawcze, itp.

2. Wszelkie czynno$ci niezbgdne do wykonania i wykonczenia rob6t oraz usuniecia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypeiania
zobowigzan Umowy - nie zakldca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkdéw zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony s$rodowiska na placu budowy
i W jego otoczeniu.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zakloceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia drog prowadzacych
do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi lub jego
podwykonawcow.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, projekt organizacji placu budowy. Koszty zaje¢cia pasa drogowego
oraz wylgczen w ruchu kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

14.0dkrycia (wykopaliska).

1. Wszelkie wykopaliska 0 znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowigzujacych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem Iub zabraniem przez niepowotane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego oraz wykona
na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL II1.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15.Terminy.
1. Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakonczenie robot objetych niniejszg umowg — do 18 (osiemnastu) miesiecy od daty zawarcia
umowy.
2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza dat¢ bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.
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3.  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo — finansowego okre$lajacego
planowang kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych etapow
robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys zbiorczy (zatacznik nr 3 do umowy) moze podlegac
zmianom lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian
lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy z zataczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego
harmonogramu rzeczowo - finansowego i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE
16.Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie .............cocooiiiiiiiiiiiiiin.. jest wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiaty 1 $rodki produkcji dostarczone
przez Wykonawce, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktéorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwotg: ............... zk
(stownie: ............cccoeiiil ztotych .../100).

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy
z zastrzezeniem Rozdziat V ust. 23.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajgcego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych cze$ci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcey i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wytaczeniu lub odstapieniu
od umowy, jako cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigca sum¢ wynagrodzen pozostaltych do wykonania
czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

5. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przytaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

17.Kary umowne.

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy:

Zamawiajacy nalicza kary Wykonawcy:

a) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robdt poszczegdlnych elementéw robot
sktadajgcych sie na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym
— 200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 z1 (stownie: trzysta ztotych 00/100),

c) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, za niedostarczenie w terminie dokumentéw wymaganych
Umowa — 200,00 z} (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

d) =za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: pigéset ztotych 00/100),

e) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwtloki bgdzie liczony od nastgpnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznosci ciaglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

0) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych o0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
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8.

zgloszone Zamawiajacemu W wysoko$ci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

J) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zI (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zI (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, wykonujacych
wskazane w Rozdziale 11 ust. 7 pkt. 8 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych mowa
w Rozdziale 11 ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

0) za odstgpieniec od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 200,00 zi
(stownie dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone Korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy
— 200,00 zI (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) =za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za umownego brutto.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaptaty kary
umownej wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiggowa (obcigzeniowg) na kwote naleznych
kar umownych.

Laczna warto§¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 50 % maksymalnej nominalnej wartoSci
catkowitego zamowienia.

18.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 5% catkowitej ceny oferty tj. .............. zt (stownie: .............. Ztotych .../100).

100% powyzszej kwoty tj. ........oeneennt. zt (stownie: ................ ztotych .../100) wniesione zostanie
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
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3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane na rachunek
bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pieniagdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznaniu przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) w pozostatej czgséci, nieuzytej na usuniccie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pdzniej
niz 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jednag lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie
przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wtasno$¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

8. Wykonawcy realizujacy wspolnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

9. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamowienia
lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejszg umowsg Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego (jednak nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia
wniesionego w formie innej niz pienigzna zachowujac jego cigglos¢ lub wniesienia zabezpieczenia
w formie pienigznej.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
Wykonania UmoOWY W fOIIIC. ... ...ttt et e ettt et et et e et et e e aaanaas

19.Gwarancja i rekojmia.

1. Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uplywa
w dniu wygasniecia gwarancji.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie
w zalezno$ci od rodzaju wady i jej wptywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.
W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokédt stwierdzenia wady, zawierajacy
termin usuni¢cia wady wskazany przez Zamawiajacego.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakos$ci wykonanych robot) nadajgcych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzecie] Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wcze$niej.
Koszt usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

4. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedtuzeniu
o czas w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy
lub jego czescei.

5.  Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadat oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowey.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swodj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20.0dbiory robot.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory cze$ciowe, polegajace na sprawdzeniu iloSci i ocenie jakosci robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robot, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Odbiory czeSciowe stuza do oceny wykonanych elementéw i do celow
rozliczen pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg. Ocena techniczna dokonywana przy tych
odbiorach dotyczy wytacznie rozliczanych elementéow lub robot, podlega za$ ostatecznej analizie
i moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej catosci robot dokonywanej przy odbiorze
koncowym.

b) odbidr koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu iloSci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

€) odbior pogwarancyjny.

2. Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt
by¢ dokonany zgodnie z Umowag. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na whasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wpykonawca na dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organdéw, protokoly techniczne odbioréw
miedzyoperacyjnych, niezbedne swiadectwa kontroli jako$ci oraz dokumentacje¢ powykonawczg
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych sie usungé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

21.Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie czesciowe (dwie transze) za prace wykonane w okresach realizacji Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpowaé moze wylacznie w okresach zgodnych
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji (stanowi integralng cze$¢ umowy),
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robdt prawidtowo wykonanych w danym
etapie.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy (trzecia transza) nastapi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot.

Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamoéwienia na czas

poprzedzajacy platnosci wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (wyplaty

z promesy).

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci (rozliczenie koncowe) nastapi po wykonaniu
przedmiotu zamowienia, w terminie nie dluzszym niz 35 od dnia odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu zamowienia.
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2.

10.
11.

12.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen 1 platnosci zostaly wskazane
w Rozdziale Il ust. 6 pkt. 15 — 23.

Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie do 35
dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami stwierdzajagcymi
nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonanie robot. Platno$¢ dokonana bedzie
w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i zlozona faktura powoduje naliczenie nowego 35 dniowego terminu
platnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych §wiadczen.

Numer konta WYKONAWCY: ........c.iiiiiiiiiiieieeeeeeee e

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opoOznienia w platnosciach,
jezeli ich ptatnos¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienigznych
do budzetu na rzecz Zamawiajacego z BGK.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 — 044 -11
- 87.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

Za termin platnosci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2021
r., poz. 2439) zawartym w wykazie podmiotéw, o Ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej
platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w
iustug (Dz.U. 2 2022 r., poz. 931).

Zaplata:

a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931).

b) Kwoty odpowiadajacej wartos¢ sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo — Kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

22.0dstapienie od Umowy.

1.

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do dwoch miesigey od daty

podpisania umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zadania w ciaggu dwoch tygodni od zawarcia umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piS$mie.

b) Wpykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa Ilub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

¢) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu  rzeczowo
— finansowego.

0) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato sie niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robdt, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu
do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamédwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa w art. 118 ust.
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1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

j)  Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy.

k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego Ladu Programu Inwestycji
Strategicznych.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

4. Odstgpienic od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra odpowiada za odstgpienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét, nieobjetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegélnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, W przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego Ilub Wykonawcy w szczegbdlnoSci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowiazku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone 0 roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczeg6lno$ci na zasadach obowigzujacych strony z umows.
Rozliczenie nastgpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

¢) Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.
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Wystgpienia silty wyzszej, w szczegolnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strone o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegdlnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZ€].
Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.
Whystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.
Woprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia standardu i jakosci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia
procesu budowlanego lub maja uzasadnienie ekonomiczne jezeli wynikaja one z przyjetych
za zgoda Zamawiajgcego rozwigzan zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowe] naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, uzasadnionej przez Wykonawce
zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach Umowy.
Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zamdwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang¢ terminu realizacji Umowy.
Wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wpltyw na zmiang¢ terminu realizacji Umowy.
Rezygnacji zZ wykonania czescei robot budowlanych nieprzekraczajacych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1I ust. 6, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaly
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigckszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

8. Termin realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do punktéw c), d), e), f), h), i), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:

a)

obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych, lub
C) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), j), |) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram
rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

11. Wszystkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznoS$ci
z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych w Umowie.
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23.Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w Rozdziale IV ust.
16 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

1.2. w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
Wynagrodzeniu za prace,

1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1342) jesli zmiany bgda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

1.5. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

2. Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przeslanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia o 10 %.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajacych stawke
podatku od towaréw i ushug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne wraz
z kalkulacja i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego WWykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow  wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg,
w szczegllnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$é placy
minimalnej.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy W zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planoéw
kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy pozmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad.

6. W sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztoéw zwiagzanych z realizacja zamowienia powyzej 10%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

i wskazanie podstaw prawnych oraz kalkulacje, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia powyzej 10%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmianie Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamoOwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czg$ciowym ulegnie waloryzacji
o zmiang¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

Whniosek o ktorym mowa w ust 6 i 7 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5
niniejszej Umowy obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej Umowy
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale IV ust. 16 Umowy, nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokoéci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w Rozdziale IV ust. 16.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 12 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany wynagrodzenia (WZ) okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany

jeszcze przez Wykonawece i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,

F — Srednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatdow lub kosztow

zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktérym
mowa w ust. 12.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcom.

24.Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrgbie
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatléw i technologii wykonywania robét jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.
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Pod wzgledem merytorycznym:

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci petnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j)
Rozdziat V.

Strony zobowiazujg si¢ do poddania ewentualnych sporéow o roszczenia cywilno-prawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacja lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiscie niniejszg Umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

Umowg, harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys zbiorczy sporzadzono w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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