



RI.271.12.2021

Krzymów, dnia 18.06.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare Paprockie Holendry-Kałek- Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92.”

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia RA.120.52.2020 Wójta Gminy Krzymów z dnia 31.12.2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł netto, w Urzędzie Gminy Krzymów.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
NIP: 665-27-37-020
REGON: 311019183
tel. 63 241-32-80
fax 63 241-30-91 lub 63 241-37-81
Internet: www.krzymow.pl
Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl
Godziny urzędowania: pn, śr, czw 7:30-15:30,
wt 7:30-17:00,
pt 7:30-14:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare Paprockie Holendry-Kałek-Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92”.
2. Obowiązkiem wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.
3. Krótki opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia- Stare Paprockie Holendry- Kałek- Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92 o całkowitej długości 2819,42 m. Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
 - wykonanie jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,
 - wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- asfaltowej,
 - wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,



RI.271.12.2021

- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych,
- wykonanie zmiany nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej koloru czerwonego,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika,
- wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
- wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- wykonanie jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych,
- wykonanie zmiany nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych na nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie wyspy dzielącej z kostki betonowej koloru czerwonego,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika,
- wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm,
- wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki mineralno- asfaltowej.

Przedmiotowa droga gminna przebiega w południowo- wschodniej części gminy Krzymów. Teren ma charakter słabo zabudowany. Przeważają w większości lasy, pojedyncze drzewa, krzewy oraz pola uprawne. Istniejąca nawierzchnia projektowanej drogi jest w większości gruntowa. Początek opracowania drogi rozpoczyna się w obrębie działek nr 95 i 97 natomiast kończy się przy działce drogowej nr 71/1. Projektowana ulica Kupiecka rozpoczyna przy działkach nr 97 oraz 725 a kończy się przy działkach nr 163/3, 163/1 oraz 36. Szerokość istniejącej drogi wynosi 3,5-8 m.

W pobliżu budowanej drogi występują sieci:

- energetyczna
- teletechniczna
- wodociągowa
- kanalizacyjna

Parametry projektowanej drogi gminnej:

- Kategoria drogi- KR4 (droga krajowa)
- Kategoria drogi- KR3 (droga gminna)
- Kategoria drogi- KR3 (ul. Kupiecka)
- Klasa drogi- L (droga gminna)
- Klasa drogi- L (ul. Kupiecka)
- Klasa drogi- GP (droga krajowa)
- Kategoria geotechniczna- I



RI.271.12.2021

- nośność 100 kN/oś,
- prędkość projektowa: 50 km/h,
- przekrój poprzeczny: 1x2
- typ przekroju: drogowy, półuliczny
- szerokość jezdni: 6,0 m
- szerokość jezdni na poszerzeniach: 6,25-7,0 m
- szerokość jezdni na drodze krajowej: 10,5 m
- szerokość chodnika: 2,0 m
- szerokość wzmocnionego pobocza z kruszywa: 1,00 m,
- szerokość wzmocnionego pobocza z kruszywa przy drodze krajowej: 1,0 m,
- szerokość utwardzonego pobocza z mieszanki mineralno- asfaltowej przy drodze krajowej: 1,50 m
- pochylenie jezdni: jedno i dwustronne 2-4%
- pochylenie jezdni na drodze krajowej: dwustronne 2,5%
- pochylenie chodnika: jednostronne 2%

Planowany termin robót budowlanych: do dnia 31.05.2022 r.

Planowany termin zakończenia projektu: do dnia 30.06.2022 r.

Orientacyjna wartość projektu: 6 830 000 PLN netto

Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-Stare Paprockie Holendry-Kałek-Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92 oraz z włączeniem do drogi powiatowej Brzeźno-Wyszyna” jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokumentację techniczną projektu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Do głównych zadań inspektora nadzoru w ramach zamówienia należeć będzie świadczenie kompleksowych usług nadzoru budowlanego nad realizacją Zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiającego.
5. Do prawidłowego wykonania usług niezbędne będzie posiadanie:
 - 5.1. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
 - 5.2. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,



RI.271.12.2021

- 5.3. Inspektora nadzoru robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych.
6. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego objętego Umową, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane, należy:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 - sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
 - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 - żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
8. Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami BHP i obowiązującymi Polskimi Normami Technicznymi,
 - doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz wyborze oferty,



RI.271.12.2021

- c) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przetargu na roboty budowlane,
- d) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót w zakresie dokonania zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
- e) zarejestrowanie w Starostwie Powiatowym i przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,
- f) protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego, wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami, przy udziale Zamawiającego,
- g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów przez inspektorów branżowych,
- h) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru,
- i) udzielanie wykonawcy robót/dostaw/usług w ramach zadania inwestycyjnego wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania,
- j) współdziałanie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,
- k) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przejęcie obowiązków na budowie;
- l) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
- m) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego zadania inwestycyjnego (np. zmian technicznych czy robót dodatkowych, w szczególności powodujących wzrost kosztów i zakres inwestycji w szczególności w związku z otrzymanym dofinansowaniem i związanymi z tym ograniczeniami),
- n) identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót/usług/dostaw i stron trzecich i bezzwłoczne informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom i ewentualnych ich rozwiązań oraz wsparcie Zamawiającego przy rozpatrywaniu tych roszczeń,
- o) kontrolowanie właściwej realizacji postanowień umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych/usług/dostaw;
- p) informowanie Zamawiającego o pojawieniu się na placu budowy podwykonawców i dalszych podwykonawców
- q) prowadzenie ewidencji korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć dotyczących zadania inwestycyjnego,



RI.271.12.2021

- r) prowadzenie zadania inwestycyjnego od strony finansowej z dołożeniem najwyższej staranności i w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi,
- s) rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania inwestycyjnego,
- t) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
- u) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
- v) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
- w) organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych oraz końcowych robót/dostaw/ usług wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji rzeczowo-finansowej oraz powykonawczej w sposób zapewniający sprawne i terminowe płatności wykonawcy robót/usług/dostaw,
- x) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w próbach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych elementów i przekazanie ich do użytkowania,
- y) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy,
- z) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych,
- aa) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego,
- bb) koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych,
- cc) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę,
- dd) opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień,



RI.271.12.2021

- ee) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z Harmonogramem realizacji projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz z Wykonawcą robót,
 - ff) udział w radach budowy, w terminach podanych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 - gg) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym, współpraca z Zamawiającym, oraz z Wykonawcą w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z poszczególnymi wytycznymi dotyczącymi dofinansowania,
 - hh) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem Zadania inwestycyjnego (PINB, Straż Pożarna, Państwowy powiatowy i wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność,
 - ii) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane,
 - jj) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - kk) przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanie całościowej dokumentacji powykonawczej,
 - ll) nadzorowanie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę),
 - mm) uczestniczenie w przeglądach wynikających z okresu gwarancji i rękojmi, z tym, że ewentualny nadzór nie będzie obciążał finansowo zamawiającego,
 - nn) kontrola w okresie gwarancji i rękojmi usunięcia przez wykonawcę wad i usterek,
 - oo) Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
 - pp) Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na każde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiła się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym,
 - qq) Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 - rr) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania następujących raportów:
- a) raportu otwarcia – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych (na podstawie przekazanej dokumentacji przez Zamawiającego);



RI.271.12.2021

- b) raportu końcowego, zawierającego pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji zadania inwestycyjnego – w terminie 10 dni od dnia zakończenia zadania,
 - c) raportów, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji wymaganych przez inne jednostki, np. GUS itp., w okresie do upływu roku po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
10. Zamawiający wymaga, aby odpowiedni inspektor nadzoru był obecny na terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo musi odnotować swój pobyt w rejestrze prowadzonym przez koordynatora projektu wyznaczonego przez Zamawiającego.
 11. Zamawiający wymaga ponadto uczestnictwa Wykonawcy w ewentualnych kontrolach i udzielania odpowiedzi na pytania takich instytucji jak m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w okresie do upływu 5 lat po zakończeniu ostatnich prac budowlanych i podpisaniu protokołów końcowych.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia rzeczowego przy rozliczaniu projektu.
 13. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Okres pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia-Stare Paprockie Holendry-Kątek-Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK 92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK 92” uzależniony jest od terminu wykonania robót budowlanych, przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Przewidywany okres świadczenia usługi: do dnia **31.05.2022 roku**.
2. Przewidywany harmonogram wykonywania usługi:
 - a) Okres nadzorowania robót budowlanych – od dnia podpisania umowy do dnia **31.05.2022** roku. Planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane określa się na **lipiec/sierpień 2021** roku;
 - b) Termin sporządzenia Protokołu Końcowego wraz z rozliczeniem finansowym wykonanych robót – do 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.



RI.271.12.2021

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową.
3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć skan oryginału lub skan poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty prosimy składać za pomocą platformy zakupowej Gminy Krzymów: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow uzupełniając elektronicznie formularz w terminie do dnia **25 czerwca 2021 r. do godziny 13:00.**

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od



RI.271.12.2021

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wójt Gminy Krzymów

/-/ Danuta Mazur