Zatacznik nr 7

- projekt-

UMOWANR : ...

Zawarta W dnil.........ooooiiiiiiiiii
pomiedzy: Gming Mykanow z siedzibg w Mykanowie ul. Samorzadowa 1

NIP 573-27-76-369 zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

wylonionym w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710.)) - dalej : ustawa Pzp.

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ,,Remont drég gminnych poprzez wykonanie
nowych nakladek asfaltowych”
Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Lubojna ul. Strazacka :
- rozebranie $ciekéw z elementow betonowych o grubosci 10 cm — 290 m
- Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach —290 m
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -3171,49 m?
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
$cieralna asfaltowa — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm -3171,49 m?
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, -3171,49 m?
- regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych — 5 sztuk
- regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych — 5 sztuk



- regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociaggowych i gazowych
— 11sztuk
- mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm — 1060,00 m?
- nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia — grubo$¢ po

zageszcezeniu 5 cm- pobocze z frezu gr. 5 cm - 604,40 m?
2) Wierzchowisko ul. Stoneczna

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - 4545,00 m?

- mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - 1010,00 m?

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
Wigzaca smolowa — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - 252,00 m?

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 4797,00 m?

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
$cieralna asfaltowa — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - 4545,00 m?

- nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia — grubo$¢ po
zageszcezeniu 5 cm- pobocze z frezu gr. 5 ¢cm - 1010,00 m?

3) Lubojna plac szkolny + plac strazacki

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - 1597,54 m?

- fawa pod krawezniki betonowe z oporem - 1,06md

- obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypehieniem Spoin zaprawa cementowa - 21,00 m

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 1597,54 m?

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa
Scieralna asfaltowa — grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm - 1597,54 m?

2.Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 11 umowy.

3.Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ)

4.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

5.Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

6. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter
ryczattowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé si¢ na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, dokumentacji technicznej 1 wszystkich
pozostatych dokumentach stanowiacych zatacznik nr. 8 do SWZ oraz wszelkich informacjach
publikowanych przez Zamawiajacego w toku postepowania, np. odpowiedzi na potencjalne
pytania wykonawcow.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot
nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze



nie bgdzie uprawnialo wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te
ujete bylty w dokumentacji projektowej i technicznej stanowigcej zatgcznik nr. 8 do SWZ.

7. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku i czystosci
na terenie objetym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostatosci budowlanych oraz
odpaddéw zielonych z terenu inwestycji 1 ich utylizowania.

8. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu W tym projekt umowy nalezy traktowaé
jako wzajemnie wyjasniajgce si¢ i rOwnowazne. Wymagania okreslone w cho¢by jednym z
dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznos$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy niezbgdne polecenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ tych dwuznaczno$ci 1 rozbieznosci przeciwko 1 na niekorzysé
Zamawiajacego.

9. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bgdzie rowniez wykonanie oznakowania drogi zgodnie z
zalgczong organizacja ruchu ( w tym réwniez dostawa wszystkich znakéw drogowych).

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od podpisania umowy kosztorysu ofertowego Wyliczone w
kosztorysie ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikow
cenotworczych muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z
danej branzy robdt. Ceny jednostkowe oraz skladniki cenotworcze zawarte w tych
kosztorysach beda podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na
ktore zostang ewentualnie zawarte aneksy do umowy na podstawie art.455 ust.1 pkt.3 Pzp
albo art.455 ust.2 Pzp . Zawarcie aneksu lub aneksOw na podstawie tych przepiséw musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci opisujacej te roboty.

11. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ W terminie nie dtuzszym niz 5 dni
robocze od daty zawarcia umowy na podstawie harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego. Musi on uwzglednia¢é wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zamoOwienia, a wiec zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do
zrealizowania zamoOwienia. Harmonogram jest podstawa do ustalenia rozliczania robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy, jak roéwniez podstawa do ustalenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji odstgpienia od umowy lub jej uniewaznienia. W
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ podwykonawcom czgsci przedmiotu
zamoOwienia harmonogram musi okre§la¢ wartosci tych czgéci. Beda one stanowily gorna
granic¢ odpowiedzialnoéci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow
wykonujacych dana cze$¢ zamdwienia, o ktorej mowa w art.647 § 3kc.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w  stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujacych dana czg$¢ zamowienia.



12. W trakcie realizacji przedmiotu umowy moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami. W zwigzku z tym wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe tylko w
sytuacji, gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji, czyli jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej Ilub stanem terenu budowy spowodowanym przede wszystkim
odmiennymi warunkami gruntowymi.

13. Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem ( wynikiem)
“rozwigzan zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie Budowlanym. ,,Roboty zamienne” to
wykonanie elementu zaprojektowanego ( wystepujacego) w dokumentacji, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego’.

14.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw (materiaty lub urzadzenia),
podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych jako Przyktadowe w
dokumentacji Zamawiajacego tylko w sytuacji:

1) zamiany wynikajacej z konieczno$ci wykonania ,,robot zamiennych”, czyli w
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu;

2) niedostgpnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy, jako rownowazny, jak rowniez produktow podanych, jako
przyktadowe w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie. W zwigzku z
powyzszym uczestnicy procesu budowlanego, tj. w kolejnosci: Kierownik
budowy wraz z wykonawcg robot budowlanych oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego reprezentujacy zamawiajagcego muszg zlozy¢é  pisemne
o$wiadczenia o niedostepnosci takich produktow na rynku budowlanym.
Dokumenty dotyczace ,produktu” zamiennego (,,zamiennika”) dostarczy
wykonawca roboty budowlanej, sprawdzi je inspektor nadzoru, a zatwierdzi
zamawiajacy. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbednej zwtoki.
15.Produkty, o ktorych mowa w ust.14 musza posiada¢ nie gorsze parametry techniczne niz
produkty im odpowiadajace zamieszczone w dokumentacji technicznej stanowigcym
zatacznik do SWZ.
16. Zmiany, o ktorych mowa w ust.12 do 14 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
przedstawione w ,,protokole koniecznos$ci” przygotowanym przez te strong umowy, ktora
wnosi o dang zmiane. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust.12 do 14 oraz musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.
17.Zamiany, o ktorych mowa w ust. 24 do 14 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa W§ 6 niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania zaméwienia



1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie

35 dni od dnia jej zawarciatj dodnia .................ocoiii

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
zobowigzani s3 wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkow zamawiajgcego nalezy, w szczego6lnosci:

1)

2)
3)

wprowadzenie wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
uUmowy;
dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

pelnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

wykonanie robot z materiatdow wilasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej, jakos$ci materialdéw uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich, jakosci. Je$li badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatlow nie spelnia wymogéw, o ktorych mowa, wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wtasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,;

zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych
| ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe
do Zadania odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

umozliwienie zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

biezace sprzatanie i wywozenie odpadéw z budowy. Uporzadkowanie terenu
robdt po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku



niewywigzywania si¢ ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

10) poddanie = odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe Iub nieuzasadnione 2z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do
utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z
14 grudnia 2012 r. o odpadach);

11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

13) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i §mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

14) wykonanie zabezpieczenia ewentualnych urzadzen podziemnych krzyzujacych
si¢ z wykonywanymi robotami (np. kable, wodociag, gazociag, dreny);

15) sporzadzenie przed przystapieniem do robot dokumentacji fotograficznej
obiektéw sasiadujacych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen
wiascicieli gruntow i posesji;

16)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen z
winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego;

17) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

18) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow, atestow, badan,
prob niezbednych przy odbiorze, a takze przygotowanie i przekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

19) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

20) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami Wtascicieli
badz Zarzadcy terenu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,

a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

C) szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkéw pracownikow i 0sob

trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,



d) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a
takze urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda
ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

Imi¢ 1 nazwisko: ...l Tel: o e-mail:

1) ze strony wykonawcy:
Kierownik robot:

Imig 1 nazwisko( nr uprawnien) e Tel.:
.............................. e-mail: ...

2. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1

2) §4 ust. 1 pkt 1 oraz §4 ust. 1 pkt 2 lit.b umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu z wprowadzenia na teren robot, protokoldw odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

3.Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

3. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego CO
najmniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego
przed dokonaniem tejze zmiany pod warunkiem speilnienia warunkoéw oraz kryteriow
oceny w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci.

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw:



10.

11.

1) odbior koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot begdzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udzialem przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowo$s¢ do odbioru robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca moze dokonaé zgloszenia gotowosci
do odbioru po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i dokona odbioru rob6ét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktorych mowa w § 5 ust. 8 i 9 umowy.

Pozytywny odbior robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Wykonawca zglosi zamawiajacemu potrzeb¢ w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw odbioréw, uwagi i zastrzezenia, W
szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z
wymaganiami i zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupelnien 1/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie wuzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

3) wykonawca nie dostarczyt wymaganych dokumentéw odbiorowych,

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru
koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminu wykonania, a dodatkowo terminy te zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni,
zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupeklnienia oraz usung¢ usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania umowy uwaza¢ si¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem, iz protokot, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.



Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania umowy uwazac¢ si¢ bedzie dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag 1 zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1.Za prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI .....ccccooviiiiiiienienicniennenne ztotych brutto
(stownie ZOtYCh: ...c.vieiiiiieece e 00/100).

Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyKONawcy: ........ccccceveveiieeieeie e .

Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowac na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotow odbioru
koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Platnos$é, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie dokonana przelewem w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza
si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
nabywca: Gmina Mykanow 42-233 Mykanow ul. Samorzadowa 1 ; NIP 573-27-76-
369

odbiorca i ptatnik: Urzad Gminy w Mykanowie

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej
oSwiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow z
tytulu realizacji przedmiotu umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w § 6 ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.



10. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) platno$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktoérych zamawiajagcy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia wszelkich
optat oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 7 umowy.

12. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarcze;j.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote ...l 7t
(stownie:......oooeiiiii ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z
naleznosci za czg¢Sciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;



2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na

rachunek bankowy zamawiajacego w banku: BS Mykanow numer rachunku:
29 8258 0005 2000 0017 6965 0002
tytut przelewu:” zabezpieczenie umowy dot. inwestycji
»Remont drog gminnych poprzez wykonanie nowych nakladek asfaltowych”

10. zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpozniej W dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania.

11.Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana

przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§8

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0, 2% wartos$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, o ktorych mowa w § 11 ust. 6 umowy, w
okresie trwania r¢kojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 11
ust. 6 umowy — w wysokosci 0, 2% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w§ 6 ust. 1 umowy;

4) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;
w wysokosci 2 000, 00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

5) z tytulu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0, 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.



3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3 ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, stajg si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4, Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

§9

Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze =zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci
ZamoOwienia nastepujacym podwykonawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: ..........c..coveuvnnnn.
e Opis powierzonej cze§ci ZamoOwienia: ............cceeveuennnnn..

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotluje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp .................ccooeiinin. (tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow
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11.

12.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w
szczegblnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspélnie wystepuja w niniejszej umowie, jako wykonawca, umowa 0
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejSzej umowy

d) wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci



13.

14.

15.

16

17.

18.

zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na NOWO.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméowienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego bedg mogtly utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

f) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajagcego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte)
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.



19.

20.

21.

22.

W przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie z
podwykonawcg.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdOwienia w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikOw wykonujacych nastepujace czynnosci: pracownicy fizyczni przez caty
okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do os6b wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy przez Zamawiajacego, ( lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robot)
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.



3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia stosownych dokumentow, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 1 dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w § 10 ust. 1 umowy, w caltym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentoéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane
roboty budowlane wynosi .............. m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ...-miesiecznej gwarancji za wykonane roboty budowlane liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

4. Wykonawca bgdzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach
w oKresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony
jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie,
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakoSci.

7.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne
lub  technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.



8.0dbiory gwarancyjne begda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

9.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

10. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuni¢cia wad, sporzadzonym
po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji, jakosci.

11. Nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji, jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior koncowy. Odbiér koncowy shuzy potwierdzeniu usuni¢cia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, jakoSci i potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru koncowy okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior koncowy, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy nanowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

14.Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rgkojmi, osoby trzecie
wystgpig zroszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

15. O powstatych w okresie gwarancji i regkojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzigciu takiej informacji.

16. W okresie gwarancji 1 rgkojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciagu 7 dni roboczych, oraz usunag¢ wady lub usterki najp6zniej w terminie 14
dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajgcego.

17. W razie nieusuni¢cia przez wykonawc¢ wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$§¢ za wykonane roboty
zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

18. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. | umowy.

§12
Zmiana umowy



1.0procz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreslony moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

e wystgpienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

e okoliczno$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw, niewypalow, wyjatkowo
niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury;

e dziatanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powodz, epidemie, trzesienie ziemi, strajki itp.);

e przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego, opdznienie w przekazaniu
placu budowy, zawieszenie wykonywania robdt przez Zamawiajacego lub
wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e dzialania organ6w administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

e okoliczno$ci niezalezne zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj.
wystapi konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy Iub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robot dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego;

- w okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zamoéwienia

zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego
na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
zamawiajacego.



2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresic majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub §wiadczenia stron umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0 udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawieniec w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia (roboty zamienne):
a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w projekcie budowlanym
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
c) konieczno$¢ =zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

2. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznos$ci okreSlone w art. 456 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o



upadlo$¢ oraz zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadlo$¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

d) cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjatl ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie w terminie dtuzszym niz
30 dni

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
bez uzasadnionych przyczyn,

g) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

2)Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.

2.W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.
3.0dstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4.W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5.Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia zakupionych przez Wykonawce materialtdbw na realizacje przedmiotu
umowy, wedlug cen zakupu,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.
6.Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy.

7.W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robodt objety protokotem inwentaryzacyjnym robdt w



toku. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjne

§14

Dane osobowe
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa 0sob,
ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia 6. Wykonawca, po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zgtasza je administratorowi, nie
pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
7. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
0 kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.
8. Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.



9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10. Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, 0 jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

14. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

15. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze
zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego lub konkursu.

16. Skorzystanie przez osobeg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postgpowania 0 udzielenie zaméwienia ci publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie b¢da miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

2. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé druga stron¢ o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.



. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost¢gpnieniu na zasadach okre$lonych w
przepisach o dostegpie do informacji publiczne;.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig:
1. SWZ wraz z dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1,
2. Oferta wykonawcy — zatgcznik nr 2,

3. Wzor oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
rozliczenia koncowego przedmiotu umowy — zalgcznik nr 3,

4. Harmonogram rzeczowo-termin finansowy i kosztorys ofertowy.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik Nr 3 do umowy

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy:

Bedac  nalezycie  upowaznionym 1  reprezentujac  Podwykonawce,  tj.

............................. z siedzibg w ....................., oSwiadczam, iz wymagalne
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania 1 odebrania przez
........................ (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr ............................ z dnia

.............................. , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,
zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z
tytulu jej realizacji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Mykandéw nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwotlalnie i bezwarunkowo zrzeka
si¢ 1 zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytulu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego, zarowno obecnie jak 1 w przysziosci.

(podpis 1 pieczg¢ Podwykonawcy)



