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Gmina Wschowa                                          Wschowa, dnia 13-10-2023r.                   

Rynek 1 67-400 Wschowa  

Sygnatura sprawy: RZP.271.21.2023 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 4 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie podstawowym, pn.  

„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z MIEJSCOWOŚCI WSCHOWA DO 

MIEJSCOWOŚCI LGIŃ W OPARCIU O PRZEBIEG DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 305 

– ETAP I i II – WSCHOWA-HETMANICE” 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej 

Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone Wnioski z dnia 09-10-

2023r. , z dnia 10-10-2023r. oraz dwa z dnia 12-10-2023r. 

Wniosek- zapytania z dnia 09-10-2023r. 

Pytanie nr 1. 

Prosimy o zmianę zapisu umowy w § 2 ust. 6 zdanie trzecie.  
Proponujemy zapis o treści:  

„W przypadku dwukrotnego niezastosowania się przez Wykonawcę do 
zasadnych poleceń - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania 
niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie“.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy § 2 ust. 6 zdanie 

trzecie. 
 

Pytanie nr 2. 
Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu w umowie w § 5 ust. 2, ostatnie 

zdanie w brzmieniu:  

„Opóźnienie to może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy z 

wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, a jeżeli 
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opóźnienie trwa dłużej niż 30 dni, to może być podstawą do odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 5 ust. 2 

Pytanie nr 3. 

 Prosimy o wprowadzenie w umowie w § 6 ust. 15 o treści:  

„15. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za 

wykonane roboty niezależnie od tego, czy Zamawiający otrzyma pełne lub 

częściowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 6. 

Pytanie nr 4. 

Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu określonego w § 14 ust. 1 li d) , 

ponieważ przerwa w wykonaniu prac (np. jednodniowa) nie musi 

oznaczać, że Wykonawca pozostanie w zwłoce z wykonaniem przedmiotu 
umowy. Karanie Wykonawcy za samą przerwę w realizacji robót – „za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki“ nie znajduje uzasadnienia.  
Ewentualnie prosimy o wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

„Za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wartości kontraktu za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy licząc od 7-go dnia przerwy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu § 14 ust.1 lit.d). 

„Za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wartości kontraktu za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy licząc od 7-go dnia przerwy”. 

Pytanie nr 5. 

Prosimy o zmianę zapisu w § 15 ust. 8 li f), o treści:  

„ f) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5) 
powyżej Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które 

nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu 

przedłożonego Zamawiającemu “.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis § 15 ust.8 lit.f): 

„ W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5) powyżej 

Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są 
wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu 

zatwierdzonego przez Zamawiającego“.  
 

Pytanie nr 6. 

Prosimy o wykreślenie z umowy § 16 ust. 23 , ponieważ zapis nakłada na 

Wykonawcę nowe obowiązki związane z prowadzeniem nadzoru nad 

robotami, które dotyczą całkiem innej inwestycji. Wykonawca będzie z 

tego tytułu ponosił dodatkowe koszty, których na etapie przedmiotowego 

postępowania publicznego nie może oszacować. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 16 ust.23. 

…” Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i 

przeprowadzić nadzór…”. 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma prawo, a nie obowiązek 

uczestniczyć w trakcie realizacji robót i przeprowadzić nadzór. 

Pytanie nr 7. 

Prosimy o wykreślenie z umowy zdania drugiego w § 18 ust.1 pkt.3) 

„których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”. W ocenie 

Wykonawcy, jeżeli z przyczyn zależnych od Zamawiającego nie można 
zrealizować w terminie umowy, to termin ten powinien ulec przesunięciu, 

bez względu na to, czy tą przyczynę można było przewidzieć wcześniej, 
czy nie.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 18 ust.1 pt.3. 
 

Pytanie nr 8:  
Prosimy o wprowadzenie w umowie w § 18 ust. 1 pkt.13 ) zapisu o treści :  

13) „wprowadzenia przez organy władzy stanu epidemii i wprowadzenia 
obostrzeń, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy”.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zapis w § 18 ust. 1 pkt.13 ): 

 „W przypadku wprowadzenia przez organy władzy stanu epidemii i 
wprowadzenia obostrzeń, które mają wpływ na realizację przedmiotu 

umowy”. 
 

Pytanie nr 9:  
 

Prosimy o zmianę zapisu w umowie w § 11 ust. 5, polegające na 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

„Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania 

budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie w § 11 ust. 5.: 

 

„Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania 

budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.” 

Pytanie nr 10. 

 
Prosimy o wykreślenie z umowy zapisu określonego w § 16 ust. 1 zdanie 

drugie o treści:  

„Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.” Gwarancja jest okresem 

odpowiedzialności dłuższym wynikającym z umowy. Rękojmia powinna 

dotyczyć okresu ustawowego wynikającego z kodeksu cywilnego. 

Pozostawienie zapisu jest niekorzystne dla Wykonawcy i rzadko 

stosowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 16 ust.1 

Wniosek- zapytania z dnia 10-10-2023r. 

Pytanie nr 1:  
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Czy Zamawiający przewiduje w zakresie opracowania mapy do celów 
projektowych konieczność przeprowadzenia niezależnej procedury 

wznowienia względnie rozgraniczenia granic nieruchomości? Jeśli tak 
prosimy o dopisanie powyższego jako osobny element formularza 

cenowego, gdyż determinuje on w znaczący sposób ostateczną cenę oferty.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych w wersji papierowej 

i elektronicznej. 

Zapisy dot. mapy zawarty jest w SWZ, w Rozdziale III,pkt. 9. 
 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający wymaga, aby granice nieruchomości na mapie do celów 

projektowych były przyjęte z aktualnej bazy ewidencji gruntów i budynków, 
będącej w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej czy też należy odszukać i pomierzyć granice pasa 
drogowego?  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż granica pasa drogowego zostały wyznaczone 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, i są wyniesione w terenie. 

 

Pytanie nr 3:  

Z treści PFU wynika, iż determinantem wyboru trybu postępowania 
administracyjnego sankcjonującego zamierzenie budowlane jest uzyskanie 

bądź brak oświadczeń o prawie  do dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane od właścicieli nieruchomości. Na etapie postępowania 

przetargowego nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy takie zgody są 
możliwe do pozyskania. Stąd należy przyjąć, iż Zamawiający przewiduje 

konieczność procedowania podziałów nieruchomości pod ZRID. Prosimy o 

podanie planowanej ilości podziałów oraz dopisanie powyższego jako 
osobny element formularza cenowego, gdyż determinuje on                          

w znaczący sposób ostateczną cenę oferty.  
Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł Porozumienie w dniu 19 września 2023r. z 
Województwem Lubuskim w sprawie powierzenie Gminie Wschowa 

prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego, z 
którego wynika dysponowanie nieruchomością na cele budowlane przez 

Gminę Wschowa. 
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Odcinki realizowane w ramach ZRiD na etapie projektowym nie wymaga 
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością. 

 

Pytanie nr 4:  

PFU określa „Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni należy zweryfikować 
po przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie 

wykonywania projektu. Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić 
lub zastosować wzmocnienie z kruszywa grubookruchowego  o grubości 

ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej i zweryfikowanej na 
budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia 

podłoża”. W kolejnym akapicie PFU określa „Przedstawione konstrukcje 

stanowią propozycję rozwiązań i należy je zweryfikować po wykonaniu 
dodatkowych badań podłoża gruntowego pod kątem przyjętego 

wzmocnienia konstrukcji, a także docelowe konstrukcje nawierzchni należy 
uzgodnić z Zarządcą Drogi. Dopuszcza się zmianę dolnych warstw 

konstrukcji drogi rowerowej. Na przejazdach rowerowych należy dokonać 
wzmocnienia konstrukcji drogi rowerowej dostosowując ją do ruchu na 

drogach lub zjazdach. W przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy 
dokonać wzmocnienia gruntu z zastosowaniem kruszywa 

grubookruchowego lub wymiany. Wykonawca winien przewidzieć taką 
ewentualność  w swojej ofercie”.  

Czy po wykonaniu badań geotechnicznych Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany rozwiązań określonych w PFU oraz zwiększenie wartości 

zamówienia (konieczność doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1)?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozwiązań określonych w PFU 
oraz zwiększenia wartości zamówienia, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 

Pytanie nr 5:  

Czy zakres PFU został uzgodniony z administratorami dróg ościennych, w 

tym Zarządem Dróg Wojewódzkich? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakres PFU konsultował z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

Pytanie nr: 6 
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Czy na etapie PFU Zamawiający uzgodnił z administratorami dróg 
ościennych możliwość odprowadzenia wód opadowych do istniejących 

rowów oraz istniejącej kanalizacji deszczowej? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zakres PFU konsultował z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

Uwagi Zarządu Dróg Wojewódzkich zostały uwzględnione w PFU. 
 

Pytanie nr: 7 

Czy w obrębie inwestycji znajdują się odbiorniki wód opadowych? Czy w 
przypadku braku zgody na odprowadzenie wód do istniejącej kanalizacji 

deszczowej Zamawiający wymaga zagospodarowanie wód w inny sposób? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w obrębie inwestycji znajdują się odbiorniki wód 

opadowych. 
Zamawiający wymaga zagospodarowania wód w inny sposób., jeżeli zajdzie 

taka konieczność. 
 

Pytanie nr: 8 

Czy Zamawiający wymaga budowy kanału technologicznego? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga  budowę kanału technologicznego, zgodnie z  

przepisami szczególnymi. 
 

Pytanie nr: 9 

Czy Zamawiający wymaga próby procedowania z definicji odstępstwa od 
konieczności budowy kanału technologicznego?  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający deleguje do przepisów szczególnych. 
 

Pytanie nr: 10 

Prosimy o podanie ilości przepustów do budowy lub przebudowy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ilość przepustów do budowy wynosi 3, 

przepustów do przebudowy 4. 
Tolerancja co do wielkości lub pomniejszeń została określona w PFU. 
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Pytanie nr: 11 
 

PFU stwierdza, iż w obrębie inwestycji występują sieci elektroenergetyczne, 
teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz oświetlenie 

uliczne. Prosimy o udostępnienie uzgodnień PFU z gestorami sieci? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż PFU odnosi się do stanu istniejącego. 

Uzgodnienia z gestorami sieci należy dokonać na etapie sporządzenia 

dokumentacji projektowej .  
 

Pytanie nr: 12 

Czy gestorzy sieci wskazali zakres kolizji do przebudowy? 

 
Odpowiedź: 

Gestorzy sieci nie wskazali zakresu kolizji do przebudowy. 

Zapisy PFU stanowią opis istniejącego stanu , i odnoszą się ogólnie do 
obszaru uzbrojenia inwestycji. Szczegóły kolizji powinny zostać określone w 

projekcie budowlanym. 
 

Pytanie nr: 13 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w 

zakresie przejść pieszo- rowerowych przez drogę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

Pytanie nr: 14 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie MOR oraz małej architektury? Jeśli 
tak w jakim zakresie? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje wykonanie MOR oraz małej architektury, według 

zapisów w PFU. 
 

Pytanie nr: 15 

Czy założenia PFU są zgodnie z zapisami MPZP? 

 
Odpowiedź: 
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Na obszarze inwestycji nie obowiązuje MPZP. 
 

Pytanie nr: 16 

Wg PFU obszar zamierzenia budowlanego objęty jest ochroną 
konserwatorską. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia z Konserwatorem 

Zabytków? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w zakresie zabytków dla odcinka Wschowa  od 

ronda do końca Hetmanic: 

1. Hetmanice są objęte układem ruralistycznym,  

2. Wzdłuż tego odcinka nie występują stanowiska archeologiczne, które 
znajdują się  bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. 

3. Na działce 191, Nowa Wieś i działce 308, Hetmanice (działki drogi 
wojewódzkiej) znajdują się kapliczka i krzyż przydrożny wpisane do 

ewidencji zabytków.  
4. Przy drodze w Hetmanicach znajdują się: krzyż przydrożny – działka 

nr 270 i kapliczka – dz. 70 przy posesji nr 38 wpisane do ewidencji 

LWKZ.  
 

Pytanie nr: 17 

PFU określa, iż „Należy liczyć się z możliwością zmiany podanych wartości z 

uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej– należy przewidzieć taką ewentualność na etapie 

sporządzania oferty. Zawarte w części opisowej wartości w ogólnym 
zakresie prac oraz rozwiązania projektowe nie uwzględniają tras 

alternatywnych”. W kolejny akapicie czytamy w PFU „Zastosowane 

rozwiązania w załączonej koncepcji należy traktować, jako przykładowe i 
przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi 

rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących 
przepisów oraz norm”. Jaki zatem procent możliwych zmian powinien 

przewidzieć wykonawca na etapie wyceny robót budowlanych oraz 
składania oferty?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż możliwy zakres zmian jest związany wyłącznie 

z koniecznością spełnienia wymogów określonych w warunkach 

technicznych wymaganych dla danego projektu. 
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Pytanie nr: 18 

PFU określa „Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i 
w efekcie przyjętych rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania prac 

na innych obiektach inżynierskich. Taką ewentualność należy przewidzieć 
przy sporządzaniu oferty”. Prosimy o określenie istniejących obiektów 

inżynierskich w obrębie zamierzenia budowlanego. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rozwiązania opracowane są w koncepcji do PFU. 

 

Pytanie nr: 19 

Prosimy o podanie parametrów wymaganych murów oporowych. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż parametry wymaganych murów oporowych 
określi Wykonawca w projekcie technicznym. 

 

Pytanie nr: 20 

Prosimy o podanie parametrów wymaganej kładki dla rowerów. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż kładka dla rowerów została przewidziana w 
etapie 3. inwestycji. 

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje etapu 3. inwestycji. 
 

Pytanie nr: 21 

PFU dzieli inwestycję na 13 podetapów wg osobnego kilometraża oraz 
procedury administracyjnej. Czy Zamawiający wymaga, aby przygotować 

dokumentację projektową wg przedstawionego schematu w postaci 13 
niezależnych opracowań? W przypadku braku możliwości procedowania 

zamierzenia budowlanego procedurą ZRID w całości istnieje 
prawdopodobieństwo braku możliwości połączenia poszczególnych 

odcinków i procedowania w postaci kilkunastu postępowań. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający przyjął założenie podziału odcinków inwestycji na realizowane 

w procedurze ZRiD oraz odcinki niewymagające ww. procedury. 
Przedmiot zamówienia podzielono na 6. podetapów, z czego 3 etapy 

powinny być realizowane w procedurze ZRiD oraz 3 nieobejmujące takiej 
procedury. Szczegółowy opis odcinków znajduje się w PFU. 
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Pytanie nr: 22 
PFU określa „W ramach zadania przewiduje się również budowę nowych 

punktów oświetlenia drogowego oraz elementów Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, które należy wykonać w zakresie robót elektroenergetycznych 

i sterowania dla nowoprojektowanego przejścia dla pieszych oraz przejazdu 
rowerowego”. Czy rozwiązania przejść dla pieszych oraz przejazdów dla 

rowerzystów były uzgadnianie z administratorami dróg ościennych? Czy 
Zamawiający przewiduje wykonanie nowej fotometrii oraz zmianę geometrii 

dróg ościennych w przypadku otrzymania takiego uzgodnienia? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdów 
rowerowych było konsultowane z Zarządcą Dróg Wojewódzkich.  

Zamawiający nie przewiduje wykonania nowej fotometrii oraz zmiany 
geometrii dróg ościennych . 

 

Pytanie nr: 23 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność budowy sygnalizacji świetlnej? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje budowy sygnalizacji świetlnej. 
 

Pytanie nr: 24 

Prosimy o podanie ilości zjazdów indywidualnych oraz publicznych do 

wykonania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zjazdów jest ok. 70. 

Tolerancja co do wielkości lub pomniejszeń została określona w PFU. 

 

Pytanie nr: 25 

Prosimy o określenie ogrodzeń posesji przeznaczonych do przebudowy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ogrodzenia posesji przeznaczonych do 

przebudowy powinny zostać określone w dokumentacji technicznej , i 
obejmować będą jedynie odcinki procedowane ZRiD n obszarach 

zabudowanych. 
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Pytanie nr: 26 

PFU określa „Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe Wykonawca w 
ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje inwentaryzację zieleni oraz 

uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew i przygotuje stosowne 
wnioski”. Prosimy o przedstawienie inwentaryzacji zieleni do aktualizacji. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada inwentaryzacji zieleni do aktualizacji. 
Wykonawca określi stan zieleni na etapie projektu technicznego. 

 

Pytanie nr: 27 

Prosimy o rewizję i zmianę terminów realizacji dokumentacji. W skład 

przewidywanej dokumentacji wchodzić będą następujące elementy 
(najważniejsze elementy, które chronologicznie zależą od siebie 

bezpośrednio): 
- opracowanie certyfikowanych map do celów projektowych - ok. 45 

dni, 
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej - ok. 45 dni (równolegle z 

opracowaniem mapy), 
-  przygotowanie i uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym - ok. 30 dni,  

-  odstępstwo od warunków technicznych - ok. 90 dni,   
- pozwolenie wodnoprawne - ok. 120 dni (zmiana prawa wodnego, 

zmiana organizacji organów – Wody Polskie), 
- uzyskanie warunków od gestorów sieci oraz ZUD - ok. 60 dni,  

- uzyskanie opinii ZRID - ok. 30 dni, 

- podziały nieruchomości pod ZRID - ok. 60 dni, 
- złożenie wniosku o ZRID / uzyskanie ZRID - ok. 90 dni, 

-  uprawomocnienie decyzji ZRID / wyniesienie podziałów w terenie - 
ok. 30 dni.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie określa terminów realizacji poszczególnych 

etapów. Zamawiający wymaga jedynie, by na odcinkach niewymagających 

ZRiD zostały rozpoczęte roboty budowalne w dacie 08-03-2024r. 

 

Wniosek- zapytania z dnia 12-10-2023r. 

Pytanie nr 1:  

Czy zamawiający dysponuje szacunkowym wykazem robót. Jeśli tak to 

zwracamy się z prośbą o jego udostępnienie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje szacunkowym wykazem robót. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną i dokumentacją badania 
podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo - wodne, jeśli tak 

zwracamy się z prośbą o udostępnienie. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną i dokumentacją badania 

podłoża gruntowego określającą warunki gruntowo – wodne. Powyższe 

należy opracować na etapie projektu technicznego. 
 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający wymaga budowy kanału technologicznego? Jeśli tak 

prosimy o podanie na jakim odcinku i podanie ich parametrów. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga  budowę kanału technologicznego, zgodnie z  

przepisami szczególnymi. 
 

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenia niezależnej procedury 

wznowienia względnie rozgraniczenia granic nieruchomości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych w wersji papierowej 

i elektronicznej. Zapisy dot. mapy zawarty jest w SWZ, w Rozdziale III,pkt. 

9. 

Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający wymaga, aby granice nieruchomości na mapie do celów 

projektowych były przyjęte z aktualnej bazy ewidencji gruntów i 

budynków, będącej w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej czy wykonawca sam ma jej odszukać i 

zmierzyć granice pasa drogowego? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż granica pasa drogowego zostały wyznaczone 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, i są wyniesione w terenie. 
 

Pytanie nr: 6 
 

Czy dopuszczalne jest zajęcie działek przyległych ? W przypadku zajęcia 
działek proszę o określenie kto ponosi koszty podziałów i w jakiej 

procedurze należy ich dokonać oraz podanie ilości tych podziałów 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest zajęcie działek przyległych wg 
procedury ZRiD. W przypadku takim koszty związane z opracowaniem 

projektu podziału nieruchomości ponosi Wykonawca. 
 

Pytanie nr: 7 
 

Czy Zamawiający gdy wyniknie konieczności wyjścia poza granice działek 
drogowych dokona przedłużenia terminu i pokryje dodatkowe koszty 

związane z dodatkowymi wymogami dla przygotowania decyzji ZRID. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż jeżeli wyniknie konieczność wyjścia poza granice 

działek drogowych – dodatkowe koszty związane z dodatkowymi wymogami 

poniesie Wykonawca. 
Termin wykonania pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr: 8 

Czy zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane od właścicieli nieruchomości na których terenie jest 

planowana inwestycja oraz czy zakres PFU, a w szczególności 

odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów, oraz istniejącej 
kanalizacji deszczowej został uzgodniony z administratorami dróg, min 

Zarządem Dróg Wojewódzkich, a także z Konserwatorem 
Zabytków ze względu że obszar objęty jest ochroną konserwatorską. 

Jeśli tak prosimy o załączenie tych uzgodnień i zgód. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zawarł Porozumienie w dniu 19 września 2023r. z 

Województwem Lubuskim w sprawie powierzenie Gminie Wschowa 
prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego, z 
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którego wynika dysponowanie nieruchomością na cele budowlane przez 
Gminę Wschowa. 

Odcinki realizowane w ramach ZRiD na etapie projektowym nie wymaga 
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością. 

 
Pytanie nr:8 (2) 

 
Czy w obrębie inwestycji znajdują się odbiorniki wód opadowych? Jeśli nie 

to czy należy go zaprojektować i wycenić. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w obrębie inwestycji znajdują się odbiorniki wód 
opadowych. 

 

Pytanie nr: 9 

Wg zapisu PFU „Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni należy 

zweryfikować po przeprowadzeniu dodatkowych badań podłoża 
gruntowego na etapie wykonywania projektu. Grunty słabonośne oraz 

organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie z kruszywa 
grubookruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji 

projektowej i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane 
projekty szczegółowe wzmocnienia podłoża”. W kolejnym akapicie PFU 

określa „Przedstawione konstrukcje stanowią propozycję rozwiązań i 
należy je zweryfikować po wykonaniu dodatkowych badań podłoża 

gruntowego pod kątem 
przyjętego wzmocnienia konstrukcji, a także docelowe konstrukcje 

nawierzchni należy uzgodnić z Zarządcą Drogi. Dopuszcza się zmianę 
dolnych warstw konstrukcji drogi rowerowej. Na przejazdach rowerowych 

należy dokonać wzmocnienia konstrukcji drogi rowerowej dostosowując ją 
do ruchu na drogach lub zjazdach. W przypadku natrafienia na grunty 

nienośne, należy dokonać wzmocnienia gruntu z zastosowaniem 

kruszywa grubookruchowego lub wymiany. Wykonawca winien przewidzieć 
taką ewentualność w swojej ofercie”. Czy po wykonaniu badań 

geotechnicznychZamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany rozwiązań określonych w PFU oraz zwiększenie wartości 

zamówienia (konieczność doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozwiązań określonych w PFU 
oraz zwiększenia wartości zamówienia, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
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Pytanie nr: 10 
Prosimy o podanie ilości przepustów do budowy lub przebudowy i 

technologii w jakiej mają być wykonane min z jakiego wyrobu 
budowlanego ma być rura i ścianki rury oporowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ilość przepustów do budowy wynosi 3, 

przepustów do przebudowy 4,. 
Tolerancja co do wielkości lub pomniejszeń została określona w PFU. 

 

Pytanie nr: 11 

Czy założenia PFU są zgodnie z zapisami MPZP? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na obszarze inwestycji nie obowiązuje MPZP. 

 

Pytanie nr: 12 

W związku z barkiem informacji prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

nie przewiduje wykonanie MOR oraz małej architektury i tablic 
informacyjnych np. schematy trasy ? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje wykonanie MOR oraz małej architektury i tablic 
informacyjnych np. schematy trasy, według zapisów w PFU. 

 

Pytanie nr: 13 

PFU stwierdza, iż w obrębie inwestycji występują sieci 

elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe 
oraz oświetlenie uliczne. 

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż PFU odnosi się do stanu istniejącego. 

Uzgodnienia z gestorami sieci należy uzgodnić na etapie sporządzenia 
dokumentacji projektowej .  

 

Pytanie nr: 14 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie przewiduje wykonania 

oświetlenia ścieżki rowerowej? Jeśli jednak należy je wykonać prosimy o 
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podanie na jakiej długości trasy podanie ilości słupów i lamp oraz min 
parametry. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w 
zakresie przejść pieszo- rowerowych przez drogę. 

 

Pytanie nr: 15 

PFU określa „Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i 

w efekcie przyjętych rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania 
prac na innych obiektach inżynierskich. Taką ewentualność należy 

przewidzieć przy sporządzaniu oferty”. Prosimy o określenie istniejących 
obiektów inżynierskich w obrębie zamierzenia budowlanego. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż rozwiązania opracowane są w koncepcji do PFU. 

 

Pytanie nr: 16 

Prosimy o podanie parametrów wymaganej kładki dla rowerów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż kładka dla rowerów została przewidziana w 

etapie 3. inwestycji. 
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje etapu 3. inwestycji. 

 

Pytanie nr: 17 

 

Prosimy o podanie parametrów wymaganych murów oporowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż parametry wymaganych murów oporowych 

określi Wykonawca w projekcie technicznym. 

 

Pytanie nr: 18 

PFU dzieli inwestycję na 13 podetapów wg osobnego kilometraża oraz 
procedury administracyjnej. Czy Zamawiający wymaga, aby przygotować 

dokumentację projektową wg przedstawionego schematu w postaci 13 
niezależnych opracowań? W przypadku braku możliwości procedowania 

zamierzenia budowlanego procedurą ZRID w całości istnieje 
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prawdopodobieństwo braku możliwości połączenia poszczególnych 
odcinków i procedowania w postaci kilkunastu postępowań. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przyjął założenie podziału odcinków inwestycji na realizowane 

w procedurze ZRiD oraz odcinki niewymagające ww. procedury. 
Przedmiot zamówienia podzielono na 6. podetapów, z czego 3 etapy 

powinny być realizowane w procedurze ZRiD oraz 3 nieobejmujące takiej 
procedury. Szczegółowy opis odcinków znajdują się w PFU. 

 

Pytanie nr: 19 

W ramach zadania przewiduje budowę elementów Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, które należy wykonać w zakresie robót elektroenergetycznych 

i sterowania dla nowoprojektowanego przejścia dla pieszych oraz 
przejazdu rowerowego”. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje 

konieczność budowy sygnalizacji świetlnej, oraz innych elementów jeśli 
tak to prosimy o podanie lokalizacji, min. parametrów i ilości ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje konieczności budowy sygnalizacji świetlnej 

oraz innych elementów. 

 

Pytanie nr: 20 

Prosimy o podanie ilości zjazdów indywidualnych oraz publicznych do 

wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zjazdów jest ok. 70. 
Tolerancja co do wielkości lub pomniejszeń została określona w PFU. 

 

Pytanie nr: 21 

W związku z koniecznością przebudowy części ogrodzeń posesji prosimy o 

podanie parametrów nowych ogrodzeń. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ogrodzenia posesji przeznaczonych do 
przebudowy powinny zostać określone w dokumentacji technicznej , i 

obejmować będą jedynie odcinki procedowane ZRiD na obszarach 
zabudowanych. 
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Pytanie nr: 22 

Z uwagi na zapisy PFU o konieczności zaktualizowania inwentaryzacji 
zieleni oraz uzyska zezwoleń na wycinkę kolidujących drzew a także 

przygotowanie wniosków”. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji zieleni 
którą należy aktualizować. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada inwentaryzacji zieleni do aktualizacji. 
Wykonawca określi stan zieleni na etapie projektu technicznego. 

 

Pytanie nr: 23 

Czy Zamawiający gdy wyniknie konieczności wyjścia poza granice działek 

drogowych dokona przedłużenia terminu związane z dodatkowymi 
wymogami dla przygotowania decyzji ZRID. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż jeżeli wyniknie konieczność wyjścia poza granice 

działek drogowych – dodatkowe koszty związane z dodatkowymi wymogami 

poniesie Wykonawca. 
Termin wykonania pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr: 24 

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej . 

 
Odpowiedź: 

Nie przewiduje się  wizji lokalnej przy udziale Zamawiającego. 

Wniosek- zapytania z dnia 12-10-2023r. 

 

Pytanie nr:1. 

Zwraca się z prośbą o podanie informacji czy ścieżka rowerowa wykonana  

z asfaltu ma mieć obrzeża po obu stronach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż krawędzie ścieżki mają być wykonane w 

technologii bitumicznej. Krawędzie ścieżki powinny być przycięte, a 

pobocze dostosowane do krawędzi jezdni. 
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W związku z powyższymi wyjaśnieniami zapisy SWZ i zapisy w Projekcie 

Umowy – w Załączniku nr 8 do SWZ ulegają zmianie . 

Zamawiający w związku z dokonaną zmianą treści SWZ, działając na 
podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do 

dnia 20-10-2023 r., do godz. 13:00.  

Tym samym zmianie ulega treść  Rozdziału XII pkt. 1 i 2 SWZ oraz treść 

Rozdziału X pkt.1 SWZ w następujący sposób:  

 
Treść Rozdziału XII pkt. 1 i 2 SWZ po zmianie:  

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824492 do dnia 20-10-2023 

r., do godz. 13:00.  

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert, tj. 20-10-2023 r., o godz. 13:30.  
 

Treść Rozdziału X pkt. 1 SWZ po zmianie:  

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  

18-11-2023 r.  
 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.  

Na stronie postępowania zamieszcza się SWZ i Projekt umowy - Załącznik 

nr 8 do SWZ po zmianach z dnia 13.10.2023 r. 

 

       Z poważaniem: 

Z up. Burmistrza 

       (-)Edyta Stańczak 

     Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 
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