
 

 

Ogólne warunki Umowy na wykonanie robót budowlanych 

I. Postanowienia wstępne. 

1. Obowiązujące przepisy prawne. 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede 

wszystkim: 

- ustawa Prawo zamówień publicznych, 

- Kodeks cywilny, 

- ustawa Prawo budowlane, 

- ustawa Prawo o ruchu drogowym, 

- ustawa o drogach publicznych, 

- ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

- ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Cesja – przeniesienie praw i obowiązków. 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej 

Umowy na osobę trzecią. 

3. Dokonywanie potrąceń. 

Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

II. Zobowiązania Zamawiającego. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogólnych warunkach Umowy. 

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

1.3. Odbiór przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w ogólnych warunkach Umowy. 

1.4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie ze szczegółowymi 

uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 

2.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. 

2.3. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie 

wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać w 

związku z pełnionymi obowiązkami. 

2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest 

przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym celu może on 

domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne. 

3. Dokumentacja projektowa. 

3.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, wersję 

papierową dokumentacji projektowej. 

3.2. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający posiada autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający może bez zgody 

projektanta oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych wykonywać autorskie prawa zależne 

oraz: 



   

 

3.2.1. Użytkować opracowanie na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i 

statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać dokumentację lub jej dowolną 

część, także jej kopie: 

- Innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

- Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- Innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót, 

- Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

3.2.2. Wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji, 

3.2.3. Wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

3.2.4. Zwielokrotniać opracowanie lub jego część dowolną techniką. 

3.3. Zamawiający nie może zbywać opracowania ani jego dowolnej części oraz nie może usuwać oznaczeń 

określających ich autora.  

3.4. Kierownik budowy (robót) ma prawo występowania do Zamawiającego (za pośrednictwem inspektora 

nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy. 

3.5. W przypadku wątpliwości co do wykonania robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, kierownik budowy (robót) zgłosi ten fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a 

inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystąpi do projektanta o przedstawienie 

właściwego rozwiązania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek uzyskać akceptację 

Zamawiającego na rozwiązania przedstawione przez nadzór autorski. 

3.6. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową (pod względem 

mapy, przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów itp.) a stanem faktycznym 

w terenie na wniosek Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny identyfikować 

występujące różnice. 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących niezgodności i 

ich ewentualnych przyczyn. 

3.7. Do ww. dokumentacji Wykonawca załączy propozycję rozwiązań zamiennych uwzględniającą czynniki 

ekonomiczne oraz terminy określone w kontrakcie. 

3.8. Dokumentację wyszczególnioną w pkt. 3.6. Wykonawca sporządzi w ramach ceny kontraktowej w 

terminie do 7 dni od wykrycia rozbieżności w dwóch egzemplarzach i przekaże po jednym egz. 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru.  

3.9. Zamawiający na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydać Wykonawcy polecenie wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej, które następnie powinny zostać zaakceptowane przez nadzór 

autorski. 

3.10. Bez względu na to, na wniosek której ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji 

projektowej, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić te zmiany w dokumentacji powykonawczej. 

3.11. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy 

traktować jako wzajemnie wyjaśniające i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z 

dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli 

zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to Zamawiający po 

uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie 

niezbędnych wyjaśnień i wyda Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie może wykorzystywać tych 

dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu. 



   

 

3.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogólnych warunki Umowy na wykonanie robót 

budowlanych a pozostałymi dokumentami stanowiącymi o niniejszym zamówieniu jako obowiązującą 

należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

III. Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wynikającymi z przepisów prawa, należą w szczególności: 

1.1. Wykonanie wszelkich robót objętych Umową zgodnie z postanowieniami dokumentów przetar-

gowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.2. Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich ewentualnych uzgodnień, warunków 

technicznych, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód itp. niezbędnych dla wykonania Kontraktu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (W szczególności uzgodnienie z gestorami sieci 

elektroenergetycznych warunków technicznych związanych z zabezpieczeniem sieci na czas 

prowadzonych robót oraz niezbędnych harmonogramów wyłączeń tych sieci). Wykonawca jest 

zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zasadności uzyskania przedmiotowych dokumentów. 

W tym celu Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień lub pełnomocnictw. Wszelkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca. Dokonanie inwentaryzacji wszelkich urządzeń, instalacji podziemnych 

w rejonie robót poprzez wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych, poprzez urządzenia do ich 

wykrywania, uzyskanie stosownych informacji, itp. 

1.3. Każdorazowe poinformowanie Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować 

utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: zamknięcie dróg, przekładanie, odcięcie 

wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym 

przystąpieniem do tych Robót. 

1.4. Sprawdzenie aktualnego usytuowania urządzeń, instalacji podziemnych poprzez uzyskanie informacji 

od stosownych instytucji, a także właścicieli i gestorów. 

1.5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej 

w zakresie realizacji zamówienia. 

1.6. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

zakresie:  

• Roboty brukarskie 

1.7. Wykonawca uwzględni w wycenie robót wszystkie koszty wynikające ze sprawowania na budowie: 

- nadzoru przyrodniczego, w zakresie wynikającym z zapisów decyzji „o środowiskowych 

uwarunkowaniach”, jeżeli znajduje się w projekcie. 

- nadzoru archeologicznego, którego zabezpieczenie wynika z zapisów: opinii konserwatorskich, 

postanowień lub decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli znajdują się w projekcie. 

1.8. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub w 

okresie lęgowym, ale pod nadzorem ornitologicznym. Koszty nadzoru ornitologicznego wykonawca 

uwzględni w wycenie robót. 

1.9. Wykonawca uwzględni w wycenie robót koszty niezbędnego rozpoznania saperskiego oraz koszty 

wstrzymania robót wynikające z powodu wykrycia niewybuchów lub niewypałów. 

1.10. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branż wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą i naniesieniem zmian gruntowych. 

1.11. Opracowanie projektu (jeżeli nie został przekazany przez Zamawiającego), jego aktualizowanie, 

uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu „na czas trwania realizacji 

Zamówienia” oraz wprowadzenie „stałej” organizacji ruchu zgodnie z projektem stałej organizacji 

ruchu (w przypadku utraty ważności jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizacji). 



   

 

1.12. Opracowanie i dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

wraz z ich wartościami i uzgodnienie z Zamawiającym w zakresie jego zgodności z budżetem MZDW 

oraz jego aktualizowanie na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającego.  

1.13. Uzyskanie każdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

1.14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a następnie 

przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokonuje analizy 

i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez inspektora 

nadzoru. 

1.15. Przekazanie, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, prawidłowo wystawionych dokumentów 

tj.: 

1.15.1. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

1.15.2. oryginału oświadczenia kierownika robót, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami, 

1.15.3. oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót, stwierdzających przyjęcie obowiązku 

kierowania robotami budowlanymi, 

1.15.4. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych kierowników robót, a także 

zaświadczeń, iż są oni członkami właściwej izby inżynierów budownictwa, 

1.16. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w pkt 1.12. i 1.15. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w 

terminie 7 dni od daty przekazania tych dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu 

dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze przekazanie terenu 

budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub 

zmiany terminów wynikających ze złożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

1.17. Opracowanie i przekazanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości. 

1.18. Przestrzeganie wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich 

realizacji. 

1.19. Uwzględnienie w cenie oferty ewentualnych zwiększonych kosztów związanych z właściwym 

tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalającym na prawidłowe realizowanie 

przedmiotu zamówienia. Koszty te obejmują w szczególności: 

1.19.1. Koszty związane z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji rowów i cieków wodnych 

celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji 

1.19.2. Koszty uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień wymaganych przepisami. 

1.19.3. Koszty związane z zapewnieniem odpływu wód z drogowych obiektów inżynierskich przedmiotowej 

inwestycji  

1.19.4.  Koszty związane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystąpieniem do robót 

zasadniczych  

1.20. Zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu 

lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku 

budowy/robót budowlanych. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić 

odbioru tych robót. 

1.21. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane przez 

Zamawiającego) po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika robót (jeśli był wydany Wykonawcy) 

oraz sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji 

powykonawczej. 



   

 

1.22. Ustalenie we własnym zakresie z właścicielami/zarządcami sieci harmonogramów wyłączeń/włączeń 

w celu realizacji robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciągłości dostaw z tym 

związane, a w szczególności koszty: wyłączeń, włączeń, prób, przestojów naliczane przez 

właścicieli/zarządców sieci i innych odpłatnie wykonywanych prac przez gestorów sieci zawartych w 

uzgodnieniach. 

1.23. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej przez 

właścicieli/zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń. 

1.24. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.25. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

powinna być sporządzona w sposób zawierający dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 zarejestrowaną w 

PODGiK w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej 

rozwarstwionej w formacie dwg, dxf, shp. Wszelkie odstępstwa od formatów należy uzgodnić z 

Zamawiającym.    

1.26. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia 

przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. W 

przypadku kolizji punktu/ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym, przeniesienie ich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy, nawet jeżeli obowiązek taki nie 

został uwzględniony w dokumentacji projektowej. 

1.27. Dokonanie na własny koszt rozbiórki wszystkich ogrodzeń znajdujących się w liniach 

rozgraniczających inwestycji, niezależnie od postanowień dokumentacji projektowej w tym zakresie 

oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomości w postaci stalowych słupków i siatki, 

które zostaną zdemontowane przed zakończeniem inwestycji lub wcześniej, na pisemny wniosek 

właściciela nieruchomości. 

1.28. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów destruktu asfaltowego, który 

powstaje w związku z realizacją robót określonych w umowie. W związku z powyższym Wykonawca 

jako posiadacz odpadów destruktu asfaltowego zobowiązany jest do wykonania na własny koszt 

oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodności z warunkami utraty statusu odpadów przez odpady 

destruktu asfaltowego, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 

dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla 

odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty 

otrzymania wyników przeprowadzonych badań. W przypadku potwierdzenia spełnienia przez odpady 

destruktu asfaltowego warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia, Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt wykonać wszelkie niezbędne czynności umożliwiające spełnienie 

przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostałych warunków utraty statusu odpadów, o 

których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania na własny 

koszt badań kontrolnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia. Odpady destruktu, 

które utracą status odpadów, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem przedstawionym 

przez Wykonawcę, mogą zostać wykorzystane podczas realizacji zamówienia zgodnie z pozycjami 

przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie przetransportowany przez 

Wykonawcę robót w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu 

Drogowego) wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych, protokołem i oświadczeniem o 

zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami 

określonymi w załącznikach do Rozporządzenia. W przypadku gdy niespełnione zostaną warunki 

utraty statusu odpadów, o których mowa w §2 ust.1 ww. Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany 



   

 

będzie dokonać utylizacji odpadów destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

1.29. Zobowiązanie (przy udziale Zamawiającego) do współpracy z Wykonawcami innych inwestycji celem 

minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W 

przypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku Wykonawca będzie odpowiedzialny na 

zasadach ogólnych za szkody wynikłe z tego tytułu. 

1.30. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie 

Umowy oraz osobom trzecim. 

1.31. Zapewnienie przestrzeni biurowej na terenie placu budowy lub w jego pobliżu w trakcie trwania 

umowy, niezbędnej do organizacji Rad Budowy, narad technicznych (koordynujących). 

1.32. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. 

1.33. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w 

warunkach ogólnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

2.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed 

zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach 

określonych przepisami ustawy Pzp, które będzie stanowić 5% ustalonej w umowie wartości 

przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT. 

2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia 

umowy z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp. 

2.4.  Zabezpieczenie może być wniesione: 

2.4.1. w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056, 

2.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.4.3. gwarancjach bankowych, 

2.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

innych formach niż wskazane w pkt 2.4. 

2.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie 

dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – 

bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

2.7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem umowy 

– w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 

5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

2.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w 

pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy. 

2.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie poręczenia, 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 dni od umownej 

daty realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia 



   

 

należytego wykonania umowy przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa ważność 15 dni od 

daty upływu okresu rękojmi.  

2.10. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy 

zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostałe 

30% zabezpieczenia posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później 

niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

2.11. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci 

środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze 

rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych. 

3. Rękojmia 

3.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty w tym także zieleń drogową na 

okres wskazany w ofercie, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 

3.2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego realizacji przedmiotu 

umowy. 

3.3. Rękojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie 

poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do 

usunięcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstałych w wyniku niewłaściwego jego 

wykonania na zasadach określonych w pkt. 3.9 oraz 3.12 

3.4. Nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia z 

tytułu rękojmi za wady Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3.5. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w pkt. 2.4.  

3.6. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji/poręczenia podlega akceptacji Zamawiającego. W 

przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia wzór dokumentu Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu na 5 dni wcześniej przed datą odbioru końcowego realizacji 

przedmiotu umowy. 

3.7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. 

3.8. Zamawiający ma prawo pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% kwoty 

złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie określonym w pkt. 3.4 

3.9. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wszelkie wady nadające się do 

usunięcia, które ujawnią się w okresie rękojmi. 

3.10. Zamawiający nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi rozpocznie odbiór związany z 

upływem terminu rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego 

zrealizowanej inwestycji. 

3.11. W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu rękojmi (odbiór w okresie rękojmi) 

Zamawiający powoła komisję w skład, której oprócz przedstawicieli Zamawiającego wejdą przed-

stawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach 

komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru 

związanego z upływem terminu rękojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony, 

co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Nieobecność przedstawicieli 

Wykonawcy nie ma wpływu na przeprowadzenie odbioru związanego z upływem terminu rękojmi oraz 

sporządzenie stosownego protokołu.  



   

 

3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający doręczy 

Wykonawcy kopię protokołu oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczając 

termin ich usunięcia. Termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania 

wezwania do ich usunięcia z zastrzeżeniem pkt 3.13 

3.13. W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu bądź też innych, stwierdzonych w okresie 

rękojmi przez służby drogowe Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3.14. W okresie rękojmi dla robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w 

corocznych przeglądach mających na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie 

zamówienia. Przeglądy będą zwoływane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy. 

3.15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 3.1. jeżeli 

zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem terminu rękojmi, a Wykonawca wady tej nie usunął. 

3.16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając 

mu kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót 

zgłoszonych w ramach rękojmi, podpisanym przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. 

Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi. W 

przypadku, gdy koszty zastępczego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów w okresie 

rękojmi przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca robót zobowiązany 

jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów. 

3.17. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu 

okresu rękojmi. 

3.18. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do 

wyrażenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiającego, stanowiska w sprawie przesyłanych 

przez Zamawiającego wniosków dot. lokalizacji obiektów budowlanych, urządzeń niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub 

przebudowy infrastruktury istniejącej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - wnioskowanych 

odpowiednio w trybie art. 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. Brak zajęcia stanowiska przez Wykonawcę w ww. terminie uznaje się za wyrażenie przez 

Wykonawcę zgody na wykonanie tych prac bez utraty rękojmi na wykonane przez Wykonawcę roboty. 

3.19. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie w zieleni przydrożnej/trawnikach/elementach 

nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewódzkiej, w okresie trwania rękojmi, prac związanych z 

umieszczeniem urządzeń/obiektów budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejącej 

infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rękojmi przez Zamawiającego. 

4. Bezpieczeństwo i ochrona robót. 

Wykonawca ma obowiązek: 

4.1. Zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie 

prowadzonych robót objętych Umową na podstawie projektu organizacji ruchu „na czas trwania 

realizacji Zamówienia” przekazanego przez Zamawiającego lub sporządzonego przez i na koszt 

Wykonawcy. 

4.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia niezbędne dla 

realizacji kontraktu. 

4.3. Dokonania przed przystąpieniem do realizacji robót, inwentaryzacji rozbudowywanego odcinka drogi 

w całym przekazanym pasie drogowym wraz z budynkami, budowlami, obiektami małej architektury, 

drzewami i istniejącą infrastrukturą. Z inwentaryzacji powinien być sporządzony protokół oraz 

dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja powinna odbyć się z udziałem inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 



   

 

4.4. Dokonania, przed przystąpieniem do realizacji robót, inwentaryzacji dróg, którymi będą odbywały się 

objazdy, bądź poruszały pojazdy budowy. Z inwentaryzacji powinien być sporządzony protokół stanu 

technicznego dróg oraz dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja powinna odbyć się z 

udziałem właściwych zarządców dróg oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.5. Należytego zabezpieczenia terenu robót. 

4.6. Bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu awarii 

(miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego).  

4.7. Wykonania wszystkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 

robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.8. Dostarczenia i utrzymywania na własny koszt na terenie robót wszelkich urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu tj. osłon, ogrodzeń, świateł, znaków ostrzegawczych itp. Wynikających z organizacji ruchu na 

czas niezbędny do wykonania robót. 

4.9. Utrzymywania czystości i porządku na budowie i w miejscu prowadzenia prac. 

4.10. Utrzymywania prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego. 

4.11. Usuwania zanieczyszczeń zalęgających w pasie drogowym. 

4.12. Utrzymywania w należytym stanie technicznym nawierzchni dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu kołowego i pieszego, w tym bieżące łatanie ubytków nawierzchni drogi. 

4.13. Zimowego utrzymywania drogi wg standardów MZDW – na odcinkach przekazanej drogi, gdzie 

Wykonawca rozpoczął roboty a nie zamknął konstrukcji jezdni warstwą ścieralną. 

4.14. Podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie dróg i urządzeń drogowych oraz 

innych terenów przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami 

Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4.15. Uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza budowy po zakończeniu budowy. 

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy. 

5.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę kierowniczą, do obsługi budowy tj. kierownika robót we 

wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a także obsługę 

geodezyjną oraz osobę odpowiedzialną za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbędne 

kierownictwo robót na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakończeniu, jaki inspektor 

nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy. Kierownik budowy ma być w pełni dyspozycyjny w trakcie wykonywania robót, w związku z 

powyższym wyklucza się możliwość pełnienia równocześnie funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót na innym zadaniu realizowanym dla MZDW. 

5.2. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, a także posiadać 

doświadczenie określone w warunkach przetargu. 

5.3. Zmiany osób, odpowiedzialnych za wykonanie Zamówienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawcę, 

dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą spełniać wymagania 

określone w ogłoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny być kierowane do 

Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji 

niniejszego zamówienia. 

5.4. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kierowniczej 

kadry osobowej, pomimo spełniania przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić inną osobę do akceptacji. 

5.5. Wykonawca zabezpieczy potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

robót, a także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu maszyn i urządzeń potrzebnych 

do wykonywania robót. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy. 



   

 

6.1. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, ponosi wszelką odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zamówienia.  

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu i 

odpowiada za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Zapis należy rozumieć jako odpowiedzialność 

deliktową zgodnie z kodeksem cywilnym. 

6.3. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz powziąć odpowiedzialność za 

zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego z 

powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby 

zwolnienie Zamawiającego z ww. zobowiązania nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 

ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

7. Realizacja przedmiotu Umowy. 

7.1. Wprowadzenie na plac budowy. 

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno być poprzedzone: 

7.1.1. przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / robót budowlanych. 

7.1.2. wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Wstrzymanie robót. 

7.2.1. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w 

taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca 

odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wszelkie koszty powstałe w związku ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca. 

7.2.2. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 

wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy 

stronami. 

7.3. Termin zakończenia. 

7.3.1. Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiągnieciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

7.3.2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 7.3.1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o 

terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot Umowy. 

7.3.3. Terminem zakończenia przedmiotu Umowy będzie dzień otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

w pkt 7.3.1, jeżeli w wyniku powyższego zawiadomienia zostanie dokonany odbiór końcowy 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy. 

7.3.4. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady 

istotne przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. W takim 

przypadku terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest termin usunięcia wad istotnych. 

7.3.5. Jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie, Zamawia-

jącemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 

określonej w Umowie. 

8. Odstąpienie od Umowy. 

8.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy.  

8.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy, 

w przypadku, gdy: 



   

 

8.2.1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy, 

8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 

kolejnych dni, 

8.2.3. Bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie 

umownym, 

8.2.4. Wykonawca powierzy obowiązki kierowania robotami osobom innym niż wskazane w ofercie bez 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

8.3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury 

odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia. 

8.5. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany 

do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbędnymi do ich 

odbioru, w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Strony sporządzą protokół, w którym określą stan zaawansowania robót, 

zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonane do 

dnia odstąpienia. 

8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za 

wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia od Umowy. 

9. Odpowiedzialność za szkodę. 

9.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych  

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

9.2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,  

a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar 

umownych, których tytuły i wysokość ustala projekt Umowy.  

9.3. Zapłata lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zakończenia robót. 

10. Materiały i Wykonanie. 

Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa: 

10.1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone w specyfikacji 

technicznej. 

10.2. Do wykonywania robót powinny zostać wykorzystane materiały nowe, które przed wbudowaniem 

uzyskają akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały winny być zgłaszane wraz 

z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie 

z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodności 

lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w 

dokumenty lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.  

10.3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli 

placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy.  

10.4. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego materiały mogą być poddawane 

badaniom sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę 

i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz przeprowadzi stosowne badania 

materiałów. 

10.5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez 

niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót. 



   

 

10.6. Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca 

będzie ponosić koszty badań kontrolnych zamawiającego, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i 

robót nie jest zgodna ze Specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami.  

10.7.  Badania kontrolne dodatkowe 

10.7.1. W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

10.7.2. Zamawiający i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 

odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 

badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 

być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

10.7.3. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

10.7.4. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

10.8. Badania arbitrażowe 

10.8.1. Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

10.8.2. Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

10.8.3. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

10.9. Recepty na masy bitumiczne winny być uzgodnione z technologiem Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem. 

10.10. Materiał pozyskany z wycinki drzew tzw. dłużyce należy do Zamawiającego. Wykonawca będzie miał 

obowiązek złożyć go na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, 05-825 

Grodzisk Mazowiecki. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także wykarczowanie zakrzewień 

i uprzątnięcie terenu po wycince z gałęzi, karp itd. 

10.11. Materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego. Jeśli jakieś materiały z rozbiórki Inspektor nadzoru 

wraz z Zamawiającym zakwalifikują jako odpady, Wykonawca będzie miał obowiązek wywieźć je i 

zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. Jeśli materiały z rozbiórki zostaną 

zakwalifikowane do odzysku Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć je na terenie Rejonu 

Drogowego Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  Prefabrykaty 

betonowe należy dostarczyć ułożone na paletach.  

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu 

odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego Zamawiający informuje, że Wykonawca robót, jako 

posiadacz odpadu, zobowiązany będzie do zlecenia laboratorium posiadającemu akredytację w tym 

zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce badawczej, o których mowa w § 3, ust. 2 pkt. 1 

i pkt. 2 ww. Rozporządzenia, pobrania i badania próbek odpadu destruktu asfaltowego. Metoda 

pobrania próbek, jak również ich ilość powinna spełniać wymagania określone w ww. 

Rozporządzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wynikach badań próbek odpadu 

destruktu asfaltowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania wyników 

przeprowadzonych badań. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania na własny koszt badań 

kontrolnych, w przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których 

mowa w §2 ustęp 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia. Odpady destruktu asfaltowego, które w 

wyniku przeprowadzonych badań utraciły status odpadu destruktu asfaltowego, mogą zostać 

wykorzystane podczas realizacji zamówienia, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany 

destrukt asfaltowy, który w wyniku przeprowadzonych badań utracił status odpadu, zostanie 

przetransportowany przez Wykonawcę robót w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych, 



   

 

protokołem i oświadczeniem o zgodności utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, zgodnie ze 

wzorami określonymi w załącznikach do wyżej wymienionego Rozporządzenia. W przypadku, gdy 

niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w §2 ust.1 ww. 

Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na 

własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy. 

11.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o 

wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Sprawdzenie jakości robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez 

Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru. 

11.2. Zgłoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny być usunięte przez Wyko-

nawcę w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11.3. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie. 

11.4. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Dokumenty niezbędne do zakończenia robót i zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca do zakończenia robót jest zobowiązany do: 

12.1. Przygotowania dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej przez 

właścicieli/zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń. 

12.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę, dokonanych podczas wykonywania robót. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji 

wprowadzono zmiany do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano 

dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia (naniesienia) w 

dokumentacji powykonawczej. 

12.3. Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

powinna być sporządzona w sposób zawierający dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz 

zmian gruntowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGiK w wersji 

papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie 

.dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstępstwa od formatów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

12.4. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do dokonania odbioru końcowego. tj. 

protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki badań 

laboratoryjnych, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i 

inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 

protokoły odbioru infrastruktury technicznej, protokoły wykonania przyłączy, protokół 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu, opinię technologiczną, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGiK (w zakresie obiektów 

budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), oświadczenie Kierownika budowy, kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami  dokonanymi 

w trakcie realizacji robót poświadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika 

budowy (w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę), protokoły odbioru sieci, protokół odbioru spisany pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, Wykonawcą robót i właścicielem odbiornika wód opadowych, mówiący o 

zgodzie właściciela cieku na przyjęcie wód opadowych z drogi wojewódzkiej, protokoły przyłączy, 

itp.). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odrębnego zbioru zawierającego wszystkie kopie 

dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o użytkowanie. 



   

 

12.5. Przekazania podpisanego oświadczenia osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie 

geodezji i kartografii oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu. 

12.6. Przekazania oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane. 

13. Odbiory robót i rozliczenia. 

Przy wykonywaniu robót będą stosowane: 

13.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku robót 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać 

Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, 

które nie zostały odebrane. 

13.2. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy dokonywany będzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru 

końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.: wykonanie 

robót budowlanych, wprowadzenie „stałej” organizacji ruchu. 

13.3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem kierownika budowy, kierowników robót oraz 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, że jest ona kompletna z wyłączeniem prowadzonych jeszcze 

badań długotrwałych. 

13.4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. projekt budowlany i wykonawczy, projekty 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne, właściwe oświadczenia kierownika budowy, protokoły badań i 

sprawdzeń, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, oświadczenia dotyczące 

dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające 

jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót, protokoły odbioru infrastruktury technicznej, 

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót poświadczonymi przez inspektora nadzoru, 

projektanta i kierownika budowy.  Wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji 

powykonawczej należy ostemplować pieczątką: „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisać 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentację powykonawczą należy 

przygotować w wersji papierowej – 1 egz. i w wersji elektronicznej – 2 egz. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej winna być spójna z wersją papierową.  

13.5. Z odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru. 

13.6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, tj. takie, które 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o niezgodności wykonania obiektu z 

dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający przerwie czynności 

odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest 

terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia. 

13.7. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania  

w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia wad 

wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu kopie dokumentów potwierdzających poniesione 

koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych, podpisanym przez wykonawcę zastępczego 

oraz Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia. 



   

 

14.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w wysokości wynikającej z oferty 

Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów w: pkt. 13 ppkt. 13.8. 

14.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanych od 

Zamawiającego ogólnych warunków Umowy na wykonanie robót budowlanych, projektu i specyfika-

cji technicznych. 

14.3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, 

Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu 

samemu Wykonawcy. 

14.4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wysta-

wionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

14.5. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego 

protokołów obioru robót. 

14.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę 

sprawdza jej zgodność z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, 

14.7. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 

14.8. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

15. Podwykonawcy. 

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. 

15.2. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, która przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy, o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w 

terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

15.4. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

15.5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15.6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15.7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakcepto-

waniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.8. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



   

 

15.9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15.10. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie  

30 dni od dnia zgłoszenie roszczenia. 

15.11. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

15.11.1. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po 

dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

15.11.2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w pkt. 15.11.1 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 


