Zalacznik nr 8 do SWZ nr postepowania ZPL.271.36.2021.AW

-WZOR dla czesci Nr 1-

UMOWA nr 272....... 2021
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ................... 2021 r. w Nowej Wsi Wielkiej pomigdzy Gming Nowa Wie§ Wielka,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, 1epreZentOwWana PIrZEZ .........oceueeueeneeneeneaneaneaneanennnns ,
A firma .o.oooveieeeeeee , zwang dalej ,,Wykonawcg”, w imieniu ktorej dziala .................... ,

w wyniku postepowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa
nastgpujace;j tresci:

§1.
Zakres umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie ogdlnodostepnej i niekomercyjnej Swietlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz
modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w $wietlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie
w ramach poddziatania ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
zgodnie z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja, opisem przedmiotu zamowienia.
2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
3. Szczegotowy zakres robot przedstawiaja stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) projekt budowlany na budowg budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zewngtrzng instalacja
gazowg ze zbiornikiem na gaz, zewnetrzng instalacjg o§wietlenia oraz placu zabaw,
2) projekt wykonawczy,
3) projekt budowlany przytacza wodociagowego,
4) projekt budowlany budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét na budowe budynku Swietlicy wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t na budowe placu zabaw,
7) oferta Wykonawcy,
8) specyfikacja warunkoéw zamowienia, dalej SWZ.

§2.
Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia
Strony ustalaja terminy realizacji umowy:
1) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: od protokolarnego przekazania placu budowy,
2) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméowienia: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

§3.
Wynagrodzenie

1. Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSCI ..ccoveevievieiveiieeieeieeiens ztotych brutto (slownie
ZYOLYC i 00/100 ). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczalttowe, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztow zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszego
paragrafu.



4. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONawcey: ........cccccevveieiieiesreienenn .

§ 4.
Warunki platnosci

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w oparciu o prawidlowo sporzadzone
faktury czesciowe i fakture koncowa wystawione Zamawiajacemu (Gmina Nowa Wies Wielka,
86-060 Nowa Wies Wielka ul. Ogrodowa 2, NIP 5542863378) na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru robdt (czesciowego lub koncowego), potwierdzonego na pismie przez inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego oraz dokumentdw wymaganych przy decyzji zezwalajace]
na uzytkowanie obiektu (m.in. powykonawczy szkic geodezyjny, deklaracje zgodnos$ci, proby
szczelno$ci) w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach.

2. Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie wystawiatl faktury cze$ciowe nie czeSciej jak raz
na dwa miesiagce (na koniec miesigca) za wykonane roboty zgodne z SWZ, umowa i oferta
Wykonawcy.

3. Wykonawca wystawi faktur¢ z datg nie pdzniej niz 7 dni liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru robot.

4. Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokél odbioru czesciowego robot, wraz
z kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu o ceny jednostkowe ujete w poszcze-
golnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w ktorym inspektor nadzoru kazdej branzy i kierownik
budowy okres§lg rzeczywiscie wykonane ilosci robét w danym okresie rozliczeniowym na
podstawie obmiaréw wykonanych robot zapisanych w ksigzce obmiardow robot oraz oswiadczenia
Wykonawey o rozliczeniu z podwykonawcami za rozliczona robot¢ budowlang i o$wiadczen
wszystkich podwykonawcoéw 0 otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za rozliczony etap
roboty budowlanej.

5. Strony ustalaja, ze taczna warto$¢ wystawionych faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 70%
warto$ci calego zadania, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowe;j.

6. Suma naleznosci wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ S$rodkow
zabezpieczonych w budzecie Gminy Nowa Wie$ Wielka w danym roku.

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu, W terminie do 7 dni od wystawienia faktury,
nastepujacych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji rob6t budowlanych:

1) oryginalow o$wiadczen kazdego 2z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytuléw uregulowanych
naleznosci, przy czym kazde z tych os$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wcze$niej niz na nastepy dzien po podpisaniu przez Strony protokotu
wykonanych robot, w zwiazku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sa sktadane,

2) potwierdzenie przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

8. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce¢ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy kwote w wysoko$ci brutto réwnej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o ktérym mowa powyzej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu
réwniez nie przysluguje Wykonawcy prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

§5.
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy przy udziale kierownika budowy oraz przedstawiciela
Zamawiajacego,
2) przekazania kompletnego projektu budowlanego,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,



4) dokonania odbioréw czgsciowych i koncowego przedmiotu umowy,
5) =zaptaty wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy (za wykonane
i odebrane roboty).

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczna, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami prawa, a W szczegolnosci techniczno-
budowlanymi oraz normami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materiatlow posiadajacych
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2) rozpoczgcia robét w umownym terminie z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa budowlanego.
Rozpoczecie robot moze by¢ przesuniete w przypadku niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z przyjeta technologia, zasadami sztuki budowlanej
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i przedmiarem robot,

3) uczestnictwa w naradach dotyczacych postepu robot, zwotywanych przez Zamawiajacego,

4) dostosowania si¢ do wytycznych Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie
realizacji przedmiotu umowy do zrezygnowania z czesci robdt i uzytych materiatow, jezeli nie bedg
one zgodne z wymogami okreslonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Rezygnacja ta
winna nastapi¢ w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

5) przejecia od Zamawiajacego terenu wykonania robdt, gospodarowanie nim od czasu jego przejecia
do czasu wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie tego terenu pod
wzglgdem bhp i ppoz., a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

6) przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach
koniecznych dla realizacji robdt oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie wykonywania robot,

7) prowadzenia robot w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa, ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢,

8) zapewnienia wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony budowy
i mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzenia robot oraz warunkoéw bezpieczenstwa, w tym
rowniez przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy
i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za pracownikéw wihasnych, podwykonawcow, w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot,

9) przeszkolenia na wlasny koszt 0sob uczestniczacych w wykonywaniu robot w zakresie przepisow
bhp i ppoz, a takze zapewnienia, iz te osoby posiadaja aktualne badania lekarskie uprawniajace do
wykonywania pracy w zakresie objetym przedmiotem umowy,

10) przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu wejscia na plac budowy, wykazu os6b majacych
uczestniczy¢ w wykonywaniu robot wraz z przedstawieniem kopii dokumentéw potwierdzajacych
przeprowadzenie przeszkolenia z zakresu bhp i ppoz. i posiadania stosowanych uprawnien
(w szczegolnosci dotyczacych prac na wysoko$ciach). Powyzsze postanowienia stosuje si¢
odpowiednio w przypadku zmiany o0s6b lub dodania nowych oséb wykonujacych roboty,

11) zapewnienia we wlasnym zakresie srodkow ochrony bhp, odziezy i obuwia roboczego dla osob
uczestniczacych w wykonaniu robot,

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania whasne,

13) prowadzenia ksiegi obmiaréw robot w celu ustalenia rzeczywiscie wykonanych ilosci robot
i przedstawiania do akceptacji wykonanych obmiaréw inspektorowi nadzoru kazdej branzy,

14) przedstawiania kosztorysu wykonanych prac w danym okresie przed wystawieniem faktury
czesciowej lub koncowej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w wersji papierowej
i elektronicznej sporzadzonej w programie ,,NORMA PRO” Iub w formacie umozliwiajacym
odczytanie oraz edycj¢ w programie Microsoft Excel,

15) przekazywania protokolarne Zamawiajagcemu wykonanych robot,

16) sporzadzenia harmonogramu prowadzonych robot, ktory Wykonawca zobowigzany jest
uaktualnia¢ w zaleznosci od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez
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18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)

Zamawiajacego konieczno$ci dokonania zmian harmonogramu. Harmonogram moze ulec
aktualizacji rowniez w innych uzasadnionych przypadkach, w tym takze na wniosek Wykonawcy,
opracowania instrukcji p.poz, dostawy i montazu urzadzen wymienionych w instrukc;ji,
prowadzenia prac budowlanych ze szczegdlng staranno$cig dbajac o wysoka jakos¢ wykonawstwa,
wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji
powykonawczej w formie pisemnej oraz na ptycie CD w 2 egzemplarzach, wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania robot zgtoszonych do odbioru,

niezwlocznego wykonania robot nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych do wykonania
ze wzgledu na bezpieczenstwo budowy lub zabezpieczenie jej przed awaria,

biezacego (przed wbudowaniem) dokumentowania stosownymi atestami dostawy materiatow,
mieszanek betonowych, deklaracji itp. dokumentow dopuszczonych do stosowania na terenie RP.
Wylany beton winien posiada¢ stosowne atesty, badania wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje; w przypadku watpliwosci Zamawiajacy ma prawo zadaé od
Wykonawcy, na jego koszt dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz, ktore potwierdza
jako$¢ wykonanych robét,

przedstawienia wniosku do akceptacji wyrobu/ urzadzenia rownowaznego, przy czym, przed
zastosowaniem wyrobu/montazem urzadzenia kazdorazowo powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawce materiatdéw 1 urzadzen
innych niz podane w dokumentacji Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania
przedstawienia certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z obowigzujaca normg lub aprobata techniczng, za§ w odniesieniu do oferowanych
urzadzen - §wiadectw jakosci i wymaganych atestow. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz, ktore
potwierdzg jakos¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robot,

przekazania Zamawiajacemu dokumentéw z okresem gwarancji udzielonym przez producentow
urzadzen i materialoéw,

zawiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej 0 Wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajac ich odbioér przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na wlasny koszt, na
zadanie inspektora nadzoru dokona¢ odkrywek, anastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

utrzymania placu budowy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia katastrofa budowlana i innych
niebezpieczenstw i awarii wpltywajacych na zycie i zdrowie oséb przebywajacych na terenie
budowy,

stosowania w czasie prowadzenia robot wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie tych przepisOw obciazaja Wykonawce,
natychmiastowego wykonania zabezpieczen w przypadku grozby katastrofy i zniszczen oraz
zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania,

zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w ich realizacji,

zorganizowania na wiasny koszt i uprzatnigcia zaplecza budowy,

petnego ubezpieczenia budowy,

naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego (w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji przedmiotu umowy), innych rob6t lub urzadzen, czy tez elementéw
zagospodarowania naniesionych w dokumentacji technicznej,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

zapewnienia obshugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajagcego o zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robot lub opoznienia terminu
zakonczenia wykonania umowy,

zawiadomienia Zamawiajacego o konieczno$ci lub celowosci wykonania robdt dodatkowych,
o ktorych mowa w §9, nie objetych dokumentacjg projektowa, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
przed podpisaniem umowy jak roéwniez o wadach i1 brakach dokumentacji projektowej
zauwazonych po jej otrzymaniu,



37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych Zamawiajacy spisze
w przedstawicielem Wykonawcy protokdt konieczno$ci, na jego podstawie Wykonawca poda
przyblizony koszt tych robot,

naniesienia na swodj koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy
wilasnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i jednostki projektowania,
pokrycia kosztow zwigzanych ze szkodami, ktore spowodowal Zamawiajacemu lub osobom
trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac zwigzanych z usuwaniem
usterek,

zapewnienia dojscia i dojazdu stuzb technicznych do posesji i obiektow w okresie prowadzenia
robot,

zapewnienia w swoim zakresie i na swoj koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na
cele budowlane oraz innych koniecznych do zrealizowania inwestycji, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ miejsca poboru mediow z jej zarzadcami oraz uzyska¢ niezbe¢dne
decyzje, uzgodnienia oraz pozostate dokumenty,

pokrycia kosztow zwigzanych ze zniszczeniem, przerwaniem lub uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej zinwentaryzowanej jak i niezinwentaryzowanej oraz nadziemnej, ktorych uszkodzenie
nastagpito na terenie, na ktorym przewidziane zostaly roboty budowlane,

dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych przy decyzji zezwalajacej na
uzytkowanie obiektu wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciagu 14
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urzadzen, przeszkolenia pracownikow obstugi,
przekazania Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidtowosci
ich montazu w obecno$ci producenta, jezeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na wlasny
koszt odbiorow UDT,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

§7.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych prace budowlano-
montazowe - przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy.

W odniesieniu do 0s6b wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy
o0 prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o pracg, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnoéci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez t¢ osobe¢ czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w calym okresie
obowigzywania umowy.

Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym

mowa w ust. 1.
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Z tytulu nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy, za kazdy
stwierdzony przypadek, przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 1) lit m).

Nie zlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie, jako nie spetienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci, niezaleznie od sankcji przewidzianych w ust. 6, Wykonawca w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych dokona czynnosci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane
przez Zamawiajacego dowody w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

Za kazdy stwierdzony przypadek nie spelnienia wymogow, o ktorych mowa w ust.7 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 1 lit m) umowy oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot z winy
Wykonawcy do chwili spelnienia stawianych wymogow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 8.
Przedstawiciele stron
Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidlowg realizacje robot z ramienia Zamawiajacego jest:

posiadajacy uprawnienia budOWIane NI .........c.ccccoeoriiiiiieniiencriiieee e , Wydane
W o dNIU o 0] 7A=Y AR SSPOSUSN ,
ktéry ztozy Zamawiajacemu stwierdzenie przyjecia obowigzkow kierowania budowg w terminie 3
dni od przekazania placu budowy.

Nadzor inwestorski  sprawowal bedzie: ........ocoiiiiiiiiiiiii e ,
posiadajacy uprawnienia budowlane NI ... ., wydane
W ANIU oo PIZEZ: ettt et bbb nre s ,
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu Zamawiajacego.

Inspektorowi nadzoru winny by¢ zglaszane wszelkie watpliwosci dotyczace rozwigzan
projektowych, badz propozycje rozwigzan zamiennych. Zmiany wymagaja pisemnego
zatwierdzenia przez nadzor autorski i inwestorski oraz Zamawiajacego.

§9.
Roboty dodatkowe i zamienne

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego
koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow
i standardow, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalajgcego zakres rzeczowy, finansowy i terminy
wykonania.
Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Dopuszcza si¢ stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w
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przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzgdne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamowienia i dokumentacja. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego, ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w
przypadku, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, a zmiany te
uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania,

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

5) rozliczenie robot zamiennych o ktorych mowa w pkt. 1) - 4) nastgpuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegdtowej kalkulacji.
W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiatdéw lub urzadzen
zamiennych, przyjmuje si¢ za prawidlowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. kujawsko-pomorskiego,

6) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robot dodatkowych lub
wystapienia okolicznosci skutkujacych zmiang wynagrodzenia na warunkach okreslonych w art.
455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto za realizacje catego przedmiotu umowy, co stanowi Kwote ..........cc.cceeeenneene zk.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........c..cecceeeeeeererenncnen.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia w przypadku nalezytego wykonania robot po koncowym odbiorze robot, pozostata
cze$¢ tj. 30% zostanie zwrocona nie pozniej niz 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi
za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy ma prawo kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
przeznaczy¢ na usunig¢cie wad powstatych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego
usunigcia przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

§ 11.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest obowiagzany, na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze¢ stosowne umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej, dziatalnosci gospodarczej
Wykonawcy i posiadanego mienia w wysokosci co najmniej 500.000,00 zt (stownie: Pieéset tysiecy
ztotych 00/100), a takze w tym okresie optaca¢ terminowo skladke i dorgcza¢ Zamawiajacemu
kazdorazowo dowody uiszczenia skladki badz o$wiadczenie ubezpieczyciela w ciggu 14 dni od
dokonania ptatnosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zgdanych polis i dokumentow ubezpieczenio-
wych w dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiajacy moze si¢ wstrzymac z przekazaniem
terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust 1. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy inie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Poprawki do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane jedynie za zgoda Zamawiajacego.

§ 12.

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Okres ten wynosi
............. miesiecy zgodnie ze ztozong oferta, liczac od daty odbioru koncowego.
Strony ustalaja, ze okres rgkojmi rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje
obiekt z wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz
elementami infrastruktury.
Wykonaweca z tytutu gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
b) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania usterek w terminie 14
dni od ich stwierdzenia protokolarnie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez obie Strony. Za skuteczne uznaje si¢ powiadomienie o ujawnieniu wady lub
usterki w przypadku pisemnego lub elektronicznego zgloszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku urzadzen i materiatdw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktorych producent
udzielit dtuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu dokumentéw z okresem gwarancji udzielonym przez producenta oraz przeniesienia
na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji.
W przypadku nie usunigcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wlasnym
zakresie a poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu
rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robot oraz dostarczonych materiatow w ciggu 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust.
1, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§ 13.
Kary umowne
Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg kary umowne za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Kary te beda naliczane w nastgpujacy sposob:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 2 do dnia faktycznego odbioru;

b) 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usuni¢cia usterek i wad do dnia
faktycznego odbioru;

C) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2,

d) ztytulu powierzenia wykonania robot w cato$ci lub czesci lub z tytutu powierzenia usuniecia
wad robdt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.2,

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

f) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiajacemu
umowy z podwykonawcg (lub jej projektu) w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki
przypadek, z wyjatkiem sytuacji gdy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane byto
koniecznoscig natychmiastowego dzialania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu
uniknigcia strat,
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g) za wprowadzenie na teren budowy innego podwykonawcy, ktory nie spetnia warunkoéw
wymaganych przez Zamawiajacego W SWZ, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom,

h) z tytulu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10% warto$ci brutto
podpisanej umowy o podwykonawstwo,

i) z tytulu nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien opodznienia
(liczac od sibdmego dnia od daty podpisania umowy),

J)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty duzszego niz 30
dni w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien braku zmiany umowy o podwykonawstwo,
liczac od dnia, w ktérym Zamawiajacy poinformowat o tym Wykonawce i wezwal go do
doprowadzenia do zmiany tejze umowy,

k) w wysokosci 500,00 ztotych w przypadku gdy w wyznaczonym terminie w naradzie
koordynacyjnej nie bedzie uczestniczyt kierownik budowy, upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 2,

[)za nie uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie z winy Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 3 ust. 2,

m) w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w przypadku nie dopetnienia obowigzku, o
ktérym mowa w § 7 ust. 6,

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne :

a) za zwloke¢ w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 wust. 2,
z zastrzezeniem § 17 ust. 1.

W przypadku braku mozliwo$ci pelnego zaspokojenia naleznych Zamawiajacemu kar umownych z
kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
pobierze je z biezacych naleznosci Wykonawcy.

Jezeli warto$¢ szkody przewyzszy warto$¢ naleznych kar umownych, strony beda mogly dochodzi¢
od siebie naleznos$ci w wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.
Zamawiajacy potraci kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 z biezacego wynagrodzenia
Wykonawecy lub z zabezpieczenia naleznego wykonania umowy wg wtasnego wyboru.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia rob6t ani z zadnej innych zobowigzan umownych.

Laczna maksymalna wysoko$§¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Strona nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2.

§ 14.

Odbior robodt
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
Odbiory dokonywane beda komisyjnie przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca zglosi w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika
budowy oraz pismem zlozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego z wylaczeniem
odbiorow, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2), ktorych gotowos¢ do obioru koncowego zostanie
zgloszona wlasciwemu inspektorowi nadzoru. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy uwaza si¢ za niedokonane, w przypadku ztozenia nieckompletnej dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego
najp6zniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, pisemnie powiadomi
Wykonawce o terminie odbioru robot.
Czynnosci odbiorowe powinny by¢ zakonczone w ciagu 7 dni.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
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Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbiodr po okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na

pisemny wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych rozliczen.

Dokonanie odbioru czgéciowego nastgpuje na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot

sporzadzonego przez Wykonawce, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie

wykonanych robdt dla kazdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych

rozbieznosci w trakcie realizacji robdt, rdznice sa korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robot.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora

nadzoru oraz w obecnos$ci Wykonawcy. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia jednak uniemozliwiaja korzystanie z wykonanych robot —
Zamawiajacy odmowi podpisania protokétu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na
usunigcie stwierdzonych wad, po ktorym nastgpi odbior; jezeli natomiast wady nie
uniemozliwiajg korzystania z wykonanych robot — Zamawiajacy dokonuje odbioru robot i
wyznacza w protokole odbioru termin do usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z wykonanych robot
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z wykonanych robot
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia.

Najpozniej w dniu zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru

koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza wraz

zZ niezbg¢dnymi dokumentami, takimi jak:

1) dziennik budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane,

3) dokumentacja powykonawcza zawierajgca informacje o wszystkich zmianach dokonywanych
podczas realizacji robot zatwierdzonych przez projektanta - opisana i skompletowana w 2
egzemplarzach,

4) dokumentacja geodezyjna powykonawcza - szkic geodety,

5) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementéw robot, ich ilosci
oraz warto$ci brutto i netto, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

6) oswiadczenie kierownikow robot budowlanych dla poszczegdlnych branz,

7) badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na uzyte materiaty, protokoly i za§wiadczenia
0 przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan,

8) dokumenty gwarancyjne wynikajace z umowy w formie oryginatu przez udzielajacego
gwarancji,

9) pisemna gwarancja na wykonany przedmiot umowy.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie oryginatu lub kopii

poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez kierownika budowy.

Nieztozenie dokumentacji powykonawczej] w wymaganym terminie Zamawiajagcemu powoduje

nieskutecznos$¢ ztozonego zgloszenia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na

piSmie w ciggu 10 dni od jej ujawnienia. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie,

uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciggu 14 dni

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu usterek.

10



15. Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

§ 15.
Zmiany w umowie

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy poza przypadkami okreslonymi w ust. 2.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 pkt 2 umowy,
w przypadkach:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

)

K)

m)
n)
0)

p)
s))
r

jezeli umowa nie moze by¢ wykonana w terminie z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wystapienia sily wyzszej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usunigcia konsekwencji dziatania sity wyzszej. Przez
site wyzsza, rozumie si¢ zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, nie stanowigce jego
problemow organizacyjnych, ktorego strony umowy nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy,
niedotrzymania terminu realizacji umowy wynikajacego z istotnych brakow lub bledéw
w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji
Z przepisami prawa. Zamawiajacy dopuszcza W takim przypadku mozliwos¢ przedhuzenia
terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usunigcia brakéw lub btedéw w dokumentacii
projektowej,

wystgpienia okolicznos$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, majgcych bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,
okresowego zwieszenia robot, gdy roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie
beda pozwalaty na ich kontynuacje, ze wzgledu na technologie wykonywania robot,
wystgpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawce,

op6znien w uzyskaniu od organow administracyjnych ewentualnych wymaganych decyzji i
zezwolen,

wystgpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiadajagcych =za realizacje umowy
przy czym termin moze by¢ wydtuzony o 7 dni roboczych od dnia zgloszenia ktorejkolwiek
ze stron o zaistnialej sytuacji,

wystapienia takich warunkow atmosferycznych, ktére ze wzgledow obiektywnych beda
uniemozliwiaty wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie 2z normami techniczno-
budowlanymi,

wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych
czasowym zawieszeniem realizacji umowy, w tym w wyniku dziatan osob trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkod,

konieczno$¢ uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz,

konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych;

koniecznos$ci udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie rzutowaé bedzie
na termin realizacji wykonania zamowienia podstawowego;

zwickszenia zakresu robot ustalonego w umowie,

termin realizacji umowy moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu zgodnie z § 9,

decyzji Instytucji Zarzadzajacej o zmianie terminu realizacji projektu w ramach umowy
o dofinansowanie;

2) w sytuacjach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstalych
z winy Zamawiajacego lub Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é nie zrealizowania

11



o &

2.

3.

4.

pelnego zakresu robot wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na
podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik do umowy,

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy - jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, okreslony w SWZ,

4) zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawcow,

5) wprowadzenia do realizacji przedmiotu zaméwienia podwykonawcy po podpisaniu przez strony
umowy na zakres niewyszczegolniony w ofercie przetargowej Wykonawcy,

6) zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Gdy przejecie funkcji nastapi w trakcie realizacji robot do dokumentacji budowy winno by¢
dotaczone o$wiadczenie nowego kierownika o przejeciu obowiazkéw z kopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

7) zamiany o0sOb przewidzianych do realizacji zamowienia. Zmiana ta moze nastgpi¢ tylko
na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore
podlegaly ocenie,

8) zmiany wynikajacej z konieczno$ci dostosowania postanowien umowy w zakresie danych
osobowych, a wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
oraz zmian przepisow prawa,

9) w uzasadnionych przypadkach mozna dokona¢ zmiany technologii wykonania elementéw robot
po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego i wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego. W
przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt akceptacji nadzoru autorskiego ponosi
Wykonawca.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, o ktoérej mowa w ust. 2 i 4, zmiany te

muszg by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) przy wystapieniu robot, udzielonych przez Zamawiajacego na podstawie § 9,

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug (VAT), w takim przypadku zmianie podlega
wartos¢ netto,

C) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia zakreSu rzeczowego
robot, zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatdow 1 urzadzen uzgodnionych
z Zamawiajacym, nie skutkujacych podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

d) zwiekszenia wynagrodzenia gdy Zamawiajacy postawi dodatkowe wymagania wykraczajace
poza dokumentacj¢ projektowo-techniczng,

e) gdy Zamawiajacy zwiekszy lub zmniejszy zakres robot ustalony w umowie, gdy nastgpi zmiana
planu finansowego Zamawiajacego dotyczaca $rodkow finansowych przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy,

f) gdy Zamawiajgcy odstgpi od wykonania robot objetych pierwotng dokumentacja projektows,
ktorych wykonanie stanie si¢ zbedne.

O ograniczeniu zakresu robot Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku

ograniczenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ nie wykonanych robot.

Wartos¢ ta bedzie ustalona na podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o ceny okreslone
w ofercie Wykonawcy.

Podstawg do ustalenia kwoty o jaka majg by¢ zmniejszone lub zwigkszone wynagrodzenie beda
kosztorysy przygotowane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany wynagrodzenia beda wprowadzane przez Strony w formie aneksu do umowy.
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§17.
QOdstapienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o nizej wymienionych
okolicznosciach :

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9

Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 7 dni liczac od daty uptywu terminu,
o ktorym mowa w §2 pkt 1),

Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje robot budowlanych i przerwa ta spowodowata
opoznienie realizacji robot w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu robot, dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowsg, dokumentacja projektowa, lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzanie umowne,

Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z warunkami technicznymi, przepisami
bhp i przepisami ppoz,

Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy tak
dalece, Ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w umoéwionym terminie,

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

w realizacji umowy biora udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec ktorych nie
przedtozono Zamawiajagcemu zgodnie z umowa, projektow umow lub kopii uméw, zmian do
nich albo Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych przez nich projektow umow lub kopii,
zmian do nich wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajagcy odmawia
przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na
pismie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminic 7 dni od otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia i wyda dokumenty gwarancyjne na warunkach okreslonych
umowa na zrealizowany przedmiot umowy, z terminem = gwarancji liczac
od dnia odstgpienia od umowy na okres wskazany w 12 ust. 1,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych,

Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
oraz uporzadkuje plac budowy w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu
przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1)
2)
3)
4)

dokonania odbioru robot przerwanych,

zwrotu udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawcg,
odkupienia materialow na podstawie wykazu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3),
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
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Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia w terminie 30 dni od daty
zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.

Nadanie pisma w placowce pocztowej w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy zachowuje wymagany przez Zamawiajacego termin
do odstgpienia.

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron niezaleznie od tego, ktora ze Stron ponosi
odpowiedzialno$¢ za przyczyny odstapienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych
Z gwarangcji i rekojmi.

§ 18.
Podwykonawcy
1. Zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca:

a) wykona zamowieni sam”,
b) Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamOwienia nast¢pujacym

podwykonawcom®, we wskazanym zakresie :

- Nazwa podwykonawcy: ................ce.eeee.

- Opis powierzonej czgSCi ZamOWIeNIia: ......vvvvevrenrennannnnns
oraz oswiadcza, ze podwykonawca jest/ nie jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcoéw lub innych niz wymienieni w ust. 1° Wykonawca nie pozniej niz w
terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania przedmiotu
zamowienia, jest zobowiazany zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu. Zgloszenie podwykonawcy musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust.2 w trakcie realizacji zamdowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamoOwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust.4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow nie bedacych podmiotami, na ktorych
zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy nie bedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 ustawy Pzp).

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i1 do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) terminy i zasady dokonywania odbioru robot,

d) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

e) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1, obowiagzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytulu nie spetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do  projektu umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, 0O
ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci postanowien warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, wytaczona jest odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
uUmowa.

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosSci
umowy okreslonej w § 3 ust.1.Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 - jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce¢ i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

20. Procedure, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21. Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 19.
Dane osobowe i ich przetwarzanie

. Strony zobowiazuja si¢ do:

a) przekazania sobie niezb¢dnych danych osobowych w celu realizacji umowy,

b) przetwarzania powierzonych sobie danych osobowych zgodnie z umowsa, ogélnym
rozporzadzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

. Przekazane dane osobowe beda przechowywane przez okres:

a) niezbedny do realizacji umowy, a po jej zakonczeniu, w zwigzku z obowigzkami prawnymi
Zamawiajacego wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. obowigzki
wynikajacej z ustawy o rachunkowosci itp.);

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiajacego, na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczen
okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

. Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywalo wylacznie w zakresie i celu wskazanym

W umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a takze z przepisami RODO, w szczeg6lnosci z art.
32, dotyczacym bezpieczenstwa przetwarzania danych. Strony zobowiazuja si¢, przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego znajduje si¢ na stronie
internetowej: http:// www.bip.nowawieswielka.pl/.

§ 20.
Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowigzkow wynikajacych z umowy na osobg trzecig
bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg si¢ do niezwlocznego wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.

W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres
wskazany w umowie uwaza si¢ za dorgczone.

Strony ustalaja, ze spory Z umowy rozstrzygac bedzie sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

§ 21.

Wykonawca ma $§wiadomos$¢, iz Umowa i dane go identyfikujace podlegaja udostepnieniu na podstawie
informacji o dostepie do informacji publicznej oraz stanowia informacje¢ publiczna w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie o informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).

Wykaz zatacznikow do umowy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

projekt budowlany na budowe budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zewnetrzng instalacja gazowa ze
zbiornikiem na gaz, zewngtrzng instalacjg oswietlenia oraz placu zabaw

projekt wykonawczy

projekt budowlany przylacza wodociagowego

projekt budowlany budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot na budowe budynku $wietlicy wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t na budowe placu zabaw

kosztorys ofertowy

oferta Wykonawcy

specyfikacja warunkéw zamowienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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-WZOR dla czesci Nr 2-

UMOWA nr272....... 2021
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ................... 2021 r. w Nowej Wsi Wielkiej pomigdzy Gming Nowa Wie§ Wielka,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, repreZentOWanad PIZEZ ........eureerenrenrenrennenneneeneeneennns ,
A fIrma ..o , zwang dalej ,,Wykonawcg”, w imieniu ktorej dziala .................... ,

w wyniku postgpowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa
nastgpujace;j tresci:

w

§1

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca, na podstawie zlozonej oferty (zatacznik nr 1 do umowy),

przyjmuje do wykonania zamowienie, polegajace na modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej
w $wietlicach wiejskich w Jakubowie 6 i Nowym Smolnie 10.

. Podstawowy zakres zamowienia obejmuje:

1) dokonanie szczegbtowych pomiarow przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy;

2) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych;

3) demontaz starych okien i drzwi;

4) montaz nowych okien i drzwi;

5) wykonczenie o$ciezy wewnatrz pomieszczen;

6) uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac;

7) poddanie utylizacji zdemontowanych okien, drzwi i pozostatych materiatéw zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Przedmiot zamowienia zostal okreslony w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przedmiarze,

ktore stanowig integralna cze¢$¢ umowy.

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do ..... miesiecy od dnia

podpisania umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze znane sa3 mu warunki techniczne i lokalowe, w jakich majg by¢
wykonywane prace i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen. O$wiadcza ponadto, ze
dysponuje wiedza, doswiadczeniem, odpowiednim potencjatem rzeczowym i osobowym, a takze
materiatami umozliwiajagcymi terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze
sztuka budowlana, z zachowaniem bezpieczenstwa i wszelkich norm jakosciowych w tym zakresie.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy przy uzyciu wtasnych narzedzi i materialow.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do materiatow
wskazanych w ust. 5 wymagane przepisami dla tych materiatlow certyfikaty zgodnosci
z obowigzujacymi normami, aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakos$ci, instrukcje obstugi, itp.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dotozenia najwyzszej staranno$ci przy wykonywaniu niniejszej
umowy, do prowadzenia robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami obowiazujacymi
w tym zakresie oraz stosowania si¢ do wskazan Zamawiajacego.

§3

. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli prawidlowosci wykonywania przedmiotu

umowy.

. Pracownikiem upowaznionym do dokonywania kontroli i odbioru ze strony Zamawiajgcego jest

§ 4

. Strony za wykonanie catosci przedmiotu umowy ustalaja wynagrodzenie w wysokos$ci ... zlotych

brutto (stownie: ziotych .. ../100), w tym podatek VAT (23%).

. Warunkiem wystawienia faktury za wykonane prace jest dokonanie bezusterkowego odbioru prac w
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formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli stron umowy. Koncowy odbidr prac winien si¢
odby¢ w terminie do 3 dnia od zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce.

. Wynagrodzenie nastapi na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od jej

dostarczenia przez Wykonawce.

. Wykonawca o$wiadcza, iz jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji wskazany powyzej

w oznaczeniu Wykonawcy.

§5
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ....... miesiecy gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.
Odpowiedzialno$¢ z tytutlu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwiacych w
sposobie realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego,
jak 1 wszelkie inne wady, powstale z przyczyn, za ktére Wykonawca lub inny gwarant (np.
producent, sprzedawca) ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnia si¢ w ciggu
terminu obowigzywania gwarancji.

§6
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5% warto§ci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.
W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn od siebie zaleznych, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 oraz
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany do dnia odstgpienia przedmiot umowy.
W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z niniejszg umowa, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia stosownie do uchybien lub zaniedban
popetionych przez Wykonawce.
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie 14 dni od uptywu
terminu ustalonego w umowie, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy bez wyznaczenia
dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. W powyzszym przypadku Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10 % warto$ci ustalonego wynagrodzenia brutto. Naliczona kara
umowna moze zosta¢ potracona z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za dotychczas wykonane
prace, jesli dopuszcza¢ beda to przepisy powszechnie obowiazujace.
Oprocz przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym. Odstapienie od umowy w tym przypadku powinno nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, Wykonawca moze zadaé jedynie zaplaty kwoty
naleznej mu z tytutu dotychczas wykonanych prac.
Zastrzezone powyzej kary umowne nie wylaczaja prawa do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania w wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

§7

Wszelkie zmiany umowy jak i o§wiadczenia o jej wypowiedzeniu lub rozwigzaniu musza by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto za realizacj¢ catego przedmiotu umowy, co stanowi Kwote ...........cceeeevennen. zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........cc.ceccevereerenencnee.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najp6zniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy.
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4. Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia w przypadku nalezytego wykonania robot po koncowym odbiorze robot, pozostata
czg$¢ tj. 30% zostanie zwrOcona nie pozniej niz 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy ma prawo kwotg¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
przeznaczy¢ na usunigcie wad powstatych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego
usunigcia przez Wykonawce.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

§9
1. Wszelkie o$wiadczenia wynikajace lub zwigzane z niniejszg umows, jezeli nie zostaly dorgczone
bezposrednio do rak adresata winny by¢ kierowane na nastgpujace adresy:
- Zamawiajacy: 86-060 Nowa Wie$ Wielka ul. Ogrodowa 2
- Wykonawca:
2. Strony zobowigzane sa do niezwlocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresow dla
doreczen pod rygorem uznania pisma skierowanego pod ostatni wskazany adres za dorgczone.

§10
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub jej dotyczace bgda rozstrzygane przez Sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§11
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy poza przypadkami okreslonymi w ust. 2.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 pkt 2 umowy,

w przypadkach:

a) jezeli umowa nie moze by¢ wykonana w terminie z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

b) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

C) wystgpienia sitly wyzsze]. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbgdny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzsze;j.
Przez site wyzsza, rozumie si¢ zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, nie stanowiace jego
problemow organizacyjnych, ktorego strony umowy nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogly przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzania wynikajgcego z umowy,

d) niedotrzymania terminu realizacji umowy wynikajacego z istotnych brakéw lub btedow
w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji
z przepisami prawa. Zamawiajacy dopuszcza W takim przypadku mozliwos¢ przedtuzenia
terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia brakoéw lub bledow w
dokumentacji projektowej,

e) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci, majacych bezposredni wplyw na terminowos$¢
wykonania robot,

f) okresowego zwieszenia robot, gdy roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie
beda pozwalaty na ich kontynuacje, ze wzgledu na technologie wykonywania robét,

g) wystapienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcg,

h) opdznien w uzyskaniu od organéw administracyjnych ewentualnych wymaganych decyzji
1 zezwolen,
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3.

4.
5.

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

i) wystapienia zmiany przedstawicieli stron odpowiadajacych za realizacje umowy
przy czym termin moze by¢ wydluzony o 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
ktorejkolwiek ze stron o zaistnialej sytuacji,

J) wystapienia takich warunkow atmosferycznych, ktore ze wzgledow obiektywnych beda
uniemozliwialty wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z normami techniczno-
budowlanymi,

k) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujgcych
czasowym zawieszeniem realizacji umowy, w tym w wyniku dziatan osob trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkod,

I) konieczno$¢ uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz,

n) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,

0) konieczno$ci udzielenia zaméwien dodatkowych, ktorych wykonanie rzutowaé bedzie
na termin realizacji wykonania zamowienia podstawowego,

p) zwigkszenia zakresu robodt ustalonego w umowie,

g) decyzji Instytucji Zarzadzajacej o zmianie terminu realizacji projektu w ramach umowy
o dofinansowanie;

w sytuacjach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych
z winy Zamawiajacego lub Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ nie zrealizowania
pelnego zakresu robdt wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na
podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiacego zatacznik do umowy,

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy - jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w celu wykazania speklnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, okreslony w SWZ,
zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawcow,
wprowadzenia do realizacji przedmiotu zamoéwienia podwykonawcy po podpisaniu przez strony
umowy na zakres niewyszczeg6lniony w ofercie przetargowej Wykonawcy,

zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane. Gdy przejecie funkcji nastapi w trakcie realizacji robot do dokumentacji budowy
winno by¢ dolaczone oswiadczenie nowego kierownika o przejeciu obowigzkow z kopig
uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

zamiany o0sOb przewidzianych do realizacji zamoOwienia. Zmiana ta moze nastapi¢ tylko
na osoby o kwalifikacjach zawodowych rownorzednych Iub wyzszych do kwalifikacji, ktére
podlegaly ocenie,

zmiany wynikajacej z konieczno$ci dostosowania postanowien umowy w zakresie danych
osobowych, a wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) oraz zmian przepiséw prawa,

w uzasadnionych przypadkach mozna dokona¢ zmiany technologii wykonania elementéw robot
po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego i wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego. W
przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt akceptacji nadzoru autorskiego ponosi
Wykonawca.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, o ktoérej mowa w ust. 2 i 4, zmiany te
musza by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu.

§ 12

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
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a) przy wystapieniu robot dodatkowych i zamiennych,

b) ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug (VAT), w takim przypadku zmianie
podlega warto$¢ netto,

C) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia zakreSu
rzeczowego robot, zastosowania zamiennych rozwigzan, materialow 1 urzadzen
uzgodnionych
z Zamawiajacym, nie skutkujacych podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

d) zwickszenia wynagrodzenia gdy Zamawiajacy postawi dodatkowe wymagania
wykraczajace poza dokumentacj¢ projektowo-techniczna,

e) gdy Zamawiajacy zwigkszy lub zmniejszy zakres robot ustalony w umowie, gdy nastapi
zmiana planu finansowego Zamawiajacego dotyczaca $rodkow  finansowych
przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

f) gdy Zamawiajacy odstgpi od wykonania robot objetych pierwotna dokumentacija
projektowa, ktorych wykonanie stanie si¢ zbedne.

2. O ograniczeniu zakresu robot Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku
ograniczenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ nie wykonanych
robot. Warto$¢ ta bedzie ustalona na podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o ceny
okreslone w ofercie Wykonawcy.

3. Podstawa do ustalenia kwoty o jaka majg by¢ zmniejszone lub zwigkszone wynagrodzenie beda
kosztorysy przygotowane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Zmiany wynagrodzenia bedg wprowadzane przez Strony w formie aneksu do umowy.

§13

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych prace budowlano-
montazowe - przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy.

2. W odniesieniu do 0osob wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy
o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
C) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub
d) innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnoéci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiagzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez t¢ osobg czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w calym okresie
obowigzywania umowy.

5. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2,
b) wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania wymogu,
0 ktorym mowa w ust. 1.

6. Z tytulu nie spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy, za kazdy
stwierdzony przypadek, przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § ...
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7.

10.

Nie ztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako nie spelienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci, niezaleznie od sankcji przewidzianych w ust. 6, Wykonawca w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych dokona czynnosci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane
przez Zamawiajacego dowody w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

Za kazdy stwierdzony przypadek nie spelnienia wymogow, o ktorych mowa w ust.7 Zamawiajacy
przewiduje sankcjge w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § .. ..... umowy oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot z winy Wykonawcy do
chwili spetnienia stawianych wymogow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§14
Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca:
a) wykona zamOwieni sam”,

b) Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje czg$ci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom”, we wskazanym zakresie :
- Nazwa podwykonawcy: ................eeeeee.

- Opis powierzonej czgSci ZamOWIeNia: ......o.ovvevvenrenrannnnns
oraz oswiadcza, ze podwykonawca jest/ nie jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcoéw lub innych niz wymienieni w ust. 1° Wykonawca nie pozniej niz w
terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jest zobowiazany zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu. Zgloszenie podwykonawcy musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust.2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamoOwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

c) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz

d) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust.4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow nie bedacych podmiotami, na ktorych

zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow (chyba, Ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia podwykonawcy nie bedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe

0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy oraz begdzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

g) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej] umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
Z nich;

h) zakres robot przewidzianych do wykonania;

i) terminy i zasady dokonywania odbioru robét,

J) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem Zze nie bgdzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

K) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § ... ust. 1, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje
z tytutu nie spetnienia tego wymogu;

) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowg O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to

bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia

Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o

ktorym mowa w ust. 11, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego

projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

g) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

h) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

i) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

J) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci postanowien warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

k) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

I) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, wylaczona jest odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza
Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy okreslonej w § 3 ust.1.Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 18 - jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy =z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowiazku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 15

Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowiazkow wynikajacych z umowy na osobg trzecia

bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.
W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres

wskazany w umowie uwaza si¢ za dor¢czone.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiajagcego i 1 dla
Wykonawcy.

§ 16

Wykonawca ma §wiadomos¢, iz umowa i dane go identyfikujace podlegaja udostepnieniu na podstawie
informacji o dostgpie do informacji publicznej oraz stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie o informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).
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