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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny  Słownik Zamówień: 

45.23.31.42-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu 

remontera  na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie. 

 

Jednostką obmiaru wykonanego remontu cząstkowego przy użyciu grysów kamiennych                   

i emulsji asfaltowej jest 1 Mg wbudowanego materiału. 

 

2.   TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, nie później niż do 

dnia 30.11.2023 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu robót, w zależności od 

tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 

 

3.   LOKALIZACJA ROBÓT. 

Według zgłoszenia Zamawiającego w formie pisemnego zlecenia. 

Zlecenie  będzie  zawierało: 

➢ lokalizację  robót  z  podaniem nr drogi, odcinka drogi – miejscowości, kilometrażu 

➢ wymagany termin wykonania 

➢ termin przekazania placu budowy (przekazanie nastąpi w ciągu 2 roboczych dni od daty 

przekazania  zlecenia) 

 

 

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ  

ZDW GDAŃSK 
 

 

Lp 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Kilometraż 
Długość 

odcinka  

Długość 

drogi 
Uwagi 

od              do 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 515 Malbork-Dzierzgoń-Susz 0,000 40,432 40,432 40,432 RDW Sztum 

2 516 
Stacja kolejowa Sztum-Droga 

55 
0,000 0,458 0,458 0,458 RDW Sztum 

3 517 Sztum-Tropy Sztumskie 0,000 12,327 12,327 12,327 RDW Sztum 

  4    518 Gniew – Mareza* 1,337 14,080 12,743 
          

12,743 
RDW Sztum 

5 519 
Stary Dzierzgoń-Małdyty-

Morąg 
0,000 8,290 8,290 8,290 RDW Sztum 

6 520 Prabuty-Kamieniec 0,000 7,625 7,625 7,625 RDW Sztum 



7 521 Kwidzn-Prabuty-Susz-Iława 0,000 25,448 25,448 25,448 RDW Sztum 

8 522 
Górki-Prabuty-Trumieje-

Sobiewola 
0,000 38,033 38,033 38,033 RDW Sztum 

9 523 Gardeja-Trumieje 0,000 16,336 16,336 16,336 RDW Sztum 

10 524 Brachlewo-Licze 0,000 12,461 12,461 12,461 RDW Sztum 

11 525 
Stacja kolejowa Ryjewo-

Szkaradowo-Droga 518 
0,000 9,447 9,447 9,447 RDW Sztum 

12 526 
Pasłęk-Śliwice-Lepno-

Myślice-Przezmark 
18,575 30,790 12,215 12,215 RDW Sztum 

13 527 
Dzierzgoń-Rychliki-Pasłęk-

Morąg-Łukta-Olsztyn 
0,000 3,290 3,290 3,290 RDW Sztum 

14 529 
Droga 518-Stacja kolejowa 

Brachlewo 
0,000 3,016 3,016 3,016 RDW Sztum 

15 532 
Stacja kolejowa Kwidzyn-
Rozpędziny-Sadlinki-Okrągła 

Łąka-Gardeja 

0,000 20,761 20,761 20,761 RDW Sztum 

16 588 Opalenie – Mareza* 

      
                   

          6,347 

rz. 

Wisła/Opalenie 

2,030 8,377 6,347 RDW Sztum 

17 602 
Mątowskie Pastwiska-Droga 

603 
0,000 8,912 8,912 8,912 RDW Sztum 

18 603 Biała Góra-Sztum 0,000 8,823 8,823 8,823 RDW Sztum 

19 605 
rz. Wisła-Piekło-Biała Góra-

Szkaradowo/droga 525/ 
0,000 10,012 10,012 10,012 RDW Sztum 

20 606 Tralewo-Benowo 0,000 2,280 2,280 2,280 RDW Sztum 

21 607 
Gurcz-Jałowiec-Ryjewo-

Sztumska Wieś 
0,000 12,830 12,830 12,830 RDW Sztum 

22 608 Ryjewo-Klecewko 0,000 4,062 4,062 4,062 RDW Sztum 

23 611 Sadlinki-Bronisławowo 0,000 6,323 6,323 6,323 RDW Sztum 

24 612 
Bronisławowo-Okrągła Łąka-

Droga 532 
0,000 6,073 6,073 6,073 RDW Sztum 

 

 

*nieciągłość kilometrażu 

 

4.   WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

4.1. Podstawowe czynności wykonania remontu cząstkowego – technologia wykonania 

zostały określone w załączonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych: 

D - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

D - 05.03.17.16 - REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI GRYSAMI  

                            I EMULSJĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA                       



4.2. Zakres robót obejmuje 

➢ zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, zgodnie z PROJEKTEM ORGANIZACJI 

RUCHU przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania 

placu budowy. 

➢ wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji 

asfaltowej 

➢ oznakowanie odcinka na którym wykonano prace remontowe  znakami ostrzegawczymi   

A-28 „sypki żwir” oraz B-33 „ograniczenie prędkości” i  pozostawienie oznakowania 

przez okres minimum 1 tygodnia po wykonaniu remontu.   

4.3. Zamawiający wymaga aby: 

➢ Wykonawca remontów cząstkowych remonterem przy użyciu grysów i emulsji musi 

dysponować min. 2 brygadami zdolnymi do realizacji zamówienia równolegle                    

w różnych lokalizacjach w ramach jednej części tj. terenu działania danego Rejonu 

Dróg Wojewódzkich.  

➢ Remonter powinien być zamontowany bezpośrednio na nośniku sprzętu. Zamawiający 

wyklucza możliwość montażu remontera na przyczepie podłączonej do pojazdu 

ciągnącego. 

➢ Remonter powinien dysponować przynajmniej dwoma komorami zasypowymi, 

odseparowanymi od siebie, tak aby można było zasypywać je grysem różnej  frakcji. 

➢ Minimalna pojemność komór zasypowych to 2,5 m3 każda. 

➢ Remonter powinien być wyposażony w jedną dyszę roboczą z której operator będzie 

dozował dopływ powietrza, emulsji asfaltowej oraz różnych frakcji grysu. 

➢ Zasięg roboczy wysięgnika – min. 5,0 m z pneumatycznie regulowaną wysokością. 

➢ Pulpit sterujący z wszystkimi funkcjami remontera, umieszczony na stanowisku 

operatora przy głowicy roboczej. 

➢ Strzała świetlna LED z tyłu remontera. 

➢ W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej awarią 

sprzętu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamawiającego /Inspektora Nadzoru o 

zaistniałym fakcie (pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem) i w ciągu max 2 dni ma 

obowiązek podstawić sprzęt zastępczy, podlegający akceptacji 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Każda inna przerwa w realizacji robót winna być 

również zgłoszona jak wyżej.  

➢ Po zakończeniu dniówki roboczej, najpóźniej w następnym  dniu  roboczym Kierownik 

robót będzie przekazywał Inspektorom Nadzoru w poszczególnych Rejonach Dróg 

Wojewódzkich protokoły z ważenia maszyn przed i po zakończeniu pracy, pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. Lokalizacja ważenia pojazdów (lokalizacja wag) 

zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Wymagana jest akceptacja lokalizacji ważenia 

pojazdów przez Zamawiającego. Koszty ważenia pojazdów obciążają Wykonawcę. 

1) RDW w Sztumie; faks: 55 277 24 83 ; e - mail: sztum@zdwgdansk.pl 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego (dotyczy każdej z części).  

 

mailto:sztum@zdwgdansk.pl


SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D–00.00.00 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy remontach  cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy 

użyciu remontera dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji Umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymaganie ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółową specyfikacją techniczną: 

D-05.03.17.16 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 

GRYSAMI I EMULSJĄ  ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA  
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. 



1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych, 

b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni, 

d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu, 

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

1.4.17 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.22. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie Inżyniera/Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.29. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 



1.4.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z warunkami Umowy, SST i 

poleceniami Inżyniera/Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację początku i końca 

trasy i egzemplarz SST. 

1.5.2. Zgodność robót z warunkami Umowy i SST 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach załączonych do Umowy, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z warunkami Umowy i SST. Dane 

określone w elementach dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z warunkami Umowy lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych („pod ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i Odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Inspektora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera/Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-

puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera/Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera/Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 



2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera/Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 

przez Inżyniera/Inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

SST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inżyniera/Inspektora. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody wykonywania robót. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Inspektora. 

Wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera/Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera/Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub wskazaniami 

Inżyniera/Inspektora. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Inspektor dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych prze Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

Wykonawcy, na swój koszt. jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier/Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z SST. 

Może również zlecić sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wyrób budowlany stosowany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania podstawowe i 

posiadać właściwości użytkowe zgodne z przeznaczeniem. Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń, 

2. Wyroby które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

− w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

− w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 

aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

− posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a 

producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent 

załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 

zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W 

przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 



(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z warunkami Umowy i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami 

SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżynier/Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżynier/Inspektora. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynier/Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 



d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier/Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżynier/Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżynier/Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z warunkami Umowy, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżynier/Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżynier/Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 

8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżynier/Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dziennik budowy (oryginał), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

− sprawozdanie techniczne z wykonanych robót, wykonanych zgodnie z SST, 

− z wykonania robót towarzyszących Protokoły Odbioru i Przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w warunkach 

Umowy. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynier/Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynier/Inspektorowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty / dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 r., 

poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 19 z 

2007 r. poz. 115 wraz z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 



4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym   nawierzchni bitumicznej dróg 
wojewódzkich przy użyciu remonterów natryskujących pod ciśnieniem, jednocześnie mieszaninę 

grysów z emulsją  asfaltową . 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie  remontu cząstkowego przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej i  obejmują: 

 - naprawę  uszkodzeń pokrowca bitumicznego o nienaruszonej podbudowie. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Remont cząstkowy - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do 

natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe 
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces 

powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków. 

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu "utrzymanie 

nawierzchni", a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem "utrzymanie dróg". 



1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na nie większą niż grubość warstwy  

ścieralnej. 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 

1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, przy 

jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego 

1.4.5. Emulsja asfaltowa  szybkorozpadowa – emulsja charakteryzująca  się  krótkim czasem 

rozpadu po zetknięciu się  z kruszywem 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami  i 

definicjami  podanymi w OST D-00.00.00.  „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z SST 

i  poleceniami Inżynier/Inspektora/Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 1.5. 

 

2.        MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 

2.2.  Kruszywo  

2.2.1.    Wymagania  dotyczące  grysu : 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające 
wymaganiom podanym w OST D-05 03 06 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych 

wytwarzanych i wbudowywanych na zimno”.  [5]          

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno powinny  

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy I, gat. 1.  
Wymagania dla grysów w zależności od klas i gatunków zestawiono w tablicach  1 i 2. 

 

Tablica 1. Wymagania dla grysów w zależności od klasy 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Badania 

  klasa I 
 

według 

1 Ścieralność w bębnie kulowym - po 
pełnej liczbie obrotów, % ubytku 

masy, nie więcej niż: 

− po 1/5 pełnej liczby obrotów, % 
ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż: 

 
 

25 

 
 

 

25 

 
 

PN-B-06714-42 [9] 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej 
masy kruszywa, %, nie więcej niż: 

frakcja od 4 do 6,3 mm 

frakcja powyżej 6,3 mm 

 
 

 

1,5 
1,2 

 
 

PN-B-06714-18 [5] 

3 
Odporność na działanie mrozu, % 

ubytku masy, nie więcej niż: 
2,0 PN-B-06714-20 [7] 



4 Odporność na działanie mrozu wg 

zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

 

10 

 

PN-B-06714-19 [6] 

 

Tablica 2. Wymagania dla grysu w zależności od gatunku 

Lp. Właściwości 
Wymagania  

gat. 1 
Badania według 

1 Skład ziarnowy 
− zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

odsianych na mokro dla frakcji, % m/m 

      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 

− zawartość frakcji podstawowej dla 

frakcji, % m/m, nie mniej niż: 
      w grysie powyżej 6,3 mm 

      w grysie od 2 do 6,3 mm 

− zawartość podziarna dla frakcji, % 

m/m, nie więcej niż: 
      w grysie powyżej 6,3 mm 

      w grysie od 2 do 6,3 mm 

− zawartość nadziarna, % m/m, nie 
więcej niż: 

 
 

 

 
1,5 

2,0 

 
 

85 

80 

 
 

10 

15 
 

8 

 
 

 

 
 

 

 
PN-B-06714-15 

[2] 

2 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, % m/m, 

nie więcej niż: 

 

0,1 
PN-B-06714-12 

[3] 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych, % m/m, nie 

więcej niż: 

 

25 
PN-B-06714-16 

[4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 

Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż: 

 

wzorcowa 

 

PN-B-06714-26 
[8] 

2.3. Lepiszcza 

 

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy 
    Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować tylko kationowe emulsje asfaltowe 

modyfikowane  typu C65BP3PU/RC  przeznaczone do powierzchniowych utrwaleń/remontów cząstkowych.  

    Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 

materiałami mineralnymi.   

Tablica 2. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych, stosowanych do powierzchniowych 

utrwaleń wg WT-3 

Wymagania techniczne Metoda badań 

według normy 

 

Jednostka 

C69 B3 PU lub  

C69 B4 PU 

C65 B3 PU lub  

C65 B4 PU 

Klasa 
Zakres 

wartości 
Klasa 

Zakres 

wartości 

Indeks rozpadu 

PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 

50 do 100 

lub 
70 do 130 

3 lub 4 

 

 50 do 

100  lub 

70 do 130 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67 



Czas wypływu dla Ø 2 

mm w 40°C 
PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR 

Czas wypływu dla Ø 4 

mm w 40°C 
PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD 

Pozostałość na sicie 0,5 

mm 

PN-EN 1429 %(m/m) 3 ≤ 0,2 3 ≤ 0,2 

Trwałość po 7 dniach 

magazynowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 4 ≤ 0,5 4 ≤ 0,5 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja PN-EN 13614 % 

pokrycia 

powierzch

ni 

1 TBR 1 TBR 

WT-3 załącznik 2 3 ≥ 90 3 ≥ 90 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie 

z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 4 ≤ 150 4 ≤ 150 

 

2.3.2. Składowanie lepiszczy 

 Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. 

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być 

czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 

następujące zasady: 

− czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 
− temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5oC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dla sprzętu 

          Ogólne wymagania dla sprzętu zostały podane w punkcie 3  SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”  

3.2.   Specjalistyczny sprzęt  do  remontu cząstkowego . 

               Do wykonywania  tego rodzaju remontu cząstkowego należy  użyć: 

• remonterów , wprowadzając pod  ciśnieniem  kruszywo jednocześnie  z modyfikowana  
kationową  emulsja  asfaltowa  w  oczyszczone  sprężonym powietrzem  uszkodzenia. 

• maszyny do wykonywania utrwaleń powierzchniowych o szerokości sekcji 30 do 240 cm, 

Remonter winien być wyposażony  w  wysokowydajną  dmuchawę do  czyszczenia wybojów 

i  nadawania ziarnom grysu dużej  prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy  razem z  emulsją . 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”     

     

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.3. Transport lepiszcza 

Emulsja asfaltowa powinna być transportowana przeznaczonymi do tego celu  samochodowymi 
lub kolejowymi względnie w szczelnie zamkniętych beczkach.  



Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na 

komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy 
dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami. 

Emulsji nie wolno przewozić w opakowaniach stosowanych uprzednio do przewożenia 

mineralnych materiałów sypkich lub chemikaliów za wyjątkiem asfaltów. 
W czasie magazynowania emulsji dopuszcza się powstanie na powierzchni emulsji    kożucha 

lub zagęszczenia przy dnie, które przed użyciem emulsji należy zlikwidować poprzez dokładne 

wymieszanie. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót  

         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 5. 

5.2.  Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Trwałość  naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej 

oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) 
do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac: 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

-  usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 
piasku i pyłu. 

 

5.3.    Uzupełnianie ubytku , wyboju lub obłamanych krawędzi  grysami i emulsja  asfaltową  

przy użyciu remontera :  

               Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu  5.2.), należy : 

- pokryć oczyszczone miejsce metoda  natryskową  za pomocą  emulsji  asfaltowej , której 

zadaniem będzie  związanie podłoża  i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z 
wypełnieniem , 

- wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem 8/11 mm otoczonym emulsja  asfaltową , 

- wypełnić pod ciśnieniem pozostałą  część  ubytku grysem frakcji 2/5 mm otoczonym 
emulsją  asfaltowa , 

- posypać powierzchnie  wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa  

- pokryć wyremontowane miejsce prostokątem metodą utrwalenia powierzchniowego 
- uprzątnąć miejsce po wykonanym remoncie , 

- zdjąć  urządzenia  zabezpieczające  i oznakowanie  pionowe, udostępnić  miejsce  po 

remoncie dla  ruchu  

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

          Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w  punkcie 6. SST D-00.00.00. „Wymagania  

ogólne”. 
6.2. Badanie przed rozpoczęciem robót 

          Przed rozpoczęciem robót należy: 

-    określić zakres uszkodzeń, 
-    wykonać badania kwalifikacyjne (przydatności) wytypowanych materiałów  do wykonania 

      remontu cząstkowego     

-    zastosować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót przekazany przez  

     Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 
6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu cząstkowego  

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie, 
- ilość wbudowywanych materiałów, 

              -     równość naprawianych fragmentów - każdy fragment. 



Różnice między naprawioną powierzchnią (łatą) a sąsiadującymi powierzchniami, 

mierzone pod łatą profilową lub pomiarową łatą 4 metrową nie powinny być większe od 4 
mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 

km/h. 

              -  pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być 
zgodny ze  spadkiem istniejącej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna być wykonana 

ponad krawędź   otaczającej nawierzchni o 1 - 2 mm. 

6.4. Badanie odbiorcze 

Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań 
prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną 

makroskopową) wszystkich wykonanych napraw. Przeglądu dokonuje Inżynier/Inspektor  w 

obecności kierownika robót. 

                 Przy oględzinach zewnętrznych ustala się, czy: 

                - miejsca naprawione nie są przebitumowane,  co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła 

pojazdów śladów na naprawionej nawierzchni, 
             - miejsca naprawione nie są niedobitumowane,  co charakteryzuje się ruchem ziarn kruszywa 

pod    naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez  koła pojazdów, 

   - bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością         wyjęcia 

ręcznie  poszczególnych ziarn kruszywa z miejsca naprawionego. 

6.5.     Ocena wyników badań 

                 Remont należy uznać za wykonany prawidłowo, jeżeli wszystkie badania dadzą  wynik 

dodatni. 

6.6.     Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badań 

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy 

przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. 

Miejsca pęczniejące (wygórowane) należy ściąć do poziomu jezdni  i przysypać miałem 
kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach 

nawierzchnię w miejscu naprawianym należy rozebrać i remont  przeprowadzić ponownie.  

Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza  
przegrzanego ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.        

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w punkcie 7 SST D-00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

               Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie 

wykazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wyjątkiem  powierzchni 
zaakceptowanych przez  Inżyniera/Inspektora . 

7.2.       Jednostka obmiaru robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 Mg wbudowanego materiału. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

               Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór w czasie wykonywania robót 

               W trakcie wykonywania robót podlegają odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikające i 

ulegające zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania  ogólne". 

 

 

8.3. Odbiór końcowy 



Odbiór końcowy robót jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 
               Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej  kontroli   

materiałów i robót.  

               Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor  na podstawie badań i ewentualnych uzupełniających 
badań i pomiarów oraz oględzin remontowanych powierzchni. 

               Inżynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie 

uzupełniających badań i   pomiarów, wtedy gdy:  

               a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z SST  
               b) istnieją jakikolwiek wątpliwości co do jakości lub rzetelności badań Wykonawcy.  

                W przypadku stwierdzenia wad Inżynier/Inspektor ustali zakres wykonania robót  

poprawkowych lub   poleci  zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej  warstwy. 
Inżynier może uznać wadę za nie mającą   zasadniczego wpływu na cechy  eksploatacyjne 

nawierzchni i zgodnie z ustaleniami kontraktu ustalić  zakres i   wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

               Ogólne ustalenia zostały podane w punkcie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".   

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje:  

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-      wartość robocizny naprawy zgodnie z dokumentacją , SST i ewentualnie zaleceniami 
       Inspektora 

-      wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu,  

-      wartość pracy sprzętu z jego transportem na budowę i odtransportowaniem z placu 

        budowy,  
-       pomiary i badania laboratoryjne 

-       koszty oznakowania robót, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne 

podatki.  
 

Płatność za 1 Mg należy przyjmować zgodnie z protokołami ważenia i oceną  jakości  robót na  

podstawie wyników pomiarów i  badań laboratoryjnych.  

 

 

 

        
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

1.     PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
2.     Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie    

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 

1984r. 
3.     Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM,  

        Warszawa   1999r. 

4.     D-05.03.06  „Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych wytwarzanych i    

wbudowywanych na   zimno”.             
5.     D-05.03.08 - 05.03.10. „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona.” 

6.     D-05.03.09 "Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo  utrwalona" 


