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Zatgcznik Nr 3 do zaproszenia do negocjacji
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawartaw dniu ................ 2023 r. pomiedzy:

Gming Lubaczdw, z siedziba: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczdw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczdw,

przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejsze;

Zamawiajacym lub Inwestorem,

a.

................................................................................................................................ adres:....cccovveevieennnsy
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej przez...........cccccevvveeveen, pod

1] ;

NIP: e, s REGON: ..o

reprezentowang przez:

s

2eeeeeee s

lub

(iMig) vevveivreeeiiiiiees (nNazwisko) ...........cccce.nee. prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg
(imig) voovvvviiiieeen, (NAZWiSKO) ....vveveeeeriiiiiiee, (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalnoSci goSpOdarcze)) ............oevvuvvveeiiiineeniinnne, NIP: oo, ;
REGON: ..o zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie z
wolnej reki, 0 ktorym mowa w art. 213 i 304 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U. 2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci::

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Budowa o$wietlenia boiska
sportowego w Lisich Jamach” w zakresie okre$lonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o kt6rych
mowa w ust. 3§ 1.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz przedmiarami
robot. .Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy stanowi dokumentacja
stanowigca zatacznik nr 1, ktéra wehodzac w sktad OPZ, stanowi jej integralng cze$é.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i odpowiadac co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadaé
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w OPZ. Przed wbudowaniem/zamontowaniem
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odpowiednie certyfikaty/atesty/Swiadectwa pod rygorem braku odbioru elementu okaza¢ inspektorowi
nadzoru,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okaza¢
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobate techniczng., Komplet w/w dokumentéw
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakorczeniu rob6t, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok
dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokdt réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych w dokumentacii
przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokdt roznicowy, okreslajacy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, przez
Ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na
poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
W zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét roznicowy, okre$lajacy zakres rzeczowy
oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 4 niniejszej umowy,

4) zapfata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadahn wynikajacych z treSci zawartej w
dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegoinosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli dotyczyl/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
Prowadzenie dziennika budowy nawet jesli przepisami ustawy Prawo budowalne nie jest to konieczne,
przechowywanie wytacznie na terenie robot, jego szczegbtowe i sukcesywne uzupetnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robét oraz utrzymanie ww. sktadnikéw w nalezytym
stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob postronnych, wykonanie i utrzymanie
ogrodzenia terenu robdt, drog tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okre$lonymi w przepisach szczegdtowych
oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Skierowanie do realizacji pracownikéw wytacznie odpowiednio
przeszklonych i posiadajacych wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,
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6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgéd i opinii niezbednych do
wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania przez Zamawiajacego, Powyzsze dotyczy
rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegélnosci uzgodnien
dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Obowigzkiem
Wykonawcy jest tez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez
poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwoler/zgod i dokonaniem uzgodnien.

7) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia, terendw przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu

budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu robét przed dostepem os6éb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami niniejszej umowy) do dokonania
odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10)zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koficowego odbioru technicznego robét
budowlanych,

12) likwidacji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakorczeniu robot,

13) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

14)zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci, pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu konieczno$ci wykonania robét
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany
do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub innych zaméwierh powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg
wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w  przysziosci.
W zgtoszeniu konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub innych zamédwien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robét dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoci
za nalezyte wykonanie umowy,

16)informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robo6t w terminie do 3 dni
od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U.z 2020 r., poz. 797) m.in.,

18)wtasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materialy zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny Srodowisku”, co oznacza
ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
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(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ materiaty
pochodzace z demontazu Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace utylizacie wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
a w przypadku materiatow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca
ztozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty,
o0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu
odbioru przedmiotu umowy,
18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; tj. pojemniki na odpady
z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,
18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne
i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych
z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,
19)wykonania prob wynikajacych z warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot, oraz uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde Zzadanie Zamawiajacego
20)wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan koniecznych do
oceny jako$ci robét oraz innych dokumentdw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepisdw szczegbtowych,
21)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegoinosci wstep na teren budowy,
dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin materiatéw dostarczanych na plac
budowy, uczestniczenie przy prébach,
22)zapewnienia obstugi geodezyjnej , sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
23)sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje robét,
24)w przypadku wystapienia sytuacji o ktdrej mowa w pkt 15 lub pkt 16 prowadzenia frontu robot nie objetych
sytuacja, aby nie powodowac przestojow,
3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone
na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegdlnosci za:
1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich przebywajacych w  rejonie
prowadzonych robét,
2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektdw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sdb trzecich.
3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego odpowiedzialno$ci.
3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.
4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajac do niezbednego
minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych, nieposiadajgcych wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegoinosci
obcigzone prawami osob trzecich. Materialy, o ktdrych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac,
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co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okrelonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie wymagane
$wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jako$ci uzytych materiatéw, badz jakosci
wykonania robét, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan obcigzajq
Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty (w tym takze wyroby, urzadzenia) uzyte
do realizacji przedmiotu umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatow. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaty wymagania dokumentacii.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynno$ci
polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
tym w szczegdInosci:

— ukfadanie kabli

— montaz i stawianie stupdw

— montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych

— montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie

— badanie i pomiar obwodu elektrycznego, instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania
— oraz

— inne czynno$ci wymienione szczegdtowo w przedmiarach robot.

10.Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy roéwniez Podwykonawcow.

1.

W kazdej umowie 0 podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja czynnosci wskazane w
ust. 9 niniejszego paragrafu.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoinosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W  wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére ze wskazanych ponize;
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia:
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1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) osSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegblnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, za wyjgtkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw  zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od
dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
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4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w
szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich wyceng np. w formie
kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z cze$cig OPZ dotyczaca wykonania
robét objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robo6t wynikajaca z
zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zapfate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robot objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — muszq by¢ krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraC
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

3) dopuszczajgacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcdw lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu budowy, optat za media, zabezpieczen,
itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu, kopie zawartych umdw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo.
Wylaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw o podwykonawstwo o wartoSci wieksze
niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5
pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia okreslone w ust. 5
niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okre$lonych w ust. 6. Zatacznikiem do
umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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11.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng  odpowiedzialno$¢ za  roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowieni ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu
z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcdw i dalszego podwykonawcy/
podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze przewyzszaC wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejszg umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce wobec dostawcow,
sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7
niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie  robot przez podwykonawcéw nie zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i
przepisami.

18.W  zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace podwykonawstwa
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 60 dni, od dnia zawarcia umowy.

1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia
przekazania, ktére nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie pozniej niz do 10 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu koricowego
odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktéra
sporzadzi protokét odbioru koAcowego zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiodr koricowy (ostateczny),

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego), liczac od
dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

d) odbidr pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowo$¢
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
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6a.

6b.

6c.

10.

1.

wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt
wiasny. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien  pisemnie  powiadomi¢  inspektora nadzoru o  zakorczeniu  robdt,
a nastepnie o gotowoSci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakorczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zakoriczy roboty i zgtosi do odbioru najpozniej na 5 dni przed terminem wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy kompletng dokumentacje odbiorowg (w
tym powykonawcza).

Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy przedmiotu
zambwienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej
dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy
dotyczacymi odbioru kofAcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt moze
spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez
Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie
ma obowigzku przystepowac do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robét ani przyspieszaé odbioru, tylko
z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym
nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjg
- powinna zawieraC: spis tre$ci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotdw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w
pierwotnej OPZ oraz dokumentacije fotograficzna.

Z czynno$ci odbioru koricowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokét odbioru koAcowego
robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego stanowi date zakorczenia niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koAcowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr koncowy terminie nie
przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakoriczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego. Warunkiem przystapienia do odbioru jest kompletno$¢ dokumentacii
odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku przystapienia do odbioru do czasu uzupetnienia
brakéw.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawieraC potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zakoniczenia rob6t, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.).
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy przerwie
czynno$ci odbioru, odmowi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad,
jednak nie pozniejszy niz pozostaty do zakofczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru korcowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust.
11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego - stosuje sie odpowiednio.
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:
1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie, jednak nie pozniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data
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stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9
ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Jezeli  Wykonawca w  wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie  nie  usunie  wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z wust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia.
Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca,
ktéry zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robét.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego bedg dokonywane komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy
wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmnigj 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony jest do
samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokdt odbioru
pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez
Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi protokdt z przegladu, w ktdrym wyszczegdini wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad istotnych lub niemoznosci uéniecia wad spowodowanych
czynnikami  niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przez Wykonawce przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto: ... (stownie:

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaC podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg,
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4. Za wyjgtkiem przypadkow okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie faktury koncowej w
wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokotu odbioru
koncowego wraz z ewentualnymi zatgcznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:

1)z wnioskiem o odbi6r koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow trwatych oraz wszystkich
Podwykonawcow bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu)

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdlowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajagcy wykaze wysokoS¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna
Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  rozliczenie  stanowi  zatgcznik
do protokotu odbioru kofcowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia odbioru stanowigcego
podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez

Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:
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1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres rob6t wykonany réwniez przez podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcdw, dokona stosownego podziatu naleznoci pomiedzy Wykonawce
i podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w punkcie
2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze
suma wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1,
ktora stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o kitérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

6) bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty. Wykonawca w terminie
do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

o nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

o ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

o dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust.
1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koficowego odbioru przedmiotu
umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ w stosunku do celu okrelonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
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3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad Ilub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4
ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru
korcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie do 21 dni od daty
powzigcia wiadomosci o wadzie.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wady
istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreSlonym w protokole, o ktorym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych,
nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych (w ocenie Zamawiajacego) Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady
wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
Sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym
wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne z umowa, to w ramach
udzielonej gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt, niezwiocznie dokonaé wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie
dokonywania odbioru koficowego.

3. Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny (uszczeg&towiajacy niniejsze
postanowienia gwarancji jakosci), jako element dokumentacji powykonawczej, ktérego tre$¢ podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tres¢ dokumentu nie moze byC sprzeczna z postanowieniami ninigjsze;
umowy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy,
pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

6. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

7. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwaranciji jako$ci okres gwaranciji biegnie na nowo w stosunku
do fragmentu terenu budowy objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie wynikajacym
z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony
postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane
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koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancii.
9. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do wykonania robét, za kazdy dzien zwioki;

2) zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym (o ktdrym mowa w § 4 ust. 6
niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancii jakosci w wysokosci
100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktdrym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do wykonania robdt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych:
sto 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 100,00 zt
(stownie ztotych: sto 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb o ktérych mowa w § 2
ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okre$long w umowie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi odstgpienie
od umowy w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje sie
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzier zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okre$long w umowie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytacza
mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu
kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za
zwioke) i kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotyczg tego samego
etapu robét.
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§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci, o ktérych

mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, t. j.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci
umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej, w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich
bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 % wartosci
niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okoliczno$ci okre$lonych w tym przepisie;

3) odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy. Odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z chwilg skutecznego doreczenia drugiej
pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy,

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

6) odstapienie od umowy moze nastapi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 11 ui przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢é od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu;

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dokonat
zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) Zamawiajacy dokonat na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej niz 3 krotnie)

bezpodredniej  zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci brutto niniejszej umowy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach;

d) Wykonawca wigcej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (rob6t, dostaw

lub ustug), ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia;
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7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie
z umowg — w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu na realizacje zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty
faktury wystawionej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania
do zapfaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w zakresie robét
budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
zZ przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
w terminie 7 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastapi
na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji rob6t, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robét wykonanych
przez Wykonawce.

§ 11

Zmiany umowy

podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢
zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a lub g niniejszego paragrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.11 pkt e, jesli okaze sie,
ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a niezbednych do jej prawidtowego wykonania
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i ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty

one zaakceptowane przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe, o ktérych
mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie termindéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie prac,
w szczegblnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie
zamowienia w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 T w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogtoby
skutkowac nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé zgtoszony Zamawiajacemu
i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych
nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen
itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) koniecznosci pozyskania zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystgpienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

h) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym omowa

w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas niezbedny do zakorficzenia

wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

— opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami

podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w
szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznoSci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywofanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdinie
zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych rob6t lub ich czeSci
- jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;
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f) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania robét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i

urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacie i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo moZliwa jest zmiana producenta poszczegéinych materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

WyzZej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢ zmiany

kierownika budowy i kierownikdw robét przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego,

ktéry musi zaakceptowa¢ nowego kierownika budowy/robét.

7.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany kierownika

10.

1.

budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkdéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany

kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do

wia$ciwej okregowej izby inzynierow.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie

wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 112

ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego

podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu,
iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci  zwigzanych

z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiany postanowieri umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym.
W takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot okre$lajacy wartoS¢ zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do ninigjsze;
umowy;

b) nastapi koniecznos¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw rzeczowych
zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

) zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (, sporzadzony przez strony zostanie protokét
koniecznosci okre$lajacy warto$¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
w oparciu 0 ceny jednostkowe robét zawarte
w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiacego zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
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12.
13.

takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie kt6rych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...ztr-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3)
koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe, jesli maja swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym /, oraz udokumentowanych
cen materiatow nie wyzszych niz Srednie ceny materiatow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor
wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci
zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie protokédt okreslajacy wartosé
zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy;

a) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.: zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania rob6t
zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot
réznicowy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 9.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym do zmiany,

0 ktérej mowa w ust. 7 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,

sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity
wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach,
stanowigcych przedmiot odbioréw cze$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza,
a takze zapewnic ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:

Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkdéw umowy, w szczegélno$ci wzrostu kosztow i zwigkszenie lub zmiang zakresu
inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
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4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s uprawnione do uzgadniania form i metod
pracy, udzielania koniecznych informaciji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z ninigjsze;
umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajq w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym wykonywaniem niniejsze;
umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg dokonywane takze drogq elektroniczng na
nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......
2) Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie¢ o zmianie adresu, w tym takze wymienionym w ust. 7.
W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7
wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia koricowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1) Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelno$ci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami
wykonawczymi), Prawo budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w zwiazku z zawarciem
lub realizacjg Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiadciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowierr Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skuteczno$¢ pozostatych postanowien,
chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych
lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacii, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktdrych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie
zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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