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ZALACZNIK NR 7 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .................

zawarta .... ... ....... roku w Mitomiynie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Mitomiyn z siedzibg w Mitomtynie przy ul. Nadlesnej 9, 14-140, NIP
741-000-65-20, reprezentowanym przez nadle$niczego Grzegorza Jeznacha,

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

NP , Zwanym dalej
~Wykonawca”,

Zas$ tgcznie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o zamdwienie
publiczne w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605
ze zm.), zwanej dalej ,prawem zamdwien publicznych” i wyborze oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy, ktéry Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania obejmuije:
a) roboty budowlane polegajgce na budowie budynku kancelarii Szkotki Lesnej
Mata Rus wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarii Szkotki Lesnej Mata Ru$
wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarii lesnictw: Zwierzewo i Kaczory
w miejscowosci Rus Mata, na dziatce ewidencyjnej nr 3055/21, obreb Mata Rus,
stanowigcej wilasno$¢ Zamawiajgcego, to jest budowe obejmujgcg budynek
o funkcji biurowej wraz z wykonaniem wszystkich instalacji i sieci przewidzianych

w dokumentacji projektowej, uksztattowaniem i zagospodarowaniem terenu,
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a takze wykonaniem robot zwigzanych z przytgczami niezbednymi do
uruchomienia instalaciji,
b) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Przedmiot umowy, wskazany w zapisie ust. 1, szczegotowo okresla dokumentacja
projektowa, ktorej poszczegdlne elementy zostaty wymienione w zatgczniku
nr 2 do umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz Starosta Ostrédzki decyzjg nr 17/2024 z 15 stycznia
2024 roku zatwierdzit projekt budowlany i udzielit Zamawiajagcemu pozwolenia na
budowe, BA.6740.645.2023.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) umowa,

b) Swz,

c) dokumentacjg projektowa,

d) ofertg Wykonawcy,

e) ostateczng decyzjg, o ktérej mowa w zapisie ust. 3,

f) obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy
technicznej.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych i rozbieznosci co do rodzaju i zakresu
robot pomiedzy umowg a jej zatgcznikami lub przedmiarami robot, o zakresie
robot decyduje Zamawiajacy.

6. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania
terenu budowy przez Zamawiajgcego.

7. Z zastrzezeniem zapisu § 18 ust. 4, strony przewidujg, ze w sytuacji, w ktorej
bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, mogg byc¢
wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty, ktore nie sg objete przedmiarem
robot. Roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane wytgcznie po zawarciu aneksu
do umowy, ktérego integralng czescig bedg protokdt koniecznosci i szczegotowy
kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce, sprawdzone oraz podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku
do tych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany
materiatbw budowlanych, urzgdzen i rozwigzan, pod warunkiem, ze zmiany

te bedg dlan korzystne badz bedg niezbedne do prawidtowego wykonania
2
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przedmiotu umowy. Zmiany korzystne dla Zamawiajgcego to w szczegdlnosci
takie, ktore bedg sie wigza¢ z podniesieniem jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robo6t budowlanych, zwiekszeniem
sprawnosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa, aktualizacjg rozwigzan projektowych
z uwagi na postep technologiczny lub zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa.
Roboty zamienne, proponowane przez Wykonawce mogg by¢ wykonane po
spetnieniu warunkoéw, wskazanych w zapisie § 6 ust. 3 lub 4. Roboty zamienne,
proponowane przez Zamawiajacego bedg wykonane po podpisaniu protokotu,

o ktérym mowa w zapisie § 6 ust. 5.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji zamowienia: 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ najpdzniej
w terminie 21 dni, liczagc od przejecia terenu budowy przez Wykonawce od
Zamawiajgcego, przy czym wydanie i przyjecie terenu budowy winno nastgpic nie
pozniej niz w terminie 21 dni, od dnia zawarcia umowy.

3. Wydanie przez Zamawiajgcego i przejecie przez Wykonawce terenu budowy
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu.

4. Poszczegdlne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, przy czym
zmiana termindw okreslonych w harmonogramie mozliwa jest wytgcznie za zgodg

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze nie wptynie na zmiane terminu okreslonego

w ust. 1.
§3
Zbadanie dokumentacji projektowej
1. Wykonawca  oswiadcza, iz przed zawarciem umowy  zapoznat

sie i przeanalizowat dokumentacje projektowg oraz warunki okreslone w SWZ
i uznaje, ze na ich podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz
wszystkich natozonych na Wykonawce obowigzkéw.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot budowlanych, a nadto
otrzymat wyczerpujgce informacje o warunkach na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie

0 niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej
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dokumentacji projektowej, a takze o tym, Zze wykonanie roboét budowlanych
zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowg spowoduje powstanie
wadliwego obiektu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z naruszenia

obowigzku, wskazanego w zapisie ust. 3.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, wskazanym
w zapisie § 2 ust. 2,
2) ustanowienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) przekazanie dokumentacji projektowej Wykonawcy w terminie, wskazanym
w zapisie § 1 ust. 6,
4) zawiadomienie o terminie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego organu
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,
6) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do uzyskania ostatecznej decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu po otrzymaniu od Wykonawcy oswiadczen
kierownika budowy, o ktorych mowa w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy
z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.),
zwanej dalej ,prawem budowlanym?”,
7) udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw, w tym do zawiadomienia
organow, o ktérych mowa w przepisie art. 56 prawa budowlanego,
8) dokonanie odbioru robo6t budowlanych i zaptaty wynagrodzenia zgodnie

Z postanowieniami umowy.

§5
Obowigzki Wykonawcy
W ramach wykonania przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci przez caty okres obowigzywania umowy; ubezpieczenie powinno

obejmowacé miedzy innymi nieszczesliwe wypadki dotyczgce pracownikow i innych
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0sOb, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi; w przypadku,
gdy przedstawiony Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia nie bedzie
obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
z chwilg wygasniecia umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu nowy
dokument  obejmujgcy dalszy okres  ubezpieczenia, potwierdzajgcy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
minimum 250.000,00 zt (dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych); naruszenie tegoz
obowigzku spowoduje, ze Zamawiajacy wedtug swego wyboru: moze ztozyc
oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, przy czym powinno by¢ ono ziozone
w terminie 30 dni, liczgc do dnia zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia,
i zgdac¢ zaptaty kary umownej albo tylko zgda¢ zaptaty kary umownej,

2) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie, wskazanym
w zapisie § 2 ust. 2, oraz powiadomienie wszystkich wtascicieli (zarzgdcéw) sieci
uzbrojenia technicznego i zarzad drogi przed rozpoczeciem robét budowlanych,

3) sporzadzenie, zgodnie z przepisem art. 2la prawa budowlanego, przed
rozpoczeciem  budowy, planu bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,

4) przygotowanie zaplecza socjalno — technicznego na terenie budowy, a takze
polecenie  wilasnym  pracownikom i  wspoétpracownikom, pracownikom
i wspotpracownikom podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow noszenia
strojow lub oznaczen, odpowiednio, z nazwg Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy oraz usuwanie z terenu budowy, na zgadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego, osoby, ktora takiego stroju lub oznaczen nie ma,

5) ogrodzenie terenu budowy oraz wykonanie i zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) dostarczenie urzgdzeh niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz
dostarczenie i utrzymanie we witasciwym stanie technicznym oston, ogrodzen,
znakéw ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczen terenu budowy,
a takze odpowiednie oznakowanie drog w rejonie budowy,

7) zapewnienie skutecznego w rozumieniu przepisow prawa budowlanego nadzoru

wykonawczego przez kierownika budowy,
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8) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie, dysponowanie kontenerami
na odpady i usuwanie na biezgco $mieci, odpadkéw, gruzu i ziemi z wykopow,
zbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012
roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.) oraz okazywanie na
kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych te czynnosci;
w kazdym przypadku zaniechania wskazanych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy,

9) zapewnienie nadzoru geotechnicznego i w razie potrzeby archeologicznego
w trakcie wykonywania prac ziemnych oraz wykonywanie ich w taki sposoéb,
aby nie naruszy¢ wurzadzeh podziemnych i obiektow sgsiadujgcych
oraz zabezpieczenie wszystkich przedmiotbw moggcych mieé¢ wartosc
archeologiczng i historyczng w przypadku ich znalezienia na terenie budowy
podczas wykonywania robét ziemnych,

10) wstrzymanie wykonywania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwiloczne zawiadomienie o tym
wiasciwego organu i Zamawiajacego, a takze wstrzymanie wykonywania robét
budowlanych na Zzadanie Zamawiajgcego, zgtoszone na pismie wraz
z uzasadnieniem,

11) umozliwienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, wstepu na teren
budowy,

12) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej poprzez wpis
w dzienniku budowy, do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badz zanikajgce, 5 dni roboczych przed terminem ich odbioru oraz
przystgpienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nadto przeprowadzenie wymaganych
przepisami prawa préb i sprawdzenia instalacji, urzadzeh technicznych
i przewoddw kominowych,

13) usuwanie z drog dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczen
spowodowanych przez samochody i ciezki sprzet, z ktérych korzysta
Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci wobec zarzadcy drogi i innych

podmiotow za zdarzenia drogowe wynikte na skutek tychze zanieczyszczen,



Nr postepowania:. SA.270.3.2024

14) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét stanowigcych przedmiot umowy,

15) kazdorazowo przedstawianie Zamawiajacemu, przed ich wbudowaniem,

pisemnego zestawienia materiatdw elewacyjnych, materiatéw stolarki okienne;j
i drzwiowej, dachowki oraz wszystkich materiatdbw wykonczeniowych takich,
jak na przyktad: ptytki, ptyty sufitdw, kolorystyki, baterie, klamki, elementy
biatego montazu sanitarnego i elektrycznego, a takze przedstawianie
ich probek, wraz z podaniem producenta, charakterystycznych parametréw
technicznych i oswiadczeniem o ich zgodnosci z projektem budowlanym
i wykonawczym; w przypadku gdy Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych,
liczac od otrzymania pisemnego zestawienia oraz prébek, nie zgtosi sprzeciwu,
materiaty mogg by¢ wbudowane,

16) przedstawianie na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow
potwierdzajgcych jakosc¢ i bezpieczenstwo materiatow, wyrobow oraz urzgdzen
przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem oraz przeprowadzenie badan
i sprawdzen w razie zgtoszenia watpliwosci przez Zamawiajgcego,

17) uzyskanie w razie takiej potrzeby, w szczegodlnosci od Urzedu Gminy Ostréda na
zajecie pasa drogowego, a nastepnie przywrécenie do stanu poprzedniego,
uprzatniecie i naprawienie ewentualnych szkod we wiasnym zakresie,
a ponadto przedstawienie do wiadomosci Zamawiajgcego protokotu odbioru
terenu przez odpowiedniego wiasciciela lub zarzadce,

18) wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z dokumentu, o ktérym mowa w zapisie
§ 1 ust. 3, oraz innych decyzji, zgtoszen, uzgodnien z zarzgdcami sieci
i terendw, na ktorych bedg prowadzone prace,

19) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przez Zamawiajgcego,

20) wykonanie architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz
z zestawieniem powierzchni uzytkowej pomieszczen i dostarczenie
jej Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia robét do odbioru koncowego,

21) wykonanie badania wody oraz przekazanie Zamawiajgcemu wynikow tychze
badan najpdzniej w dniu zgtoszenia robot do odbioru kocowego,

22) geodezyjne wytyczenie budynku, przebiegu sieci, przytgczy, drég, chodnikéw,
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23) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | dostarczenie
jej Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia robét do odbioru koncowego,

24) zasilanie terenu budowy w energie elektryczng, wode itp.,

25) wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie BHP i ochrony Srodowiska; Wykonawca oswiadcza, iz jest mu
wiadome, ze Zamawiajacy podlega procesowi certyfikacji wedtug standardow
okreslonych przez PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes) i w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do
umozliwienia przeprowadzenia prac audytorom PEFC Council (Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

26) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego, po uprzednim zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, na zastosowanie materiatu budowlanego,
urzgdzenia lub rozwigzania innego, niz to przewidziane w dokumentacji
projektowej (roboty zamienne) lub gdy w przekazanej dokumentacji projektowej
brak szczegotowego opisu materiatu budowlanego, urzadzenia lub rozwigzania,

27) sporzadzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej wykonywanych robot
budowlanych w formie elektronicznej z jednoczesng inwentaryzacjg przewodow
i instalacji przed robotami tynkarskimi z wyraznym oznaczeniem pomieszczen,
ktérych zdjecia dotyczg oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu wraz pisemnym
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego,

28) przeprowadzenie petnego rozruchu technologicznego urzadzen podlegajgcych
takiemu rozruchowi oraz uzyskanie od wiasciwych organdw wymaganych
zaswiadczeh o sprawnosci urzgdzen, przewodow i instalacji, a takze
przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokotéw sprawdzenia
przewodow kominowych, natezenia oswietlenia, skutecznosci zerowania, oporu
uziomow, dozorem, a takze protokotow sprawdzenia innych elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, najpézniej w dniu
zgtoszenia robo6t do odbioru koncowego,

29) usuwanie wad w terminie 7 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez
Zamawiajgcego w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru
czesciowego i koncowego robdt, a w przypadku wad zgtoszonych po odbiorze

koncowym robét w ramach rekojmi za wady lub gwarancji — w terminie 14 dni,

8
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liczgc od pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego, chyba ze strony
ustalg zgodnie dtuzszy termin na usuniecie wad, zgtaszanych w wymienionych
przypadkach,

30) prowadzenie dziennika budowy na biezgco, udostepnianie go na kazde zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przechowywanie na budowie
W sposoOb zabezpieczajgcy przed kradziezg i zniszczeniem,

31) przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentéw na wbudowane wyroby
I urzadzenia, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego,

32) przekazywanie na biezgco inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestéw,
certyfikatdbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci z normg oraz aprobat technicznych, zgodnie z prawem budowlanym,

33) usuwanie z terenu budowy osob, ktére nie przestrzegajg przepiséw BHP badz
wykonujg roboty budowlane niezgodnie z przekazang dokumentacjg
projektowa, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub zasadami
wiedzy technicznej,

34) uprzatniecie i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu umowy, ale nie pozniej niz 3 dni robocze przed terminem odbioru
koncowego; w przypadku zaniechania wskazanych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy,

35) pisemne zgtoszenie zakonhczenia robot budowlanych do odbioru koncowego,
wraz ze ztozeniem kompletu dokumentacji, poza dokumentami bedgcymi juz
w posiadaniu Zamawiajgcego,

36) uzyskanie, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego zgodnie z zapisem § 4 pkt 6), ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

37) wykonywanie robét budowlanych za posrednictwem osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w zakresie wskazanym w SWZ,

38) wykonywanie innych obowigzkéw wskazanych w pozostatych zapisach umowy,
a takze obowigzkéw wprost w niej niewskazanych, jezeli ich wykonanie jest

niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
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§6
Materiaty budowlane i rozwigzania zamienne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z zakupionych
przez siebie materiatow budowlanych (wyroby i urzgdzenia).

2. Materiaty budowlane muszg odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. 2021 roku, poz. 1213) oraz zgodnie
z prawem budowlanym. Ponadto muszg one posiadaé odpowiednio atest,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
Z normg, aprobate techniczng.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaproponowania przez Wykonawce innego
materiatu budowlanego, czy tez urzadzenia, anizeli ten wskazany w przekazanej
dokumentacji, o ile jego parametry techniczne i jakosciowe bedg rownowazne
lub nie gorsze. Zmiana materialu budowlanego, czy tez urzadzenia
na zaproponowany przez Wykonawce moze nastgpi¢, o ile zatwierdzi to,
w formie protokotu robdét zamiennych, inspektor nadzoru inwestorskiego po
konsultacji z projektantem, a Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode. Wykonawca
musi wykazaé, iz proponowany przez niego materiat budowlany, czy tez
urzgdzenie posiada parametry techniczne i jakosciowe rownowazne Iub
nie gorsze. W przypadku gdy zmiana, o ktérej mowa w poprzednich zdaniach,
bedzie wigzata sie ze zmiang przekazanej dokumentaciji, przygotowanie nowego
projektu i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy.

4. Wykonawca moze po zatwierdzeniu, w formie protokotu rob6t zamiennych, przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego
wykonac¢ niektére roboty budowlane inaczej niz to przewiduje dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego, jezeli zmiany te nie wplyng
na trwatos¢, wartos¢ uzytkowag, techniczng i estetyczng obiektu, a takze nie
spowodujg wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiany muszg byc¢
zgodne z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej
oraz zasadami wiedzy technicznej (roboty zamienne). W przypadku gdy zmiana,
o ktérej mowa w poprzednich zdaniach, bedzie wigzata sie ze zmiang
przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie

go spoczywa na Wykonawcy.
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5. Wykonawca moze przystgpic do wykonywania robdt zamiennych,
zaproponowanych przez Zamawiajgcego, dopiero po podpisaniu przez Strony
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu rob6t zamiennych.
W przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych, proponowanych przez
Zamawiajgcego, bedzie wigzato sie ze zmiang przekazanej dokumentacji,

przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa na Zamawiajacym.

§7
Osoby funkcyjne na budowie
1. Zamawiajacy ustanawia ..................... jako inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Nadzér autorski sprawuje projektant ................cccooiiiiiiiiiiien.

3. Wykonawca ustanawia .............. jako kierownika budowy, posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ..................... wydane przez ..........c.ooveeiiiiiiiinannn.
4. Adres elektroniczny inspektora nadzoru inwestorskiego to ............... , @ humer

telefonu komoérkowego to ..................

5. Adres elektroniczny nadzoru autorskiego to .....................

6. Adres elektroniczny kierownika budowy to .....................

7. W przypadku niewywigzywania sie Iub nienalezytego wywigzywania sie
z obowigzkéw przez kierownika budowy, Zamawiajacy zgtosi na pismie
Wykonawcy swoje zastrzezenia, a jezeli sposob wykonywania obowigzkow przez
kierownika budowy nie zmieni sie, ma prawo zgdac¢ jego zmiany, a Wykonawca
jest zobowigzany zgdanie to uwzgledni¢ po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.

8. Zmiany na stanowiskach inspektora nadzoru i hadzoru autorskiego nie wymagajg
zmiany umowy.

9. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy.

§8
Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji przedmiotowego zamowienia przy
wspétudziale podwykonawcéw. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy wraz z czes$cig dokumentacji dotyczgca

wykonania robét, okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawcy, ktérym Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslony zakres robaot,
w tym ich firmy oraz czesci zamdwienia, ktdre majg by¢ im powierzone, zostaty
wskazane w zatgczniku nr 1 do SWZ. Strony ustalajg, iz nie jest to zamkniety
katalog podwykonawcoéw.

2. W sytuacji, w ktorej powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
okreslonego zakresu robot obejmuje cze$¢ zamowienia, co do ktorej
Zamawiajacy okreslit w opisie przedmiotu zamowienia wymagania, o ktérych
mowa W przepisie art. 95 prawa zamowien publicznych, to podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty, postugujgc sie
osobami zatrudnionymi na podstawie uméw o prace, obowigzujgcymi co najmniej
w okresie wykonywania powierzonej czesci robot budowlanych. Projekt umowy,
wskazany w zapisie ust. 1 zd. 2, powinien zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w tym zakresie.

3. Wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w zapisie ust. 1, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przekazacé
Zamawiajgcemu dane kontaktowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych do wykonywania robét, a w trakcie
ich wykonywania informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach wskazanych danych.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, oSwiadczenie,
o ktérym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 prawa zamdwien publicznych lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy. Zapisy zd. 1 i 2 majg zastosowanie takze to dalszych
podwykonawcow.

5. Zamawiajacy w terminie 10 dni, liczgc od przedtozenia mu projektu umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy i wraz z innymi zatgcznikami, o ktérych mowa w zapisach ust. 3 i 4,

przedstawia swoje pisemne stanowisko: czy wyraza zgode na zawarcie umowy
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o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, czy tez nie, albo
czy uzaleznia wyrazenie zgody od wprowadzenia okreslonych zmian
w  przediozonym  projekcie umowy. Zamawiajgcy jest uprawniony
do przedstawienia pisemne] propozycji zmian w projekcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, od wprowadzenia,
ktérych to zmian, uzalezni wyrazenie zgody na zawarcie tej umowy. Pisemny
projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
uwzgledniajgcy propozycje zmian Zamawiajgcego przedstawione w pisemnym
stanowisku, powinien byC przedtozony Zamawiajacemu i jezeli nie zgtosi
on w terminie 5 dni, liczgc od przedtozenia projektu, zadnych pisemnych uwag,
oznacza to, iz wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wersji uwzgledniajgcej propozycje zmian.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczagc od jej zawarcia,
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w wersji uwzgledniajgcej propozycje zmian.

6. Nieprzedstawienie pisemnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w zapisie ust. 5, uwaza sie za wyrazenie zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zmiany umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartej w trybie, opisanym w zapisie ust. 5 lub 6, odnoszg skutek w stosunku
do Zamawiajagcego wylgcznie, gdy zostang przez niego pisemnie
zaakceptowane. Zapisy ust. 5, 6, 8 i 9 majg odpowiednie zastosowanie do zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni, liczac od przedtozenia mu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do nigj, jezeli umowa ta zostata
zawarta w wersji niezgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem

tej umowy.
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9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zapisie ust. 8,
uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi, przy czym nie dotyczy to umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,1 % warto$ci umowy o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca. Zapis zd. 1 ma
odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Termin zaptaty odpowiednio: wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ceny z umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi, o ktérych mowa w zapisie ust. 10, nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 dni, liczac od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi. W przeciwnym razie Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany odpowiednio umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie nie dluzszym niz 3
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zapisie ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
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przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
przystugujgcych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy i nastepuje

w terminie 10 dni, liczgc od uptywu terminu, wskazanego w zapisie ust. 15 zd. 2

i z zastrzezeniem zapisu ust. 15 zd. 1 i ust. 16.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w zapisie ust. 12. Zgloszenie uwag moze
nastgpi¢c w terminie 7 dni, liczgc od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnej
informacji Zamawiajagcego o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.W przypadku terminowego zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zapisie ust. 15,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
tej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli ten wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w zapisie ust. 12, Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ich pracownikow
i wspotpracownikow. Powierzenie czesci robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie zmienia zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonanie tej czesci robaot.
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19.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci rob6ot odpowiednio  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje i mozliwosci do ich
wykonania.

20.Zamawiajacy jest uprawniony powstrzymac¢ sie od zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy za roboty budowlane w wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w zapisie ust. 12, do momentu dostarczenia przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez
niego naleznego wynagrodzenia wraz z kopig faktury VAT Iub rachunku,
wystawionych przez  podwykonawce |lub  dalszego  podwykonawce
i potwierdzeniem zapfaty tegoz wynagrodzenia. Powstrzymanie sie od zaptaty nie
powoduje popadniecia Zamawiajgcego w opoznienie. Zatrzymana kwota bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w stosunku do Zamawiajagcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone prawomocnym
orzeczeniem sgdu powszechnego bgdz orzeczeniem sgdu polubownego.

21.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
oraz w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
powinno by¢ postanowienie, iz Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu, jako =zatgcznik do wiasnej faktury VAT, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
kopie faktury VAT Iub rachunku, wystawionych odpowiednio przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22.Zamawiajacy jest uprawniony zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajgcego,
lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bez akceptacji tej umowy przez
Zamawiajgcego, stanowi razgce naruszenie umowy tgczgcej Zamawiajgcego
i Wykonawce. To samo dotyczy wyrazenia zgody przez Wykonawce

na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy podwykonawcg i dalszym
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podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez akceptacji tej
umowy przez Zamawiajgcego.

23.Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy podjecia czynnosci, majgcych
doprowadzi¢ do zmiany Iub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania robét budowlanych, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykonuje powierzone mu roboty budowlane w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowg tgczgcg Zamawiajacego i Wykonawce lub jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca opoOznia sie z rozpoczeciem tychze
robét budowlanych lub ich zakonczeniem tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdofat je ukonczy¢é w terminie obowigzujgcym Wykonawce. Wykonawca
jest zobowigzany zastosowaC sie do zgdania Zamawiajacego, ktore ten
przedstawi na piSmie wraz z uzasadnieniem.

24.Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy podjecia czynno$ci, majgcych
doprowadzi¢c do zmiany Iub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje obowigzki umowne, w tym pozostaje w opoznieniu w stosunku
do umowionych termindw badz dostarczane przez niego rzeczy majg wady,
nie odpowiadajg przepisom wskazanym w zapisie § 6 ust. 2 albo przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
zastosowac sie do zgdania Zamawiajgcego, ktore ten przedstawi na pismie wraz
z uzasadnieniem.

25.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, bedacego podmiotem,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach, okre$lonych
w przepisie art. 118 ust. 1 prawa zamoéwien publicznych, zastosowanie ma
przepis art. 122 prawa zamowien publicznych.

26.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na caty okres
wykonywania umowy tgczgcej Zamawiajacego i Wykonawce powinno byc¢
ustalone, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie pfatne po odbiorze koncowym dokonanym przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisu ust. 29 zd. 2.

17



Nr postepowania:. SA.270.3.2024

27.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktora
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, strony tej umowy
ustalg okresy odpowiedzialnosci wykonujgcego roboty budowlane z tytutu rekojmi
za wady oraz z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane nie krotsze,
anizeli okresy odpowiedzialnosci Wykonawcy z tych tytutdbw. To samo dotyczy
termindw usuwania wad w ramach rekojmi lub gwarancji — nie mogg one byc¢
dtuzsze, anizeli terminy obowigzujgce = Wykonawce. W  umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra ma by¢
zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, powinno by¢ ustalone,
ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady
oraz z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane, zrealizowane przed
odstgpieniem od umowy przez jedng ze stron tej umowy. Ponadto w umowie
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i ktéra ma by¢
zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, powinno by¢ ustalone,
ze odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi
na Zamawiajgcego uprawnienia z rekojmi za wady robdét budowlanych
oraz uprawnienia z gwarancji na roboty budowlane, wykonane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a wykonujgcy je, odpowiednio, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyraza
na to zgode, a nadto wyraza zgode na to, aby Zamawiajgcy powierzyt innemu
podmiotowi usuniecie wad wykonanych robo6t budowlanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na ich koszt, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie bedzie wykonywat lub bedzie wykonywat nienalezycie cigzgce
na nim obowigzki z rekojmi za wady robét budowlanych lub obowigzki z gwarancji
na roboty budowlane. Oswiadczenie Zamawiajgcego jako nabywcy uprawnien
z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane
w stosunku do wykonujgcego te roboty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, to jest odwiadczenie, z ktérego bedzie wynikaé, ze Zamawiajacy
te uprawnienia nabywa, zostanie zlozone po zawarciu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

28.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa i ktéra ma byc¢
zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, powinno byC ustalone,
ze odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi

na Zamawiajacego uprawnienia z rekojmi za wady rzeczy oraz uprawnienia
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Z gwarancji na rzeczy, dostarczone na podstawie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem jest dostawa, a dostawca, odpowiednio, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wyraza na to zgode. Oswiadczenie Zamawiajgcego
jako nabywcy uprawnien tytutu z rekojmi za wady rzeczy oraz z tytutu gwaranc;ji
na rzeczy w stosunku do dostawcy, to jest oswiadczenie, z ktorego bedzie
wynikac¢, ze Zamawiajacy te uprawnienia nabywa, zostanie ztozone po zawarciu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa.

29.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktora
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, strony tej umowy
ustalg wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
wyzsze, anizeli wynagrodzenie Wykonawcy nalezne od Zamawiajacego za dany
zakres robot.

30.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktora
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, strony tej umowy
ustalg obowigzek noszenia przez pracownikdw i wspotpracownikow
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy strojow lub oznaczen, z nazwag
tegoz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oraz usuwanie z terenu
budowy, na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby, ktora takiego
stroju lub oznaczen nie ma.

31.W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i ktora
ma by¢ zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, strony tej umowy
ustalg, iz podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze przeniesC¢ bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci na inny podmiot
wierzytelnosci przystugujgcej mu z umowy o podwykonawstwo.

32.0bowigzkowo wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot
oraz dodatkowo na pisemny wniosek Zamawiajgcego, ktéry moze by¢ ztozony
w kazdym czasie, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na pismie
szczegotowe informacje dotyczgce podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wykonujgcych powierzone im roboty budowlane, zakresu wykonywanych przez
nich robot, osiggnietego w dacie udzielania pisemnej informaciji etapu robaét, faktur
VAT Iub rachunkéw, wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, udokumentowanego podsumowania pfatnosci na ich rzecz,
dokonanych do dnia sporzadzenia pisemnej informacji. Pisemna informacja,

udzielana na wniosek Zamawiajgcego, powinna by¢é dostarczona
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Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych, liczagc od otrzymania przez

Wykonawce wniosku o jej udzielenie.

§9
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w zapisie § 1 ust. 1, zgodnie

z ofertg Wykonawcy, na kwote .............. zZtnetto (coooveveiiiiii, ) wraz
z podatkiem ............. % VAT w wysokosci ........... Zb (e ), co tacznie
stanowi kwote ............. ztbrutto (...............lL ).

2. Podstawg wystawienia faktur bedg kosztorysy powykonawcze oraz bezusterkowe
protokoty odbioru robot, z zastrzezeniem, Ze pierwsza faktura zostanie
wystawiona po pierwszym odbiorze robot dokonanych w 2024 roku, oraz
z zastrzezeniem, ze tgczna kwota, na ktdérg zostang wystawione przez
Wykonawce faktury ptatne w 2024 r. nie moze przekracza¢ kwoty 956.000,00 zt
netto, nie moze byc¢ rowniez nizsza niz 700 000,00 zt netto.

3. Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 bedzie kazdorazowo korygowana
kosztorysami powykonawczymi sporzgdzonymi przez Wykonawce
i zatwierdzanymi przez Zamawiajgcego, stosownie do rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych ujetych w poszczegdinych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

4. Wskazane w zapisie ust. 1 wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w zapisie § 1
ust. 1, wynikajgce z SWZ, dokumentacji projektowej i przedmiaru roboét, oraz
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw Wykonawcy, okreslonych
w zapisie § 5.

5. Zaptata wynagrodzenia umownego nastgpi czesciami, na podstawie protokotow
cze$ciowych odbioréw przedmiotu umowy i na zakonczeniu robdot po
protokolarnym odbiorze catosci robot, z zastrzezeniem potrgcen dokonanych
przez Zamawiajacego.

6. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru czesci robot
oraz kosztorys powykonawczy. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
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7. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru catosci robot
oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy (oprécz
innych dokumentow wymaganych umowg, ktore Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze korncowym).

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni, liczac od doreczenia faktury VAT
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w zapisie § 8 ust. 21, z zastrzezeniem
zapisow § 8 ust. 17 i 20. Za dzien zapfaty strony uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zapfacie
Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug. Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawce na fakturze musi
wystepowacé na tzw. biatej liscie podatnikow VAT. W przypadku, gdy rachunek
rozliczeniowy nie bedzie widniat na biatej liscie podatnikbw VAT, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do naliczenia odsetek za opoznienie.

10. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca
powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze w terminie 7 dni przed
terminem jej zlozenia. Zamawiajacy niezwiocznie przekaze Wykonawcy

informacje o nr konta na platformie PEF.

§ 10
Rozliczenie robé6t budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robdt,
3) odbidér koncowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, na zasadach opisanych w § 5 pkt 12).

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany termindw wykonania poszczegolnych etapéw,

o ktérych mowa w harmonogramie rzeczowo - finansowym za zgodg obu Stron.
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Jakiekolwiek opodznienie w wykonaniu poszczegolnych etapdw, o ktorych mowa
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w stosunku do terminu wskazanego
w nim, wyklucza mozliwos¢ odbioru czesciowego i domagania sie zapfaty
wynagrodzenia za ten etap przed odbiorem kohcowym, o ktérym mowa w zapisie
§ 11.

4. Zamawiajacy po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia danego
etapu, o ktérym mowa w harmonogramie rzeczowo — finansowym i potwierdzeniu
tego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przystgpi w terminie 3 dni
roboczych, liczgc od zgtoszenia, do odbioru czesciowego.

5. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdza sie protokot, w ktorym nalezy
wskaza¢ w szczegolnosci: date, miejsce sporzgdzenia dokumentu, osoby biorgce
w nim udziat wraz ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestniczg, czy roboty
budowlane zostaty wykonane prawidtowo, a jezeli nie, to jakie nieprawidtowosci,
w tym wady stwierdzono oraz wskaza¢ termin ich usuniecia, a takze poczyni¢
wzmianke o przerwaniu czynnosci odbioru czesciowego do ponownego
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego po
usunieciu nieprawidtowosci, w tym wad. Zamawiajacy wyznacza termin
rozpoczecia odbioru czesciowego w terminie 2 dni roboczych, liczagc od
otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
czesdciowego po usunieciu nieprawidtowosci, w tym wad. Protokdt z czynnoSci
odbioru czesciowego powinien by¢ podpisany przez osoby biorgce w nim udziat,
a jezeli ktéras z nich odmawia ztozenia podpisu, nalezy uczyni¢ o tym wzmianke
wraz z uzasadnieniem odmowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole
z czynnosci odbioru czesciowego w umowionym terminie, wéwczas nie moze
domagac sie zapfaty wynagrodzenia za ten etap przed odbiorem koncowym,
o ktérym mowa w zapisie § 11.

7. Protokdt z czynnosci odbioru czesciowego, z ktérego wynika, iz Zamawiajacy
akceptuje wykonane roboty budowlane i nie zgtasza wad oraz uwag, stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT i zaptaty wynagrodzenia za dany etap.

8. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, przy pomocy ktorych wykonywat roboty budowlane o terminie
rozpoczecia odbioru czesciowego. Majg oni prawo braé¢ udziat w czynnos$ciach

odbiorowych.
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9. Odbior czesciowy ma na celu sprawdzenie prawidtowosci i kompletnoSci
wykonania okre$lonego zakresu robét w ramach etapu wskazanego w
harmonogramie  rzeczowo —  finansowym, wskazanie  ewentualnych
nieprawidtowosci, w tym wad. Niezaleznie od przeprowadzonego odbioru
czesdciowego po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie odbedzie sie odbior koncowy, o ktérym mowa w zapisie § 11.

10. Rozliczenie roboét dodatkowych odbedzie sie na podstawie dokumentow

opisanych w § 1 ust. 7.

§11
Odbiér koncowy

1. Odbior koncowy odbedzie sie po wykonaniu przez Wykonawce catego
przedmiotu umowy, w tym po uzyskaniu przez niego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi
wymagane przepisami préby i sprawdzenia. O terminie przeprowadzenia prob
i sprawdzen kierownik budowy zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem.

3. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, iz wszystkie roboty
budowlane zostaty zakonczone i ze przedmiot umowy wykonano w catosci,
a takze ze przeprowadzono z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do dziennika
budowy, ktorym potwierdza lub nie potwierdza zgodnosci ze stanem faktycznym
wpisu kierownika budowy.

4. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru
koncowego, a Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych, liczgc od otrzymania
pisemnego zgtoszenia, wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego. Wraz
z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczgcej catosci
wykonanych robd6t budowlanych, w tym ostateczng decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu, chyba ze Zamawiajacy jest juz w posiadaniu ktoregos
z tych dokumentéw. Oprécz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu dokumentacja powinna obejmowaé¢ miedzy innymi: dokumentacje budowy,

dokumentacje powykonawczg, dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, instrukcje
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obstugi i eksploatacji urzadzeh zwigzanych z obiektem, oswiadczenia kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, osSwiadczenia kierownika budowy
o uporzgdkowaniu terenu budowy oraz terenow sgsiednich, protokoty badan
i sprawdzen, atesty, certyfikaty jakosci i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, gwarancje jakosci na materiaty
i urzadzenia wbudowane, inwentaryzacje architektoniczng powykonawcza,
dokumentacje fotograficzna, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Nieprzekazanie wszystkich dokumentow dotyczgcych catosci wykonanych robot
budowlanych uprawnia Zamawiajacego do powstrzymania sie z wyznaczeniem
terminu odbioru koncowego do momentu uzupetnienia dokumentacji.

5. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonywat roboty budowlane o terminie
rozpoczecia odbioru koncowego. Majg oni prawo bra¢ udziat w czynnosciach
odbiorowych.

7. Z czynnosci odbioru kohcowego sporzadza sie protokdt, w ktorym nalezy
wskazaé w szczegdlnosci: date, miejsce sporzadzenia dokumentu, osoby biorgce
w nim udzial wraz ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestniczg, wykaz
przekazanych dokumentéw, czy roboty budowlane zostaty wykonane prawidtowo,
a jezeli nie, to jakie nieprawidtowosci, w tym wady stwierdzono oraz wskazaé
termin ich usuniecia, a takze poczyni¢ wzmianke o przerwaniu czynno$ci odbioru
kohcowego do ponownego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru kohcowego po usunieciu nieprawidtowosci, w tym wad. Zamawiajacy
wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych,
liczgc od otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru
koncowego po usunieciu nieprawidtowosci, w tym wad. Protokdt z czynnosci
odbioru koncowego powinien by¢ podpisany przez osoby biorgce w nim udziat,
a jezeli ktoras z nich odmawia ztozenia podpisu, nalezy uczyni¢ o tym wzmianke

wraz z uzasadnieniem odmowy.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole
z czynnosci odbioru koncowego w umowionym terminie, Zamawiajacy wzywa
go pisemnie do ich usuniecia, wyznaczajgc mu dodatkowy termin, nie krotszy
niz 7 dni, z jednoczesnym zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie
powierzy usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznoéci uzyskania upowaznienia sgdu. Po usunieciu wad przez inny
podmiot Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego i
zawiadamia o nim Wykonawce. Zapisy zd. 1 i 2 majg odpowiednie zastosowanie
w sytuacji, w ktérej w trakcie czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy
stwierdzi, iz mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca nie
wykonat catosci robot budowlanych.

9. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone
wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli sg to wady,
ktére nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy robét stosownie
do utraconej wartosci w szczegdlnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej,
ekologicznej lub ekonomicznej. Jezeli zas sg to wady, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc jednoczesnie o tym wiasciwe organy,

b) zgdaé zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezong kare umowng. Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone
w terminie 30 dni, liczgc od stwierdzenia wad, ktdre nie nadajg sie do usuniecia
i ktore uniemozliwig uzytkowanie przedmiotu umowy w catosci lub w czesci,
zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.Protokét z czynnosci odbioru koncowego, z ktorego wynika, iz Zamawiajacy
akceptuje wykonane roboty budowlane i nie zgtasza wad oraz uwag, stanowi
podstawe do wystawienia drugiej faktury VAT 1 zaptaty pozostatego
wynagrodzenia.

11.W sytuacji, w ktérej w trakcie odbioru kohcowego pojawi sie konieczno$c
wykonania robdét dodatkowych, od ktérych zalezy uzytkowanie przedmiotu umowy

lub jego czesci, zgodnie z przeznaczeniem, zastosowanie ma zapis § 1 ust. 7.
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12.W sytuacji, w ktérej Wykonawca, mimo otrzymania pisemnego zawiadomienia
o terminie odbioru koncowego, nie bedzie brat udziatu w czynnosciach odbioru,

Zamawiajgcy dokona tych czynnoséci bez udziatu Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........... lat gwarancji na roboty
budowlane i zamontowane urzgadzenia. Wzér karty gwarancyjnej stanowi
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy

2. Termin gwarancji biegnie od dnia nastepujacego po odbiorze koncowym robot
budowlanych.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwaé zgtoszone
wady w terminie, wskazanym w zapisie § 5 pkt 29). Na uzasadniony wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze zgodzi¢ sie na wydtuzenie terminu, o ktorym
mowa w zapisie § 5 pkt 29). W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje
badZz moze powodowac zagrozenie dla zdrowia lub Zycia osob korzystajgcych
z przedmiotu umowy albo tez uniemozliwia badz utrudnia dziatalnos¢ zawodowg
Zamawiajgcego, Wykonawca usunie zgtoszong wade w terminie 24 godzin,
liczgc od otrzymania pisemnego zgtoszenia. Po bezskutecznym uptywie terminu
na usuniecie wad, w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu oraz zgdac zaptaty
kary umownej.

4. Po uptywie okresu gwarancji, wskazanego w zapisie ust. 1, strony dokonajg
pogwarancyjnego odbioru robét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni,
liczagc od zakonhczenia okresu gwarancji i bedzie stwierdzone protokotem.
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru.

5. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
bedzie obowigzywacé ................. i rozpocznie swoj bieg od dnia nastepujgcego
po odbiorze koncowym robét budowlanych. W okresie rekojmi Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Wykonawce o stwierdzonych wadach
przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczgc od ich ujawnienia, a Wykonawca
zobowigzuje sie bezptatnie usuwaé zgtoszone wady w terminie, wskazanym

w zapisie § 5 pkt 29. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze
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zgodzi¢ sie na wydtuzenie terminu, o ktéorym mowa w zapisie § 5 pkt 29.
W przypadku zas, gdy zgtoszona wada powoduje badz moze powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub zycia osob korzystajgcych z przedmiotu umowy
albo tez uniemozliwia bgdz utrudnia dziatalnos¢ zawodowg Zamawiajacego,
Wykonawca usunie zgtoszong wade w terminie 24 godzin, liczgc od otrzymania
pisemnego zgtoszenia. Po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad,
w tym takze wad, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy moze
powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu oraz zgdac zaptaty kary umowne;j.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi takze po uptywie
terminu, wskazanego w zapisie ust. 5 zd. 1, jezeli przed uptywem tegoz terminu
zawiadomit Wykonawce o wadzie.

7. Po uptywie okresu rekojmi, wskazanego w zapisie ust. 5, strony dokonajg
ostatecznego odbioru robét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni,
liczagc od zakonczenia okresu rekojmi i bedzie stwierdzone protokotem.
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru.

8. W przypadku, gdy okresy gwarancji i rekojmi miatyby zakonczyc sie rownoczesnie
albo wprawdzie w réznych terminach, ale niepowodujgcych pomiedzy nimi
odstepu diluzszego niz 6 miesiecy, strony dokonajg tylko jednego odbioru
pogwarancyjnego lub ostatecznego.

9. W przypadku, gdy wady zgtoszone w ramach gwarancji lub rekojmi nie dadzag
sie usungC, Zamawiajacy moze, jezeli sg to wady, ktére nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdt stosownie do utraconej wartosci
w  szczegolnosci:  uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej
lub ekonomicznej. Jezeli zas sg to wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy w catoéci lub w czesci, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy jest uprawniony:

a) zawiadomic¢ o tym wtasciwe organy,

b) zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia,

c) zgda¢ zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezong kare umowng.

10.Strony ustalajg, iz pisemne zgtoszenie wad w okresie gwarancji i rekojmi moze

nastgpic takze pocztg elektroniczng na adres .....................
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11.Strony ustalaja, iz okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o czas naprawy, liczony
od dnia pisemnego zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany.
Wykonanie naprawy lub wymiany strony dokumentujg protokotem.

12.W przypadku, gdy dany element przedmiotu umowy byt juz dwukrotnie
naprawiany w okresie gwarancji lub rekojmi i Zamawiajacy zgtosi jego wade
w ramach gwaranciji lub rekojmi trzeci raz, Wykonawca jest zobowigzany do jego
wymiany na nowy.

13.Wykonawca udziela rekojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane
w zakresie okreslonym w umowie takze na czeS¢ zobowigzania, wykonang przed
odstgpieniem od umowy przez jedng ze stron.

14.Zamawiajagcy moze  dochodzi¢ uprawnien z rekojmi  niezaleznie
od przystugujgcych mu uprawnieh z gwarancji. Ponadto Zamawiajacy moze
wediug swojego wyboru dochodzi¢ uprawnien z rekojmi Ilub gwarangciji
od Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, a takze
zawiadomi¢ o wadach jednoczesnie Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i zgdac¢ usuniecia zgtoszonych wad od kazdego z nich.

15.Wykonawca jest zobowigzany do przeglgdéw gwarancyjnych i serwisu, co do
ktérych taki wymog stawia producent — czynnosci te bedg wykonywane zgodnie

z ustaleniami producenta i przez okres przez niego wskazany.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie,
tojest ....oiiiiinnn. Zb (e ). Zabezpieczenie zostato wniesione w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formach wskazanych
w przepisie art. 450 ust. 1 pkt od 2) do 5) prawa zamdwien publicznych, powinno
by¢ bezwarunkowe, ptatne na pierwsze pisemne Zzgdanie, zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie jego obowigzywania, powinno zawiera¢ zobowigzanie
do wyptaty Zamawiajacemu naleznej kwoty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni,
liczgc od otrzymania wezwania, powinno obowigzywac przez czas trwania umowy
i jeszcze co najmniej przez 30 dni po zakonczeniu jej obowigzywania,

a w przypadku roszczen z tytutu rekojmi za wady — jeszcze co najmniej przez 15
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dni po uptywie okresu rekojmi. Ponadto zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy powinno swoim zakresem odpowiada¢ zakresowi wskazanemu w zapisie

ust. 4 oraz uwzglednia¢ zapis ust. 3 zd. 2 3.

3. W przypadku, gdy okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miatby zakonczy¢ sie przed dokonaniem odbioru koncowego,
potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w zapisie § 11 ust. 10, Wykonawca
jest zobowigzany do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub  przediuzenia  okresu  obowigzywania  dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedtuzenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej
mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeh w zwigzku
z zapfatg przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, przy czym
udzielenie  zabezpieczenia nie niweczy uprawnien = Zamawiajgcego
do dochodzenia tychze roszczen bezposrednio od Wykonawcy. Zabezpieczenie
w formie niepienieznej stuzy takze uprawnieniu Zamawiajgcego, o ktéorym mowa
w zapisie ust. 3 zd. 2 3.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy w catosci i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisie art. 148 ust. 1 prawa

zamowien publicznych.
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7. W sytuacji, w ktorej Zamawiajacy nie bedzie mogt skutecznie skorzystac
Z uprawnienia, przewidzianego w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3, oraz w przypadku
wygasniecia lub cofniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac catg kwote zabezpieczenia, o ktorej

mowa w zapisie ust. 1, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Odstagpienie od umowy

1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego. Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci w przypadkach wskazanych w innych zapisach umowy,
a ponadto gdy:

a) pomimo protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z niezbedng
dokumentacjg, Wykonawca nie przystepuje do robot przez okres dituzszy niz
21 dni,

b) Wykonawca przerwat wykonywanie robot budowlanych i przerwa trwa dtuzej
niz 30 dni oraz mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie kontynuuje
robot,

c) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét budowlanych, w tym ich czesci innej
osobie bez uzyskania na to zgody Zamawiajacego,

d) rozpoczeto likwidacje lub rozwigzanie Wykonawcy lub zostanie zgtoszony
whniosek o ogtoszenie jego upadtosci,

e) Wykonawca stanie sie niewyptacalny lub wydany zostanie nakaz zajecia
majgtku Wykonawcy,

f) dojdzie do zajecia wierzytelno$ci Wykonawcy z tytutu zawartej umowy,

g) dojdzie do koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na ich rzecz na sume wigkszag
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ niezwiocznie Zamawiajacego
0 rozpoczeciu jego likwidacji, rozwigzania lub ztozeniu wniosku o ogtoszenie jego
upadtosci.

3. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w przypadkach, wskazanych w zapisie

ust. 1 zd. 2 pkt a) - g), powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni, liczac od
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zaistnienia okolicznosci uprawniajgcej do ztozenia tegoz oswiadczenia,
Z zastrzezeniem zapisu ust. 2.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci takze na podstawie przepisu art. 456 ust. 1 prawa zamdwien
publicznych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ roboty oraz teren budowy. Zabezpieczenie
nastepuje na koszt tej strony umowy, ktéra spowodowata, ze doszto do ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajgcy w terminie
7 dni, liczac od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, sporzgdzg protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczgcych Zamawiajagcego takze wykaz
materiatdw i urzgdzen, ktérych nie bedzie mozna wykorzystac do wykonania
innych robot budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie,
ale nie pdzniej niz w ciggu 7 dni usung¢ z placu budowy ruchomosci don
nalezgce. Odmowa Wykonawcy wziecia udziatu w inwentaryzacji, uprawnia
Zamawiajgcego do wykonania tychze czynnosci samodzielnie.

7. Strony dokonajg rozliczenia wykonanych robo6t budowlanych, materiatow
i urzgdzen w terminie 30 dni, liczac od daty ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy przez jedng z nich. Wyliczenie wartosci prawidtowo wykonanych robot
zostanie dokonane na podstawie pozycji, okreslonych w kosztorysie ofertowym
(ztozonym przy podpisywaniu umowy). W przypadku, gdy odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest
zobowigzany pokry¢ koszty materiatéw i urzgdzen oraz je przejgé. Wyliczenie ich
wartosci nastgpi wedtlug cen tychze materiatdw | urzadzenh, okreslonych
w kosztorysie ofertowym.

8. Zamawiajgcy dokona odbioru robo6t budowlanych, wykonanych do daty ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez jedng ze stron, a nastepnie przejmie

teren budowy.
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b)

d)

f)

9)

h)

)

§ 15
Kary umowne

Zamawiajagcy moze domagacC sie zaptaty kary umownej w nastepujgcych
przypadkach:
zwloki w wykonywaniu robét budowlanych w stosunku do terminu okreslonego
w zapisie § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego
w zapisie § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
w stosunku do umoéwionego terminu — za kazdy taki przypadek w wysokosci
200,00 zt (dwustu ztotych) za kazdy dzien zwitoki,
zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru czesciowego lub
koncowego robot w stosunku do umowionego terminu - za kazdy taki przypadek
w wysokosci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy dzien zwitoki,
zwioki w usunieciu wad zgtoszonych po odbiorze koncowym robot w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji w stosunku do umowionego terminu — za kazdy
taki przypadek w wysokos$ci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
powierzenia wykonywania robo6t budowlanych podmiotowi nieprzedstawionemu
wraz z projektem umowy lub niezaakceptowanemu przez Zamawiajacego
— w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci rownej dwukrotnosci wynagrodzenia brutto
naleznego za roboty budowlane pozostate jeszcze do wykonania,
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w zapisie
§ 9 ust. 1, a w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
w momencie, w ktérym przedmiot umowy nie zostat wykonany nawet w czesci
— w wysokosci 20 % tegoz wynagrodzenia,
naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 1), w sytuaciji,
w ktérej Zamawiajacy nie korzysta z uprawnienia do odstgpienia od umowy,
w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych),
naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 4) w zakresie
noszenia przez pracownikow i wspotpracownikow Wykonawcy, podwykonawcy

i dalszego podwykonawcy strojow lub oznaczen i wykonywania polecen inspektora
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nadzoru inwestorskiego, w wysokosci 100,00 zt (stu ztotych) za kazdy taki
przypadek,

j) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 12),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

k) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 15),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

I) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 16),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

m) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 19),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

n) naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow, okreslonych w zapisie § 5 pkt 25),
w wysokosci 1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

0) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 27),
w wysokosci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy taki przypadek,

p) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 30),
w wysokosci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy taki przypadek,

g) naruszenie obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 5 pkt 33),
w wysokosci 500,00 zt (pieciuset ztotych) za kazdy taki przypadek,

r) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 7 ust. 7,
w wysokosci 2.000,00 zt (dwdch tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

S) naruszenia zapisu § 8 ust. 23 w wysokosci 2.000,00 zt (dwoch tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,

t) naruszenia zapisu § 8 ust. 24 w wysokosci 2.000,00 zt (dwdch tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,

u) naruszenia zapisu § 8 ust. 32 w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych)
za kazdy taki przypadek,

V) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w zapisie § 12 ust. 9 zd. 2, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w zapisie § 9 ust. 1,

w) naruszenia obowigzku Wykonawcy, okreslonego w zapisie § 12 ust. 15,
w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

X) naruszenia obowigzku zabezpieczenia robdot oraz terenu budowy, to jest
obowigzku, o ktbrym mowa w zapisie § 14 ust. 5, w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu

tysiecy ztotych),
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y) dopuszczenia do wykonywania na terenie budowy czynnosci, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, osob, ktére nie zostaty zatrudnione
na podstawie umowy prace w rozumieniu przepisow kodeksu pracy — w wysokosci
1.000,00 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki przypadek,

Z) niestawienia sie na odbiér pogwarancyjny, o ktérym mowa w zapisie § 12 ust. 4,
w wysokosci 5.000,00 ztotych (pieciu tysiecy ztotych),

aa) niestawienia sie na odbior ostateczny, o ktérym mowa w zapisie § 12 ust. 7,
w wysokosci 5.000,00 ztotych (pieciu tysiecy ztotych),

bb) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawarto umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 200,00 zt (dwustu ziotych)
za kazdy dzieh zwioki w zaptacie, a w przypadku braku zaptaty w wysokosci
5.000,00 zt (pieciu tysiecy ziotych) za kazdy taki przypadek; zapis ten ma
odpowiednie zastosowanie w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktérym zawarto,
przedtozong Zamawiajgcemu, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

cc) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 z
(pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

dd) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 4.000,00 zt (czterech tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

ee) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5.000,00 zt (pieciu tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

ff) naruszenie obowigzku w zakresie przedktadania dokumentoéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace w wysokos$ci 2.000,00 zt (dwéch tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

gg) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 19
ust. 1 pkt 13 umowy, w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego dla danego podwykonawcy przed zmiang za kazdy dzieh braku za-

ptaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w umowie.
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taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w zapisie § 9 ust. 1. Do tgcznej wysokosci, o ktdérej mowa
w poprzednim zdaniu, nie zalicza sie jednak kary umownej, okreslonej w zapisie
ust. 1 pkt v) — Zamawiajacy jest uprawniony zgdac jej zaptaty niezaleznie
od tego, ze juz wczesdniej zaptacone kary umowne przekroczyty fgcznie wysokosc,

wskazang w zapisie zd. 1.

2a. Wykonawca moze domagac¢ sie zapfaty kary umownej w sytuacji, w ktorej

2b.

3.

Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z dokonaniem odbioru robot budowlanych,
z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 7, 8, ktore dotyczg sytuacji niestanowigcych
zwtoki Zamawiajgcego, to jest zaptaty kary umownej za kazdy taki przypadek
w wysokosci 300,00 zt (trzystu ztotych) za kazdy dzieh zwitoki.

Wykonawca moze domagacC sie zaptaty kary umownej w sytuacji, w ktérej
Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem terenu budowy, to jest zaptaty
kary umownej w wysokosci 300,00 zt (trzystu ztotych) za kazdy dzieh zwioki.
Zamawiajacy oraz Wykonawca majg prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne.

Zamawiajacy | Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci
za niewywigzanie sie z umownego terminu, spowodowane warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych, a co do
zaistnienia takich wtasnie warunkow atmosferycznych bedg zgodne obie strony
i zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy,
okreslony w zapisie § 2 ust. 1, moze ulec przedtuzeniu o okres, w ktorym
wystgpig warunki atmosferyczne, okreslone w zapisie zd. 1.

Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci
za niewywigzanie sie z umownego terminu, spowodowane dziataniem sity
wyzszej, przez ktorg strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne, ktdérego skutkdw nie
dato sie przewidzieé, ani ktérego skutkom nie dato sie zapobiec, w szczegdlnosci:
powddz, huragan, strajk, stan wyjgtkowy, stan wojenny, znalezisko
archeologiczne, to jest strony nie bedg ponosi¢ tej odpowiedzialnosci, o ile nie
mozna byto, zachowujgc najwyzszg staranno$¢ zdarzen tych przewidzie¢
lub ubezpieczy¢ sie od ich dziatania i skutkow. Termin wykonania przedmiotu
umowy, okreslony w zapisie § 2 ust. 1, moze ulec przedtuzeniu o okres konieczny

do likwidacji skutkow dziatania sity wyzszej, uzgodniony przez strony.
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6. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku potrgcenia kary umownej,
zostanie ona zapfacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystgpienia

przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty.

§ 16

Cesja
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem
niewaznosci przenies¢ na inny podmiot wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu
niniejszej umowy, ani tez dokonywa¢ w jakikolwiek sposob obcigzenia tej

wierzytelnosci.

§17
Dokumentowanie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
1. Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych przez osoby, co do

ktérych, okreslono w SWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é Zamawiajgcemu:

1) odpowiednio  o$wiadczenie wiasne, podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu tych os6b na podstawie umowy o prace
w rozumieniu kodeksu pracy, ktore powinno zawieraé w szczegolnosci:
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu kodeksu pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis, odpowiednio, Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy badz osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
jednego z ostatnio wskazanych podmiotéw,

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio, przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umdéw o prace 0sob,
co do ktoérych okreslono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu kodeksu pracy, i ktorych dotyczy oswiadczenie,
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o ktorym mowa w zapisie pkt 1), wraz z dokumentami regulujgcymi zakres ich
obowigzkdw, jezeli takie sporzgdzono,

3) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie,
odpowiednio, przez Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace osOb wykonujgcych czynnosci,
co do ktorych okreslono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu kodeksu pracy, i ktoérych dotyczy oswiadczenie,
o ktérym mowa w zapisie pkt 1), za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio, przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodow
potwierdzajgcych zgtoszenie oséb, co do ktorych okredlono wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu kodeksu pracy,
i ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktorym mowa w zapisie pkt 1,
do ubezpieczen.

2. Dokumenty, wskazane w zapisie ust. 1 pkt 1) - 4) powinny by¢ zanonimizowane
z wyjatkiem imienia i nazwiska.

3. Nieztozenie dokumentow, o ktérych mowa w zapisie ust. 1, lub zlozenie
dokumentéw nieprawidtowych spowoduje niedopuszczenie osoéb co do ktérych,
okreslono w SWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez  Wykonawce, podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
do wykonywania czynnosci na terenie budowy. Opdznienie w rozpoczeciu robot
budowlanych i przerwy w robotach budowlanych spowodowane brakiem ztozenia,
wskazanych dokumentéw lub ztozeniem dokumentéw nieprawidtowych obcigzajg
Wykonawce.

4. Zapisy ust. 1, 2 i 3 majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany skfadu
osobowego pracownikow  Wykonawcy, podwykonawcy Iub  dalszego
podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac, czy na terenie budowy rodzaje czynno$ci,
ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu kodeksu pracy, faktycznie wykonujg pracownicy, co do ktorych
ztozono dokumenty, o ktérych mowa w zapisie ust. 1. Zamawiajacy ma takze
prawo zawiadomi¢ PIP w przypadku powstania watpliwosci co do spetniania

tychze wymagan.
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§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron,
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci oraz musi by¢ zgodna z przepisami
prawa zamowien publicznych.

2. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do
terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1,
w nastepujacych przypadkach:

a) opisanym w zapisie § 15 ust. 4 i na warunkach tamze wskazanych,

b) opisanym w zapisie § 15 ust. 5 i na warunkach tamze wskazanych,

¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bez ktorych
to zmian niemozliwe bytoby niewadliwe Ilub prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy i ktorych to koniecznos¢ wprowadzenia powstata dopiero
po zawarciu niniejszej umowy, w szczegolnosci na skutek zawiadomienia
o wadach dokumentacji projektowej przez Wykonawce, o czym mowa
w zapisie § 3 ust. 3 — wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
0 okres niezbedny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
zatwierdzenie ich i wdrozenie,

d) opisanym w zapisie § 6 ust. 3, jezeli czynnosci tam wskazane bedg
wymagaty wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy — wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny na wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrozenie,

e) opisanym w zapisie § 6 ust. 4, jezeli czynnosci tam wskazane bedg
wymagaty wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy — wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny na wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrozenie,

f) opisanym w zapisie § 6 ust. 5, jezeli czynnosci tam wskazane bedg wymagaty
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy — wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny na wprowadzenie zmian
w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrozenie,

g) potrzeby wykonania robot dodatkowych na podstawie protokotu koniecznosci
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego
przez Zamawiajacego, o czym mowa w zapisie § 1 ust. 7 — wydtuzenie

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w ktérym wykonywane bedag
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w

o

7.

roboty dodatkowe, bez ktérych niemozliwe jest niewadliwe lub prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,
h) opisanym w zapisie § 10 ust. 3 i na warunkach tamze wskazanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany zapisu § 7 ust. 3 po przedstawieniu
uprawnien budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz
oswiadczenia o podjeciu obowigzkow.
Strony przewidujg mozliwos¢ wykonania robo6t dodatkowych, o ktérych mowa
w zapisie § 1 ust. 7, i po spetnieniu warunkow tamze okreslonych, takze
w sytuacji, w ktorej nie bedzie sie to wigzato ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy.
Przewiduje sie zmiane wynagrodzenia w przypadku urzedowej zmiany podatku
VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana ustawowej wysokosci VAT powoduje
odpowiednig zmiane tgcznego wynagrodzenia kosztorysowego od daty
wprowadzenia zmiany. Podatek w nowej wysokosci dotyczy tylko
niezrealizowanej czesci przedmiotu zadania inwestycyjnego.
Przewiduje sie zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na pod-stawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne;
c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w usta-wie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych
—jezeli powyzsze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce.
W sytuacjach wymienionych w ust. 6 Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wejScia w zycie nowych przepisbw, moze zwroci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem,
Wykonawca bedzie zobowigzany pisemnie przedstawic Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje uzasadniajgcg wzrost kosztoéw, wynikajgcy ze zmiany ww.

przepisow. Jezeli w terminie 14 dni Wykonawca nie zwréci sie do Zamawiajgcego
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0 zmiane wynagrodzenia, Zamawiajgcy uzna, iz zmiany przepisow nie majg
wptywu na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zamawiajgcy
dokona analizy przedtozonej kalkulacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
jej otrzymania. Jezeli uzna, Zze przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost
kosztow ponoszonych przez Wykonawce, dokona zmiany umowy w tym za-
kresie. Jezeli uzna, ze przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztow
wykonania zamowienia, w wysokosci zaproponowanej przez Wykonawce, nie
wrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawce,
przedstawiajgc stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania odmowy od Zamawiajgcego, Wykonawca moze ponownie
przedstawi¢ kalkulacje uzasadniajgcg wzrost kosztow, z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego, ktéry dokona jej analizy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od jej
otrzymania, a nastepnie postgpi w sposob opisany powyzej. Zmiana
wynagrodzenia nastgpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i moze dotyczyc
wylgcznie niezrealizowanej czesci umowy.

8. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zawartej umowie

na podstawie przepisu art. 455 prawa zamowien publicznych.

§19
Waloryzacja
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 PZP w przypadku zmiany cen

materiatéw i kosztéw zawigzanych z realizacjg przedmiotu umowy (,Waloryzacja”).

Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu kazdej z cen

jednostkowych podanych w dotgczonym do Oferty formularzu kosztorysu

ofertowego sporzgdzonym wg zatgcznika nr 8 do SWZ.

Waloryzacja bedzie dokonywana wedtug zasad opisanych ponizej:

(1) kazda ze Stron moze zada¢ zmiany wynagrodzenia (cen jednostkowych)
odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia, w przypadku zmiany kwartalnego
Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego
obwieszczeniem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (,Wskaznik GUS”)
/zrédto GUS, www.stat.gov.pl/ W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢
dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, naj-

bardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS;
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(2) zmiana kwartalnego Wskaznika GUS uzasadnia zgdanie zmiany
wynagrodzenia (cen jednostkowych) pod warunkiem, ze rdznica pomiedzy
kwartalnym Wskaznikiem GUS obowigzujgcym w dniu, w ktérym uptywat termin
sktadania ofert w postepowaniu, w nastepstwie ktdérego zawarto niniejszg
umowe, a ostatnio opublikowanym kwartalnym Wskaznikiem GUS
obowigzujgcym przed wystgpieniem przez Strone z wnioskiem o zawarcie
aneksu, wynosi co najmniej 5%;

(3) zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) nastgpi nie wczesniej niz od
nastepnego miesigca kalendarzowego;

(4) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie czesci wynagrodzenia przypadajgcej
do zapfaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt (1)-(3) powyzej;

(5) Strona wystepujgca z wnioskiem o zawarcie aneksu moze uczyni¢ to nie
wczesniej niz po uptywie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

(6) Strona, ktéra wystgpita z wnioskiem o zawarcie aneksu moze uczyni¢ to
ponownie nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktorym wystgpita
z poprzednim wnioskiem o zawarcie aneksu;

(7) W przypadku kolejnych wnioskéw o zawarcie aneksu sktadanych przez Strone
postanowienia zawarte w pkt (1) — (4) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze:

a) réznice uzasadniajgcg zadanie zmiany wynagrodzenia (cen jednostkowych)
oblicza sie pomiedzy kwartalnym Wskaznikiem GUS obowigzujgcym w dniu
wystgpienia przez Wykonawce z poprzednim wnioskiem o zawarcie aneksu a
ostatnio opublikowanym kwartalnym Wskaznikiem GUS obowigzujgcym
przed wystgpieniem przez Wykonawce z wnioskiem o zawarcie aneksu;

b) zmiana wynagrodzenia (cen jednostkowych) nastgpi nie wczesniej niz od
nastepnego miesigca kalendarzowego;

c) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢é bedzie czesci Wynagrodzenia
przypadajgcej do zaptaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt a), b)
powyzej;

(8) Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i wytgcznie w
przypadku, gdy Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje
przedmiot umowy;

(9) ewentualna zmiana wynagrodzenia nie bedzie dotyczyC okresu, w ktérym
przedmiot umowy byt realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego

przez Zamawiajgcego;
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(10) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do
dokonania waloryzacji oraz ma obowigzek wykazac okolicznosci potwierdzajgce
zmiane i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia;

(11) Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie
zastosowania powyzszych postanowien na poziomie do 10 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okres$lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy (wynikajgcego z
oferty Wykonawcy) - powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie
miata zastosowania;

(12) W zwigzku z dokonaniem Waloryzacji zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie ulegnie zmianie.

(13) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o
ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen Ilub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
(i) przedmiotem umowy sg roboty budowlane oraz (ii) okres obowigzywania

umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 20
Postanowienia koncowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa zamowien publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma i dokumenty zwigzane z wykonywaniem
umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim.
3. Adres korespondencyjny Zamawiajacego to: ul. Nadlesna 9, 14-140 Mitomtyn,

a adres elektroniczny to: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl.

4. Adres korespondencyjny WyKONawWCY t0: .....ouiiiriiiiiiiiiiiiii e :
a adres elektroniczny to: ................... zas numer faksu to: .................ll

5. Strony zobowigzujg sie informowac¢ wzajemnie na piSmie o zmianie adreséw
korespondencyjnych oraz o zmianie adreséw elektronicznych. Korespondencja
wystana na ostatni znany stronie adres ma skutek doreczenia.

6. Spory wynikle z zawartej umowy bedzie rozstrzygat sgd powszechny witasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
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7. Umowa =zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach,

po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 20

Waznos¢ dokumentow
W  przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkbw Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca kolejnoS¢  waznosci
n/w dokumentow:
a) umowa,
b) SWz,
c) dokumentacja projektowa,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) oferta Wykonawcy.

Integralng czesS¢ umowy sa:
1. SWZ,

dokumentacja projektowa,
oferta Wykonawcy,

harmonogram rzeczowo — finansowy,

S B

karta gwarancyjna.

za Zamawiajacego za Wykonawce
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