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ZALACZNIK NR 9 DO SWZ
WZOR UMOWY NR ZP —.........
zawarta W dniu .eceeeeveeeieenenennns roku w Bobolicach pomi¢dzy Gming Bobolice, ul. Ratuszowa 1,

76 — 020 Bobolice, ktora reprezentuje:

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Sempolowicz,

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
WATYDIC .o

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

»Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowosciach popegeerowskich
gminy Bobolice”

2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje przebudowe drég w nastepujacej kolejnosci:
2.1.Przebudowa drogi w miejscowosci Radwanki
2.2.Przebudowa drogi w miejscowosci Trzebien
2.3.Przebudowa drogi w miejscowosci Ktanino
2.4.Przebudowa drogi w miejscowosci Bobolice — ul. Jednosci Narodowej
2.5.Przebudowa drog w miejscowosci Ujazd
Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca
Zatgcznik nr ......... do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiaca integralng cze$¢ umowy, a kolejno$é
przebudowywanych drég moze ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.
Konstrukcja i nawierzchnia zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
Warianty nawierzchni dla:
2.6.droga w miejscowosci Radwanki - ...............
2.7.droga w miejscowosci Trzebien - ...............
2.8.droga i parking w miejscowosci Ktanino - ...............
2.9.droga i parking w miejscowosci Bobolice, ul. Jednosci Narodowej - .....................
2.10. droga w miejscowosci Ujazd - ...............

ROZDZIAL 1I.
POSTANOWIENIA OGOLNE
3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.

Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:

3.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

3.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajgca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.
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3.3.,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesiace kalendarzowe.

3.4.,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cze§¢ Umowy.

3.5.,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie obliczenia
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3.6.,,Element robot” — najmniejsza cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3.7.,,Etap robét” — zesp6t elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

3.8.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytulu
wykonania robot.

3.9.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

3.10. »Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania SWZ.

3.11. »Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

3.12. »Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i préb, rodzajow i ilosci
wykonanych robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

3.13. »Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot budowlanych.

3.14. sPodwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktorg Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie cze$ci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

3.15. »Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych materiat pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczeg6lnieniem robdt wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci
robot.

3.16. »Rekojmia” — odpowiedzialno§¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu
umowy rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

3.17. »Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie,
tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot,
SWZ i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméowienia lub jego czgs¢.

3.18. »Roboty budowlane” lub tylko ,,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

3.19. »Specyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

3.20. »Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawey” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

3.21. »Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzine robocizny
1 ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

3.22. ,Umowa” — wyrazone na pismie zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy

0 wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

3.23. sUmowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs§¢
zamOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

3.24. »Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
3.25. »Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty wykonane
niewtasciwie, a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

»Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowos$ciach popegeerowskich gminy Bobolice”
Str. 2/21



POLSKI
LtAD BGKI:I

3.26. »Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

3.27. »~Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

3.28. »Zalaczniki do Umowy” — zbior dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

3.29. »Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3.30. »SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

4. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:

4.1. Oferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1,

4.2.5SWZ - Zalgcznik Nr 2,

4.3.Harmonogram rzeczowo — finansowy - Zalgcznik Nr 3,

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
5.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujag obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
Prawo Zamowien Publicznych,
— Kodeks Cywilny,
— Prawo Budowlane,
— Polskie Normy, Branzowe Normy,
— Kodeks Postgpowania Cywilnego,
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,
warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, préb, itd. wydane przez producenta.
5.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
5.3.Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub  postanowieniu  wydanym przez  kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.
Dokumenty takie sg wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

5.4.Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) nalezg do kompetenciji
Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6. Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty

zastosowanie nizej wymienione zapisy.

6.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.2. Stosownie do tresci art. 647 Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objgtych umowg innemu podwykonawcy
pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

6.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron, ktore
ja zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6.5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

6.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
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umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy

o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
objetych Umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca
z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania rob6t objetych— harmonogram rob6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane nie bedzie
krotszy od  okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

0) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczeh 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy albo rezygnacje

z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 6.9 moze nastgpi¢ po przedstawieniu przez Wykonawce

oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje on z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia,
zostal zaspokojony finansowo oraz nie maroszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji
robot/ustug/dostaw.

Zapisy umow z podwykonawcami nie moga staC w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow,
w szczegdlnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcow
wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu realizacji prac objetych umowa. W razie
nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnosci
faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylacznym wykonywaniu robot sitami wlasnymi
lub informacj¢ o podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg, wraz z warto$cig
tych robot.
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Przy skladaniu faktury Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz ptatnosci,
objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow
1 ich dalszych podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Do faktury koncowej Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcoéw, o catkowitym wykonaniu wszelkich zobowigzan
oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu umowy a takze
o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcdow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi skutki
ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 6.18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 6.19. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W  przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 6.22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt 6.19, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.
Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan \Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajacego z wszelkich
roszczen stron trzecich wynikajgcych z tych szkod.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow do whiesienia
odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przeniesienie przez ktoérakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznosci pisemnej zgody drugiej strony.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznoSci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie pisemnej.
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6.30. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule, w mys$l,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo 0soOb
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku kiedy
z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego Iub innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz 0S0by te posiadajg takie uprawnienia.

6.32. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materialdéw, obiektéw i1 dokumentéw =z tytutu szkéd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6.33. W odniesieniu do podwykonawcy ktoéry zawart umowe z dalszym podwykonawcag stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

7.1. Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dtugi okres
po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

7.2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wptyw na wybor
i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

7.3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych
1 warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

7.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robét juz wykonanych i przekazanych w rece Wykonawcy
w dniu przekazania placu budowy.

7.5. Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robdt takimi pracownikami
technicznymi i robotnikami, ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.

7.6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sg nickompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace W rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) wszystkie osoby, ktore wykonywaé beda nastepujace
czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie robo6t ziemnych,

7.8. Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz oséb, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktére beda wykonywac
czynno$ci Wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbe osob, imi¢ i nazwisko tych osob,
rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

C) oswiadczenie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg;

d) o$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) o$wiadczenie o zgloszeniu pracownika/Ow przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

7.9.Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg uprawniong do ich ztozenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.
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7.10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z os$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentow Zamawiajacemu w ciagu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana 0sob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
7.11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresSie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sg osobami wskazanymi
w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8.

7.12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowiazku okreslonego
w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo nha wezwanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

7.13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, 0 ktorych
mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7.14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w ust. 7 pkt 13.

7.15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. Obowigzki i ryzyko Wykonawcy.

1. Za wykonanie robdt zgodnie z Umowg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spelnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadoéw, jak réwniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi
zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie
od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub w formie
rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane
z wyposazeniem, ktore nie zostaly dokladnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane
w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.

2. Jezeli nastgpi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgsci,
w materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkod¢ na swoéj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody
i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie,
pod warunkiem spelnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywala przedmiot umowy,
musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze
0 udzielenie zamoéwienia publicznego bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi
poinformowac¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciaggu 7 dni od dokonanej zmiany.
Zamawiajacy W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 0 zmianie 0soOb
uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pisSmie. Nie zgloszenie
przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentow:
a) optacona (wraz z dowodem optaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej
na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej umowy,
b) w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
c) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie beda miaty
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.

. Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzigtych przy wykonywaniu

przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania
tych informacji i ich zrodta, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowia informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

6.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnej z przedmiotem umowy na
czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony Zamawiajacemu
najpozniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i1 zmiany terminu wykonania

zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okreslonych niniejszg umowg Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC)
przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej ciaglo$¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrzeé¢ umowe

ubezpieczeniowsa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg niz 100%

wartosci brutto robot budowlanych, tj. ......ccccoeeenneens PLN (stownie: ..........c.ooviiiiiiiiiininn..

../100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robét - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogolne

zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniows, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

10.Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powiazaniem placu budowy
z istniejgca infrastrukturg budowlang, z mozliwos$cig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami
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hydrogeologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energie, wod¢ i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami  zakwaterowania zalogi
oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

11.Przekazanie placu budowy.

1.
2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od zawarcia Umowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprz¢t w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zb¢dne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do udostgpnienia przejazdu i przejScia mieszkancom sgsiednich
nieruchomosci lub w przypadku braku takiej mozliwosci — uprzedzi¢ mieszkancéw przynajmniej 3 dni
weczesniej o braku mozliwosci przejscia lub przejazdu.

Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na minimum 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

12.0bowiazki i zadania Wykonawcy.

1.

~

9.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnié si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidtowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wpltyw na wymagang jako$é
obiektéw budowlanych lub terminowos¢ wykonania robot. W przypadku nie zachowania powyzszego
trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powotywania takich okolicznos$ci, jako
podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sil¢ robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym okre$lonym w Zataczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi
przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywac do realizacji przedmiotu umowy materiaty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza by¢ nowe. Swiadczenia, ktore
ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadatly obowigzujagcym przepisom
lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane.
Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zgdania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu
umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakosciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

10.Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot tak dalece, Zze nie jest

prawdopodobne Zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umoéwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot. Przepis
powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robdt w sposob wadliwy.

11.We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos$¢ za naruszenie

praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajacymi z takich
naruszen.

12.Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody

spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikéw, przedstawicieli
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lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewtasciwg
jakoscig produktow, wyrobow, materiatdow lub robdt. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelKi
uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opo6znieniem wykonania robot
przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcoéw lub jakoscig stosowanych
przez niego urzadzen lub materiatdw lub zwigzany w inny sposob z jego robotami. W razie zgloszenia
przeciwko Zamawiajacemu przez osobe¢ trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie
takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

13.Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nicodwotalnie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytulu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoOw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszczaé w umowach zawieranych
Z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

14.Wykonawca zabezpiecza organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczego6lnosci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie oplaty
za ich pobor, poniesie koszty wlaczen i wylgczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dziatek
oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

15.Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunac
je lub wykona¢ na nowo.

16.Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

17.Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu pelng dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

18.Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

19.Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezgcej inwentaryzacji.

20.Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacije
powykonawczg, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajagcemu najpozniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

21.Jezeli cato$¢ robét zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiajgcego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

22 .Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia.

23.Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodng z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

24.\Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych zamowieniem, jak réwniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajacych do odbioru.

25.Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty z nalezyta staranno$cia, w sposob jak najmniej uciazliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych.
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26.Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

27.Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwal odpady i $§mieci.

28.Materialy z rozbiorki Wykonawca na swdj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt,
na odlegtos¢ do 10 km.

29.Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

30.Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

31.Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczgcia odbioru
koncowego robét.

32.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

33.Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rgkojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13.Bezpieczenstwo i ochrona robdét oraz zachowanie Srodowiska.

1. Wykonawca zobowigzany jest w czasic wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pehni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywac na whasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze,
rusztowania, itp.

2. Wszelkie czynno$ci niezbedne do wykonania 1 wykonczenia robdt oraz usunigcia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetiania
zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkoéw zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy
i w jego otoczeniu.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwiazku z tymi zaktoceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, projekt organizacji placu budowy. Koszty zaje¢cia pasa drogowego
oraz wytaczen w ruchu kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).

14.0dkrycia (wykopaliska).

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w mys$l obowigzujacych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowolane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego oraz wykona
na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
15. Terminy.
1. Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakonczenie robot objetych niniejsza umowag — do 14 (czternastu) miesiecy od daty zawarcia
umowy.
2. Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza datg¢ bezusterkowego
protokdlarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.
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3.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo - finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia
poszczegblnych etapow robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych
miesiecy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow Rozdziatu V ust. 22 pkt 7.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian Iub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy
z zalaczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16.Wynagrodzenie.

1.

9.

10.

11.

12.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie ...........ocociiiiiiiii jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie ustugi, materiaty i $rodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............... zt
(stownie: ............cccoeiii ztotych .../100).
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy,

z zastrzezeniem Rozdzialu V ust. 23.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$s¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,

nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego

robot Wykonawcey i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wytaczeniu lub odstgpieniu

od umowy, jako cene koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sum¢ wynagrodzen pozostalych do wykonania

czes$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania

umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi

z odbiorem robdt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty

przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

Zamawiajacy przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamowienia. Laczna warto$¢

wszystkich zaliczek na poczet wykonania zamdOwienia nie moze by¢ mniejsza niz 5% i nie wigksza

niz 20% wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem,

ze jednorazowo wysokos¢ zaliczki nie przekroczy 10 % wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto

naleznego Wykonawcy .

Zamawiajacy udzieli lub odmowi udzielenia zaliczki po wystapieniu przez Wykonawce z pisemnym

wnioskiem o zaliczke.

Pisemny wniosek o zaliczke zawiera¢ bgdzie co najmniej:

e wnioskowang kwote zaliczKi

e pozadany termin jej udzielenia

e uzasadnienie

e sposob rozliczenia zaliczki.

Zaliczka po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zaliczkowanie, wyplacona bedzie na konto

Wykonawcy wskazane w Umowie.

Ostateczng decyzje odnosnie wielko$ci 1 terminu przyznania zaliczki podejmowac bedzie

Zamawiajacy.

Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnej zaliczki, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze wykonat

zamowienie w zakresie warto$ci poprzednio udzielonej zaliczki, uregulowaniu zobowigzan wobec

wszystkich podwykonawcow oraz gdy lgczna warto$¢ wszystkich zaliczek na poczet wykonania

zamoOwienia nie przekroczy 20% wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki w przypadku:

e braku realizacji badz niewtasciwej realizacji Umowy,

e nieprzedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow o zaptacie na ich rzecz pelnego
wynagrodzenia za wykonane przez nich i finansowane w ramach zaliczki ustugi,

o w przypadku odstgpienia Zamawiajacego od Umowy.
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17.Kary umowne.

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze$¢ umowy:

Zamawiajacy nalicza kary Wykonawcy:

a) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementéw robot
sktadajacych sie na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-— 200,00
7} (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100),

) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, za niedostarczenie w terminie dokumentéw wymaganych
Umowa — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

d) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zi
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy
kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwtoki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

f) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznosci ciggloSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 1.000,00 z} (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

g) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce zitotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu w wysokosci 2.000,00 zk (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

j) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zI (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

m)w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 czynnosci w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktérych mowa
w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

0) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 200,00 zi
(stownie dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegajg sumowaniu.

3. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.
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8.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaplaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej

jakoséci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy — 200,00
7} (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stlownie: pigéset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
Za umownego brutto.

. Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiggowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych
kar umownych.

Laczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% maksymalnej nominalnej warto$ci
catkowitego zamowienia.

18.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

10.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 5% catkowitej ceny oferty tj. .............. zk (stownie: .............. ztotych .../100).
100% powyzszej Kwoty tj. .......c.oeevenen. zk (stownie: ................ ztotych .../100) wniesione zostanie
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostalej czesci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pdzniej niz
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jednag lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde Zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspdlnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznoSci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego cigglos$¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pienigznej.
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania UmOWY W fOITIC. ...ttt e ettt e e e e

»Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowos$ciach popegeerowskich gminy Bobolice”
Str. 14/21



POLSKI
LtAD BGKD

BAD
KRAJOWEG

19.Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres rgkojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sigod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa
w dniu wygasniecia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie
w zaleznosci od rodzaju wady i jej wplywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zamowienia.
W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokét stwierdzenia wady, zawierajacy
termin usuni¢gcia wady wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia wady
w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 17, pkt 1 lit. e,
Rozdziat IV.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robdt) nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wcze$niej.
Koszt usuniccia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedluzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogl korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i regkojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swodj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20.0dbiory robot.

1.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czg$ciowe, polegajace na sprawdzeniu iloci i ocenie jakos$ci robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robodt, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Odbiory cze$ciowe stuzg do oceny wykonanych elementow i do celow
rozliczen pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg. Ocena techniczna dokonywana przy tych
odbiorach dotyczy wylacznie rozliczanych elementéw lub robot, podlega za$ ostatecznej analizie
i moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej catosci robot dokonywanej przy odbiorze koncowym.

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilo$ci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

€) odbiér pogwarancyjny.

Jezeli calo$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie

0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu

7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynno$ci odbioru, nie dhuzszy jednak niz 14 dni

roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje

ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogh
by¢ dokonany zgodnie z Umowg. Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usunagé¢ na wlasny koszt, w terminie

ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgtoszenia gotowo$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu

dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci

dziennik budowy, zaswiadczenie wilasciwych jednostek i organdéw, protokoty techniczne odbiorow
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mig¢dzyoperacyjnych, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.
5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych si¢ usung¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.
21.Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
a) Rozliczenie czesciowe (dwie transze) za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie
za wykonane roboty nastgpowac moze wytacznie w okresach zgodnych z harmonogramem rzeczowo
- finansowym inwestycji (stanowi integralng cz¢$¢ umowy), na podstawie potwierdzonej przez
Zamawiajacego ilosci robot prawidtowo wykonanych w danym etapie.
b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy (trzecia transza) nastapi fakturg koncowsg wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot.

Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamodwienia na czas
poprzedzajacy platnosci wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (wyplaty
Z promesy).

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci (rozliczenie koncowe) nastapi po wykonaniu
przedmiotu zamoéwienia, w terminie nie dluzszym niz 35 od dnia odbioru
przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/coOw wowczas
obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen 1 platnosci zostaly wskazane
w Rozdziale Il ust. 6 pkt. 15 — 23.

3. Prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy bedg realizowane przez Zamawiajacego W terminie
do 35 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajagcemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonanie robot.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

4. Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 35 dniowego terminu
ptatnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne Swiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych swiadczen.

6. Numer konta WYKONaWCY: ..o,

7. Wykonawca zrzeka si¢ nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platno$ciach,
jezeli ich ptatno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienigznych
do budzetu na rzecz Zamawiajacego z BGK.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

10. Za termin platnosci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje poshugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 2439z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz.
931 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie
wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z pézn. zm.).

12. Zaptata:

a) Kwoty odpowiadajacej cato$ci albo czegsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ushug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931),

b) Kwoty odpowiadajgcej warto$¢ sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
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22.0dstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do dwoch miesiecy od daty
podpisania umowy W nast¢pujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczgl robot w ciggu dwoch tygodni od  zawarcia umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg  harmonogramu rzeczowo
— finansowego.

g) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy statlo si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robot, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuniecia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, ktéorych mowa
wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwos$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

J) Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5% warto$ci umowy.

k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego tadu Programu Inwestycji
Strategicznych.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
W terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

4. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
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zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzyséci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)

c)

€)

f)

9)

h)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdélnosdci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zaméOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
a w szczegdlnosci na zasadach obowigzujacych strony zumowa. Rozliczenie nastapi
po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznosci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w cato$ci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postepowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okoliczno$ci, ktore stanowia skutek dziatania sity
WYZSZ€].

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowiazujacymi
przepisami.

Whystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbgedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwickszenia standardu 1 jako$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej nalezag do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce zleci dokonanie zmian. W przypadku wystgpienia
konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda
Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wpltyw na zmiang terminu realizacji umowy.
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j) Rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych nieprzekraczajacych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 6, bez koniecznos$ci
sporzadzania aneksu.

I) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
o finansach publicznych, spowodowane zwickszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy
lub dokonania innych uzasadnionych zmian.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), e), f), h), i), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosSci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10.W odniesieniu do punktéw c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram
rzeczowo - finansowy.

11.Wszystkie  zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewazno$ci
z wyltaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

23.Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia okre§lonego w Rozdziale IV
ust. 16 Umowy — gdy zostata ona zawarta W nastgpujacych przypadkach:

1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

1.2. w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
Wynagrodzeniu za prace,

1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1342) jesli zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

1.5. W przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwiagzanych z realizacja zamowienia;

2. Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materialéw lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przeslanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o 10 %.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznoéci wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke
podatku od towarow 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne,
kalkulacje¢ i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
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kosztow  wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg,
w szczegblnosci Koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$é placy
minimalnej.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lubzdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy pozmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad.

6. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej
10% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne,
kalkulacj¢ 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. W sytuacji spadku ceny materiatow Iub kosztow zwiazanych z realizacja zamoOwienia powyzej
10% Zamawiajacy jest uprawniony zitozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmianie Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne wraz z kalkulacja iwskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

8. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji
o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

9. Wniosek o ktorym mowa w ust 6 i 7 mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uptywie 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

10.Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23, pkt. 1
ppkt. 1.1-1.5 niniejszej Umowy obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

11.0Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej Umowy
na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale IV ust. 16 Umowy, nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

12.Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania  postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w Rozdziale IV ust. 16

13.Przez maksymalng warto§¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 12 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

14. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS
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15.Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym
mowa w ust. 12.

16.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcom.

24.Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie
i nic wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci i1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialéw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazda nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Strony zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilno-prawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacja lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiScie niniejszg umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11. Umowe, harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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