

Gdańsk, dnia 27 marca 2020 r.

Dotyczy: Wynajem mobilnej instalacji ciepłowniczej wraz ze zbiornikami paliwa i osprzętem

Znak sprawy: ZP/EKO/1/2020/KCz

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2020/S 029-068431 z dnia 11.02.2020 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), zamawiający dokonuje następujących zmiany w SIWZ:

Jednostka redakcyjna	Brzmienie pierwotne	Brzmienie przyjęte
<p>IDW Rozdział XVII pkt. 3</p> <p>Ogłoszenie Sekcja IV.2.7.</p>	<p>3. Oferty zostaną otwarte publicznie w: Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg Sala konferencyjna przy Kancelarii EKO w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:05.</p> <p>Warunki otwarcia ofert Data: 08/04/2020 Czas lokalny: 13:05 Miejsce: Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, POLSKA, Sala konferencyjna przy Kancelarii EKO</p>	<p>Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oferty zostaną otwarte on-line poprzez aplikację Skype for Business. Wykonawca nie posiadający subskrypcji Skype for Business, będzie uczestniczyć poprzez Skype web app, który nie wymaga zakupu subskrypcji.</p> <p>Każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w otwarciu on-line ofert , zobowiązany jest przekazać poprzez Platformę zakupową lub na adres kamila.czechorowska@energa.pl (decyduje fakt dostarczenia wiadomości do odbiorcy, co zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną), następujące informacje dotyczące osoby do której ma być skierowane zaproszenie na otwarcie ofert w formie „spotkania Skype'a”: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy.</p> <p>Mail należy przesłać do godziny 10:00 w dniu 8 kwietnia 2020 r.</p> <p>Zamawiający skieruje zaproszenie na podany mail co umożliwi wykonawcy udział w otwarciu ofert on-line.</p> <p>8 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00 Zamawiający rozpocznie spotkanie on-line, a o godz. 13:05 rozpocznie otwarcie ofert poprzez prezentację pulpitu.</p>

T +48 58 692 18 00
F +48 58 692 18 80

ENERGA OZE S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Regon 192902676
NIP 593-23-72-895

kancelaria.ew@energa.pl
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

Zamawiający przewiduje zorganizowanie próbnych spotkań Skype'a, po otrzymaniu adresów mailowych. W tym celu na otrzymane adresy mailowe, zostanie wysłane stosowne zaproszenie

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

Pytanie 4

Proponujemy wykreślenie zapisu:

Par 11 Ubezpieczenie i Zabezpieczenie należytego wykonania, pkt 3-8 dot. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenia”) w kwocie 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź 4

Zamawiający obniża wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto oraz zmienia termin jego wniesienia na 7 dni przed rozpoczęciem Etapu I.

W związku z tym:

- w § 4 ust.1 dodaje się lit. o, w następującym brzmieniu:
 - o. *sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, szczegółowego harmonogramu prac (dalej „Harmonogram”), zgodnego z terminami określonymi w § 6 Umowy, w szczególności zawierającego daty rozpoczęcia poszczególnych ETAPÓW (ETAP I, ETAP II, ETAP III). Harmonogram stanie się integralną częścią Umowy i będzie stanowił załącznik nr 7.*
- § 11 ust. 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
 - 3. *Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem ETAPU I, określonego w Harmonogramie, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w kwocie 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP.*
- jednocześnie Zamawiający dodaje lit. h w § 10 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
 - h. *w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §7 powyżej, za brak ustanowienia Zabezpieczenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem ETAPU I, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy lub za brak przedstawienia Harmonogramu zawierającego daty rozpoczęcia poszczególnych ETAPÓW, o którym mowa w § 4 ust.1 lit. o.*

Pytanie 5

Proponujemy wykreślenie zapisu:

Par 12 Odstąpienie od umowy, pkt 1e o następującej treści: „Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy”.

Odpowiedź 5

Zamawiający wykreśla § 12 ust. 1 lit. e) Umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów
Kamila Czechorowska