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Umowa na roboty budowlane 
nr RGKiM.272.17.2023.ACH 

zawarta w dniu ………………….r. 
pomiędzy:  
Gminą Miasta Puck, 
z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowaną 
przez: 
………………………………………………………………………………………. 
przy kontrasygnacie ………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.)– Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
realizacji zadanie pn.: „Remont chodnika przy ul. Nowy Świat od Ronda Macieja Płażyńskiego do 
skrzyżowania z ul. Męczenników Piaśnicy”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:   
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 
3) dokumentacja techniczna; 
4) złożona oferta; 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 
dokumentów:  
1) Projekt wykonawczy (techniczny) z uwzględnieniem wyjaśnień udzielonych w toku przetargu; 
2) SST; 
3) Kosztorys ofertowy (przedmiar robót).  

4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczałtowy, Wykonawca przy 
wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. Przedmiar robót ma 
charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub w 
przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało 
Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji 
technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną. Ewentualny brak 
w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji technicznej 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu 
z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
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6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz 
uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją techniczną i 
nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i innymi 
możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji technicznej pod 
kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia oraz nie wnosi do niej 
żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo wykonującego roboty 
budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej 
wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny 
Wykonawca potwierdza, że dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie robót budowlanych za przyjęte 
wynagrodzenie. 

10. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) by oddać 
przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

11. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego działalność ma 
charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, finansowym 
i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

12. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
 

§ 2 Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 150 dni od dnia 

zawarcia umowy. 
2. W powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich zakończenie 

Zamawiającemu, przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową (w 2 egzemplarzach) wraz 
z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.  

3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania zostanie 
uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że odbiór końcowy 
potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane.  

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

netto……………………………………………… 
podatek VAT……………………………………. 
brutto……………………………………………. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności 
przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztów związanych z § 
10 umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, koszty 
wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji technicznej do 
zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy i 
doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót zamiennych lub / i / albo 
robót dodatkowych przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, Strony przewidują, że 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego 
wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją 
techniczną na zasadach określonych w § 15 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 
wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez 
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy wskazujący sposób 
wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamówienia w formie uproszczonej, który stanowi załącznik 
nr 2 do umowy. W przypadkach, o których mowa w ust. poniżej należy na wezwanie Zamawiającego 
dostarczyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 
ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  

8. Kosztorys szczegółowy, o których mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w szczególności w przypadku rozliczeń poszczególnych etapów zadania oraz: 
1) odstąpienia od umowy; 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5; 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z ust. 6; 
4) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 

wynagrodzenia wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6; 
Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego 
przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, 
a kosztorysem robót zamiennych.  

9. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3 oraz robót zamiennych określonych 
w ust. 8 pkt 4 nie były objęte kosztorysem szczegółowym, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu 
obwiązywać będą następujące zasady:  
1) roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 

szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót 
oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie szczegółowym, 
o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 
fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny materiału z aktualnego w 
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.; 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w 
ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu 
wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 
Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w 
ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

10. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 ust. 2 i 3 realizowane 
będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe 
nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji technicznej, a nieujętych w przedmiarze oraz 
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robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia 
aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do 
wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  
 

§ 4 Obowiązki Stron 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu 

należytej realizacji zadania. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej; 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 

terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 
4) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy; 
5) zapłata umówionego wynagrodzenia; 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ, dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, 

zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi 
obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;  

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 
4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 
informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. Zapewnienie 
opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót; 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  
a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej; 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i 

zgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 
c) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 

5 i 6 w terminie 14 dni roboczych od daty ich stwierdzenia; 
7) uiszczenie opłat (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy za: 
a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów według 

wskazań licznika; 
b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego;  
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c) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych; 
d) opłaty z tytułu usunięcia kolizji elektrycznych. 

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym 
kosztem i staraniem; 

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

10) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, w tym uporządkowanie 
terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót: uporządkowanie terenu budowy po wykonanych 
robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

11) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 
zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

12) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru; 

13) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 
pracowników i osób trzecich; 

14) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 
15) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych 
w dokumentacji technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 
Projektantem; 

16) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego co do ich jakości; 

17) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, certyfikatów i atestów 
na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

18) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do 
wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym 
programem, w tym dokumentów finansowych; 

19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 
20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji; 
21) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 

zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami; 

22) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania 
i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 
uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych 
w strefie zagrożenia;  

23) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 
24) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 

25) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

26) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu; 

27) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych; 
28) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

(jeżeli dotyczy); 
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29) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł; 

30) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym dojazdy i posesje; 
31) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru; 

 
Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-31 niniejszego ustępu nie ma charakteru zupełnego, 
nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do 
odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do 
należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd do 
nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
zamknięcie modernizowanego odcinka na czas minimalny i niezbędny do przeprowadzenia przedmiotowych 
robót pod warunkiem poinformowania (na 3 dni przed zamknięciem) wszystkich uczestników ruchu tegoż 
odcinka ul. Nowy Świat o terminie zamknięcia, sposobie komunikacji pieszej wraz z bezpośrednim kontaktem 
do Kierownika robót w razie nagłych wypadków, np. potrzeby przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. 
Informację należy przekazać również Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru. 

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

6. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności gruz, beton, kostka brukowa, 
obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do sprzedaży 
lub inne materiały, które zdaniem Zamawiającego posiadają wartość użytkową, Wykonawca dostarczy po 
sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do punktu. Środki 
finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały 
mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po sporządzeniu protokołu w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i czasie wskazane przez Zamawiającego. 
Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego składowania, a Wykonawca na swój koszt 
jest zobowiązany do jego transportu. 

7. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady (oraz destrukt) w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 20 km od miejsca realizacji inwestycji bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami. 
9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót wymagające 

wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą w posiadaniu 
Wykonawcy.  

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich 
wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego. 
12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa 

i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków 
ostrożności. 

13. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. W 
związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych po których 
będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu 
stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu 
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korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów 
i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 
na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  

14. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej 
inwestycji.  

15. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania;  
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych 

robót, w ilościach i zakresie wskazanym w SST. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne 
laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót; 
5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów 

pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania; 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód 
niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z 
dokumentacją techniczną; 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich 
podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich 
jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych 
mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej 
i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na 
terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności 
inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku 
braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a 
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na 
terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony 
do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 
 

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) jedną fakturą końcową - za wynagrodzenie dla zamówienia podstawowego w zł brutto, wskazanego w § 3 
ust. 1) umowy; 

2) ewentualnie jedną fakturą za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty zamienne (w przypadku robót 
zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia podstawowego), lub wystawionych w wyniku 
innych zmian umowy, zgodnie z § 15 ust. 1 c.  

2. Wykonawca wystawi i dostarczy faktury o których w mowa w ust. 1 niezwłocznie po pozytywnym końcowym 
odbiorze robót. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 
koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności 
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

5. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w § 3 ust.1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. W przypadku konieczności zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robót zamiennych lub/i/albo robót 
dodatkowych Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/ 
zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru  robót. 
Załącznikiem do protokołu odbioru będzie kosztorys powykonawczy podpisany przez kierownika robót oraz 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których 
mowa w §7, Wykonawca jest zobowiązany do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołączyć oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami 
wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zatrudniał Podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału 
Podwykonawców. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9, Zamawiający 
wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w 
zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota 
stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do 
Zamawiającego do czasu, aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 
odpowiedni sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 
formie pisemnej o:  
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę; 
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2 w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 15 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Zasady wystawiania faktur:  
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 
Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług; 
3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”; 
4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez 

czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku 
bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 
1 ustawy o VAT - wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym 
terminem płatności; 

5) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 
powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i 
wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie; 

6) Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę e-faktury drogą elektroniczną na adres 
mailowy: faktura@miastopuck.pl. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że 
jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty 
Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.  

20. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych 
wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

21. Zapłata za faktury, o której mowa w ust. 1, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych określonych 
w § 12 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

22. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami. Rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę musi znajdować się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

23. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w 
transakcjach handlowych. 

24. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiającego. 
25. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
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26. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań wynikających 
z umowy, płatności będą wstrzymane. 

27. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wynagrodzenia w stosunku do Podwykonawców 
obciążają w całości Wykonawcę. 

28. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej terminy zapłaty będą liczone od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 
 

§ 6 Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – nie stanowią podstawy do wystawienia faktur; 
2) jeden odbiór końcowy - po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przekazaniu Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) będący podstawą wystawienia faktury; 
3) odbiór ostateczny – zostanie wykonany po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, bezpośrednio 
Inspektorowi.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 
odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w umowie. 

5. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu 
gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem faktycznego wykonania zamówienia zgodnie z umową, 
SWZ i innymi obowiązującymi normami.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

1) dokumentację powykonawczą, (w tym pomiar powykonawczy), opisaną i skompletowaną w 2 
egzemplarzach; 

2) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru); 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami; 

4) oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy; 

5) Oświadczenie Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych 
między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji umowy (jeśli dotyczy); 

6) inne wymagane dokumenty. 
7. Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 

przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 

dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  
9. W protokole odbioru Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi 

dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; 
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2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze 
przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych;  

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem; 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa 

zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  
12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana zamówienia będzie data 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego odbioru). 
13. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze ostatecznym. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio 
do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego 
sporządzony przez Zamawiającego. 
 

§ 7  Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do 

umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części zamówienia ujętej w 
formie wykazu i zakresu zadania powierzonego Podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 6 do umowy. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z 
Podwykonawcy, wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokonać zmiany 
zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu 
i aktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja wykazu Podwykonawców nie 
wymaga zmiany umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w 
§ 2 ust. 1 umowy; 
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 
czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy 
za wady wobec Zamawiającego. 
Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zaktualizowanego załącznika nr 6 do umowy.  
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 11 (klauzuli zatrudnienia); 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane 
za jego akceptację.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 
3 i 5a. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 będzie uważane 
za jego akceptację. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, usługi audytu i usługi geodezyjne.  

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000,00 złotych brutto.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
3 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi Podwykonawcami.  
14. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców.  
16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ dostaw / 

usług realizowanych przez Podwykonawców.  
17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  



Nr postępowania: RGKiM.271.17.2023.ACH Załącznik nr 5 do SWZ Projekt postanowień umowy 
  

 

13 
 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

 
§8 Komunikacja 

1. Strony będą się porozumiewały w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w zakresie robót 
budowlanych w sposób opisany poniżej. 

2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane w formie 
pisemnej. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skuteczności, sporządzane będą w języku 
polskim i wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną na następujące adresy: 
1) dla Zamawiającego: 
Urząd Miasta Puck, ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck, 
Aleksandra Trendel nr tel. 58 673 05 38, e-mail: inwestycje3@miastopuck.pl 
2) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

……………………………………………………………………………………………. 
(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
…………………………… nr tel. ……………………, e-mail: ………………………….. 
(imię i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail) 
3) dla Wykonawcy: 
(nazwa, adres Wykonawcy) 
…………………………… nr tel. …………….., e-mail: …………………………………… 
(imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail) 

4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy lub numery wskazane powyżej, z zastrzeżeniem 
ust. 5 poniżej. 
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5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach nazw własnych, osób reprezentujących Strony, 
adresów, numerów telefonów, e-maila, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane 
na adresy lub numery podane w ust. 3 są skuteczne. 

6. Osoby wymienione w ust. 3 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień 
umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz zakresu zamówienia 
objętych umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, udzielania koniecznych 
informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania 
innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

8. Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. wymogu może wskazać osoby będące obywatelami państwa 
członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie 
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz 
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

9. Wykonawca ustanawia do wykonywania przedmiotu umowy następujące osoby, zgodnie z SWZ: 
kierownik robót w osobie: ………………………, nr uprawnień……………. 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

10. Kierownik robót będzie obecny na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlanych oraz 
będzie osobą zdolną i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie związanej z 
realizacją umowy. Przekazanie tej osobie wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za przekazanie ich 
Wykonawcy. 

11. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących 
przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń 
losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń.  

12. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, 
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób wskazanych w niniejszej 
umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to 
uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

13. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na 
piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie.  
 

§ 9 Ubezpieczenie 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał  polisę od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż  
wynagrodzenie umowne brutto zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 
Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 
przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1 wraz z kopią dowodu jej 
zapłaty. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 5 do umowy 
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4. W przypadku ratalnego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się przedkładać 
Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni po terminie płatności raty, potwierdzenie dokonania zapłaty składki zgodnie 
z umową ubezpieczenia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 
3, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy wedle własnego wyboru, opłacając składkę ubezpieczeniową, którą następnie potrąci bez 
odrębnej zgody Wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

§ 10 Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach 

wykonania przedmiotu umowy na okres ………….. miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 
14 dni licząc od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiającego. Okres gwarancji 
zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 
usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na 
okres …miesięcy, z wyłączeniem rękojmi za wady odnoszące się do nieruchomości, co do których okres 
rękojmi wynosi 5 lat począwszy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez 
Zamawiającego. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niż określono w art. 568 
§ 1 Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 
ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
wybranej według własnego uznania bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy lub 
uprzedniej zgody Sądu.  

7. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający 
może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe 
przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o 
sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania 
przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

8. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. 

9. W przypadku, gdy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi dojdzie do zajęcia pasa drogowego i naruszenia 
nawierzchni dróg objętych niniejszą umową przez podmiot zewnętrzny, Wykonawca nadal podtrzymuje 
gwarancję na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały poza obszarem zajęcia pasa drogowego. 
Obszar ten zostanie objęty odrębną gwarancją udzieloną przez podmiot zewnętrzny. Wykonawca zostanie 
poinformowany każdorazowo o opisanym w niniejszym paragrafie zdarzeniu przez podmiot zewnętrzny, 
celem uzyskania odpowiedniej umowy lub porozumienia lub pisemnego oświadczenia Gwaranta.  

§ 11 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności: (wymagania odnoszące się do czynności polegających 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie wykonywane są pod 
kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny oraz są wykonywane za 
wynagrodzeniem) czynności wykonywane przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach realizacji 
zamówienia, na czas trwania tych czynności. 
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(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 
W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie 
pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.  

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać 
w  szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz 
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy 
o pracę i zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od dokonania 
takiej zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny wymogu 
zatrudnienia; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 4. 
  

§ 12 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki ponad 
termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 20 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 2 
umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia 
brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 10 ust. 3, nie więcej 
niż 2 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w §5 umowy – w wysokości 
1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia 
brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie 
więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1) umowy; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 
zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 
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7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 
podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
i udowodniony przypadek; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy – w wysokości 100,00 
zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę / Podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 11 ust. 1 umowy; 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z wynagrodzenia wynikającego z  faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 
5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 
nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 13.  
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy.  

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej 
wysokości 30% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy; 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78 (1) Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej 

wskazany do kontaktu. 
7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 jest:  

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu 
odbioru; 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej 
to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2. 

 

§ 13 Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w 

następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których 

mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % całości 

wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem art. 456 
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty 
§ 12 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 14 Odstąpienie od umowy 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 

dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) jeśli zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych;  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych; 
5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 9 lub nie zapewnił 

ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy;  
6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 
7) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 3 b; 
8) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 11; 
9)  jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 
odstąpienia.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i 
powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy zabezpieczy 
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 
4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 
materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 
jego rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 
następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu  od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

3) kosztorysy, o których mowa w pkt 2, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
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a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z 
zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy., na co wyraża on 
zgodę.   

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie 
z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 
którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami 
Wykonawcę.  

§ 15 Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one 
jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

a) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji zamówienia 
(w tym poszczególnych etapów) może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz 
o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
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W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek o aneksowany 
termin posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin, o której mowa w 
§ 10 ust. 1 i 2. 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w 
życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej oraz inne; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie 
lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub 
innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 
przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujących wstrzymanie 
lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub 
hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność 
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych; 

6)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku gdy 
realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji 
publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 
dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania 
decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku gdy 
zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych; 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić z przyczyn 
spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających lub 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie; 

10) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz 
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia 
przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie; 

11) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, 
którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym 
dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 
niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy; 
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12) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają 
dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia; 

13) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego 
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

14) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku zmiany 
warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 

15) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania. 

16) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku zwłoki 
Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie 
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy; 

17) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku zwłoki 
Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy; 

18) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku zmian 
obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert; 

19) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku gdy 
Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki 
uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego 
Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

20) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku ze zmianą 
sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy; 

21) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku zmiany 
wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i 
sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie 
przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone przez 
kierownika robót i akceptacją inspektora nadzoru na stosownym protokole; 

22) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku innych 
przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości 
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały 
niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 

23) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 
nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji; 

24) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku z 
absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa jak i pracowników 
fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo 
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działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby 
wojskowej; 

25) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku z 
wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ 
lub/ albo w związku z działaniami wojennymi;  

26) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 
trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów niezbędnych dla realizacji niniejszego 
kontraktu. 

b) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 
W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / zakresu 
świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7. 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w 
tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, 
co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub 
innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy  
w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym 
stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany 
spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 
rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;  

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym 
opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
projektowanego obiektu; 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących 
konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków 
Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia; 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu 
zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 
rozwiązaniami, materiałami lub technologiami; 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej spowodowaną 
zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich 
dostaw; 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót / 
korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych; 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek dokonania 
poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki terenowe, w 
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
instalacji, sieci; 
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i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy;  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  
poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 
oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają 
przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do 
realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 
niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 
wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego 
przedmiotu zamówienia. 

c) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 
Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana 
wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę wynagrodzenia 
na swój koszt: kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7 oraz posiadać ważną polisę OC na wysokość 
wynagrodzenia po aneksie lub wnieść nową polisę OC o aneksowaną kwotę, o której mowa w § 9 ust. 1 
i 2. 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 
kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 umowy; 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 
technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dostaw / usług lub robót dodatkowych /dostaw /usług, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia 
będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 
kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 
usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 
określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i  
Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad; 

5) w przypadku o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt b 3. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika robót kosztorys, sporządzony 
proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych; 

6) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a także mechanizmy 
funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo – politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, 
przewiduje możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się 
okoliczności. W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy służących realizacji 
świadczenia, w taki sposób aby zniwelować w zakresie w jakim jest do możliwe negatywne skutki zmian, w 
szczególności konsekwencje związane z zachowaniem równowagi ekonomicznej Stron umowy. Podstawą 
do zmiany wynagrodzenia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy 
kosztorys uwzgledniający realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu 
ofertowego szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora 
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nadzoru nowego kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po nowych cenach. 
Strony przewidują możliwość wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przeglądowej.  

d) pozostałe zmiany: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy; 
2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy, zmiany 

Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a także rezygnacji z Podwykonawcy na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca 
jest obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu 
udostępniającego zasoby także podstaw wykluczenia; 

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po 
terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa; 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 
przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej 
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy; 

5) przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 8 umowy, 
Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym 
drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane 
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie 
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy 
z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego; 

7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, rezygnacja 
jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub 
jego części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania przez 
obydwie Strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

 
§ 16 Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 
realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 
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4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy; 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych 
danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 
umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe 
oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 
Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w zakresie 

obowiązku ochrony danych.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 
inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.  

§ 17 Rozwiązanie umowy 
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (353k. c.) bez zapłaty kar 

umownych. 
2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe po upływie 14 dniowego okresu. 
4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 

rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych robót 
budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z  kosztorysem szczegółowym. 

§ 18 Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji 
lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy oprawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich 
siedzib i danych kontaktowych. 

5. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu Stron. 
6. Umowę sporządzono w trzecg jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
7. Załącznikami do umowy są:  

1) Oferta Wykonawcy; 
2) Kosztorys ofertowy uproszczony (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7 umowy; 
3) Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy (zgodnie z § 11 
ust. 2) umowy) – wzór; 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę sankcyjną w rozumieniu art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór; 
5) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca, zgodnie z § 9 ust. 
3; 
6) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1. 
 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Miasta Puck) Wykonawca 
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Forma elektroniczna dokumentu: 
W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym 
zakresie: 
1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 
2) pominięte zostaną postanowienia §18 pkt 6 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 
a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron, stosownie 
do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej; 
b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
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załącznik nr 3 do umowy nr RGKiM.272.17.2023.ACH  
 z dnia __.__.2023 r. 
 

_________, dnia __.___.2023 r. 
nazwa Wykonawcy 
 
oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 11 niniejszej umowy wykonawczej.  
 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 
umowy 

1     
2     
3     
4     
5     
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załącznik nr 4 do umowy nr RGKiM.272.17.2023.ACH 
  z dnia __.__.2023 r. 
 

oświadczenie Wykonawcy 
 
Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane na tzw. „listy 
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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załącznik nr 6 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.17.2023.ACH 
z dnia __.__.2023 r. 

_________, dnia __.___.2023 r. 
nazwa Wykonawcy 

 
Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 7 ust. 1 umowy. 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram rzeczowo – 
finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i terminowym Podwykonawców. 

 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 
dane teleadresowe 
Podwykonawcy 

kwota umowy 
podwykonawczej  

okres na jaki 
umowa została 

zawarta 
roboty budowlane 

1     
2     

dostawy 
1     
2     

usługi 
1     
2     

 
 
 
 


