Wojewddzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Ltodzi
91-202 £6dz ,ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

Nasz znak: DEA.ZP-291/15/2021 todz, dnia 30 listopada 2021 r.

Do zainteresowanych
postgpowaniem przetargowym

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na robote budowlang
pn. ,Gteboka termomodernizacja budynkéw WSRM w todzi, £6dz ul. Sienkiewicza
137/141, w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art. 284 wust. 6 ustawy Prawo zaméwiern publicznych z dnia
11 wrzednia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 z pdin. zm.) Zamawiajacy informuje,
iz w ramach przedmiotowego postepowania zgfoszone zostaty zapytania odnoénie zapiséw SWZ
nastepujgcej tresci:

Pytanie 1
Majac na uwadze zapisy SWZ oraz udzielong odpowiedz na pytanie dotyczace prawa do

dysponowania nieruchomosciami sgsiadujgcymi  bezposrednio z wybudowanymi w granicy
budynkami WSRM na cele budowlane oraz zgody ich wiascicieli na zajecie ich czesci przez warstwy
dociepleniowe tj. dziatkami nr 59/52  oraz 55/15 w obrebie -8 prosimy
0 potwierdzenie, iz w przypadku braku zgody sasiadéw na realizacje planowanego
przedsigwziecia (zajecie - czedci  nieruchomoéci bedacych ich wiasnoscig), Zamawiajgcy
wyrazi zgode na zmiane zakresu rzeczowego przedsiewziecia oraz ze wéwczas zastosowanie mied
bedg zapisy §20 ust. 4 projektu  umowy  dotyczace zmiany  wynagrodzenia
W przypadku zmniejszenia zakresu robét lub zlecenia robét dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zakresu rzeczowego przedsigwzigcia.

Pytanie 2
Poniewaz realizacja robét dociepleniowych na dziatkach sgsiednich moze sie wigzaé

z wycinkg drzew rosngcych bezposrednio przy $cianach budynkéw WSRM prosimy
O potwierdzenie, iz ewentualne uzyskanie 2g6d na wycinke oraz jej koszty wraz z kosztami
wynikajgcymi z optat okre$lonymi w decyzjach administracyjnych obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy potwierdza, iz uzyskanie zg6d na wycinke oraz jej koszty wraz z kosztami
wynikajacymi z optat obcigzaja Wykonawce.

Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, iz zamawiajgcy przewiduje tylko jedng ptatnosé¢ czesciowy -
z tytutu wykonanego w catosci Etapu Nr 1 tj. Dokumentacji Projektowe;j?

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 4

Prosimy o rozwazenie mozliwogci Zmiany postanowienia umownego znajdujacego sie w §15 ust. 2
wzoru umowy i zastgpienia go wprowadzeniem rozliczenia czgsciowego lub  zaliczek,



o ktérych mowa w art. 447 ust. 1 pkt 1) i 2) Prawa zamdéwien publicznych. Zdajemy sobie sprawe, ze
nie  sg  Paristwo zobligowani  do  wprowadzenia ptatnosci  czesciowych bad?
zaliczek, tym niemniej decyzja o zastosowaniu takiej formuty rozliczenia znacznie utatwitaby
podjecie decyzji w sprawie udziatu w postepowaniu podmiotom S$redniej wielkosci, czy tez

mniejszym  firmom, co

kolei przetozytoby si¢ na wzrost poziomu konkurencyjnosci

i obnizenie wydatkéw budzetowych. Majac na uwadze prognozowany poziom ceny
ofertowej obcigzenie finansowe wynikajace z uzyskania przez  wykonawcéw ptatnogci

dopiero po zakokhczeniu

realizacji zadania jest znaczne i wymagac bedzie zwiekszenia

ekspozycji kredytowej, co jak wiadomo nie jest zjawiskiem korzystnym dla przedsiebiorstw.
Postulowaliby$my ptatnogci czedciowe, przynajmniej miesigczne lub w  sposéb powigzany
Z postgpem prac do 70 % catoéci robét. Prosimy o przychylne rozwazenie naszego wniosku. Oprdcz

zapewnienia  wigkszej

liczby  ofert w postgpowaniu,  uksztattowanie  warunkéw

ptatnosci zgodnie z niniejszym pismem pozwoli tez zapewne wykonawcom na zaoferowanie nizszych

cen.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 5

Z uwagi na bardzo krétki okres realizacji przedmiotu umowy, prosimy o potwierdzenie,

ze Zamawiajacy dopuszcza

rozpoczecie Etapu Il w oparciu o opracowane dokumentacje

projektowe i uzyskane niezbedne pozwolenia dla czeéci robét jeszcze przed zakoriczeniem Etapu |.

Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie Etapu Il przed zakoriczeniem Etapu I.

Pytanie 6

W zwigzku 2 nieprecyzyjnym  opisem  PFU dotyczacym  przeniesienia agregatu
pradotwdrczego do budynku prosimy o odpowiedz:

a. Czy w ramach przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ tylko koszty przeniesienia agregatu
pradotwdrczego do wewnatrz budynku?

b. Czy Zamawiajgcy  ponosi wszystkie pozostate koszty zwigzane z przystosowaniem
pomieszczenia dla montazu agregatu, w tym wykonanie fundamentu pod urzadzenie,
instalacja  wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji  elektrycznej czy wykonanie

otworéw montazowych etc.?

Zamawiajgcy informuje,

do przeniesienia agregatu.

ze nalezy  uwzglednié wszystkie koszty  niezbedne

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze odpowiedzi udzielone na zadane pytania staja sie integralna

czescig  SWZ i beda

Wigzace  przy  skladaniu  ofert i realizacji  przedmiotu

zamowienia.

RO AL 2g €A,
DYREKTOR

atacyjrc-Administracyjnych

bowe bodazi

7 Dlszewski

adres do korespondencji
Wojewddzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Lodzi
90-302 £4dz ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP



