SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Modernizacja drég na terenie Gminy
Wioszczowa D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot SST

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem ulic i drog gminnych.
Kategoria ruchu KR 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza D.04.02.01 Warstwy
odsgczajgce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.06.02
Podbudowa betonowa D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01 .01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01 .01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.06 Scieki z brukowej kostki betonowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

142. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych. 1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi



zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Kierownikiem
projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem (dalej
zwana Inzynierem lub Kierownikiem Projektu).

1.4.6. Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesc obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Inzyniera projektu.

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.



c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesc¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i
przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddw, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.
1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca

bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia

drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.



1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzgt dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.3 1. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.32. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfadac sie z petne;j
Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢é miedzy punktami podparcia (tozyskami),
przesta mostowego.

1.4.35. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢é miedzy

zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.36. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
1.4.39. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlano -
wykonawczy).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow gtownych trasy przez
uprawnionego geodete i odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, opis i obliczenia.

Rodzaje dokumentaciji:

- Dokumentacja Zamawiajgcego,

- Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce.

1) Dokumentacja Zamawiajgcego.

Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom przekazana przez Internet w trakcie
przeprowadzenia procedury przetargowej po ogtoszeniu przetargu. Dokumentacja
Projektowa (Projekt budowlano - wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy
wytonionemu w drodze przetargu

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
budowy, ktory winien by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona poprzez uprawnionego geodete dokumentacje powykonawczg
obiektu. Mapa powykonawcza sytuacyjno-wysokosciowa winna by¢ staraniem Wykonawcy
przyjeta w Powiatowym Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentacije
powykonawczg wraz z mapg sytuacyjno-wysokosciowg nalezy wykonac¢ w 6 egz.
Wykonawca roboét uszczegodtowi dokumentacije projektowg w zakresie przewidzianym w
poszczegolnych SST. Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawca
na wiasny koszt sporzgdzi brakujgce projekty (opis, rysunki, przedmiar), kosztorys
ofertowy i SST w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okresdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w



sposob okreslony w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okresie trwania realizacji
kontraktu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
zatwierdzony i uzgodniony z Policjg oraz odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢é
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciggte zabezpieczenie dojazdow do posesji osob
prywatnych i instytucji w obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoznikéw
wynikajgcych z wytyczonych objazddéw.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,



mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed ogniem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ lub przenie$¢ geodezyjne punkty poligonowe
i repery.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktow referencyjnych w osi jezdni oraz
pachotkéw betonowych ("Swiadkdéw") w koronie drogi.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego lub w innych przypadkach, gdy nie
powiadomi o robotach wtascicieli urzgdzen infrastruktury technicznej.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce



nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegotowy zakres i forme
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy



zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bede uwazane
za wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
1.6.Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane ewentualnie przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione
na odkfad staraniem i na koszt Wykonawcy odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zgdnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wiasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢



uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnetrznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg



oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
I przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementdéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowag opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

- SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych n a zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,



Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

InZzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscie do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(i) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca



2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
2018 r. poz. 963).] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robaot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.



(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego- zgtoszenie ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) protokoty koniecznosci

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako diugo$¢é pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.



8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1 . dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot
zanikajgcych i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Sprawozdanie techniczne Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:



m zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

m wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

m uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

m data rozpoczecia i zakonczenia robot.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.i. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- koszt wywozu materiatu z rozbiorki,

- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa drég dojazdowych itp) koszty
dotyczgce oznakowania robot , wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenie oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy itd.)

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpié w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym.



- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(1) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania oraz takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg
procent wartosci robot podstawowych (wielkos¢ rezerwy wyznaczony jest przez
Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej - kosztorysie ,slepym”) .

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robét podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakorczeniu zadania, na
podstawie Protokotoéw Konieczno$ci sporzgdzonych przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Protokét Konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i sporzgdzony w
oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robdt, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w
oparciu o wykaz stawek i narzutow zatgczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sporzgdzg Protokdt Koniecznosci o braku tych robét, a Cene Umowng umniejszy sie o
wartos¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r.
poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z
pozniejszymi zmianami).

D-02.01.01

WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych. Dotyczy: ,Modernizacja
drég na terenie Gminy Wioszczowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt

4.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robé t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego



uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad i innych drog
korpusu drc;g:(s resowy [@tegoria  kategoria
P Wy ruchu KR3- ruchu KR1 -
Ch wpba [/ = 1p)
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 crm
Na gtebokosci od 20 do 50
powierzchni robot 0.97
ziemnvch 1,00 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢
do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 4.

4.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie



sporadyczny ruch pojazddéw, ktoére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

5.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage

nalezy zwrdcic na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strely korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie
5.2.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

8.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia:

-zgodnie z przedmiarem robot

»,Modernizacja drég na terenie Gminy Wioszczowa”



KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
D.04.01.01
1. Wstep
11. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego dla robot zwigzanych z remontem drég i ulic gminnych
12. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres robo6t obejmuje:
1 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o gtebokosci
koryta do 24 cm (pod warstwy konstrukcji nawierzchni )
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
15. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
2. MATERIALY Nie wystepuja.
3. SPRZET
31. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki lemieszem bezzebnym;
- wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.
4. TRANSPORT
41. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 4.
Wykonawca moze stosowac¢ dowolne srodki transportu dopuszczone do ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady



,Modernizacja drég na terenie Gminy Wioszczowa”
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH D-
04.03.01.
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem, frezowaniem i skropieniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
12. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot przy remoncie drog
gminnych i ulic.
13. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy i zakres przedstawiony w kosztorysie
naktadczym obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie istniejgcej jezdni i podbudowy poszerzenia
- mechaniczne skropienie istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy poszerzen emulsjg
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia
- kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

'p. |Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 [Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4do 1,2
2 |Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byc¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.



25.  Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowac¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

- szczotek mechanicznych,

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadac¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania.. Zaleca sie uzywanie
szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,

- szczotek recznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na
sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréw:

- temperatury rozkltadanego lepiszcza,
cisnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,
predkosci poruszania sie skrapiarki,
wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od iloSci
zatozone.

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.



42. Transport lepiszczy

Asfalty mogg byc¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory
spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.0czyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.
5.3.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczgc¢ sie po akceptaciji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy

2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. |[Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 |[Emulsja asfaltowa kationowa  |od 20 do 40 *)

2 |Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 |Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury
zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia



penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze

Wykonawca powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w

tablicy 3.
Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwosci
wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa lepkosé EmA-94 [5]
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 7.

Jednostkg obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy dokonywany



jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije: dostarczenie lepiszcza i
napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
101. Normy
1. PN-C-04134Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych
102. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i
kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z
dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994
r.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
,Modernizacja drég na terenie Gminy Wioszczowa”
D- 5.03.05
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
(AC WMS 11 P 20/30; AC WMS 11 W 20/30; AC 11 S 50/70; AC 8 S 50/70) podbudowa,
wigzgca (wyréownawcza), scieralna(jezdnia)
1. WSTEP
11.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z
betonéw asfaltowych (dla podbudowy i w-wy wigzacej - o zwiekszonej odpornosci na
koleinowanie i zmeczenie ) : podbudowy zasadniczej, - AC WMS 11 P 20/30; warstwy
wyréwnawczej o grubosci jak w przedmiarze (wg tabeli wyréwnan) - AC 11 W lub AC 16
w
warstwy $cieralnej o grubosci jak w przedmiarze - AC 11 S 50/70 (jezdnia);
12.  Zakres stosowania SST



Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

13.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni okreslonych w pkt 1.1 w zakresie
okreslonym w dokumentacji technicznej.

14.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig
iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania (np.
WT 2).

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.4. AC WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci,

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w
celu zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.6. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
Z mieszanki

mineralno - asfaltowe].

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

21. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegodlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze Zrodet zatwierdzonych przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po
wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

22. Asfalt

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sie zastosowanie jako lepiszcza asfaltu
drogowego D50/70 do betonu asfaltowego i D20/30 do AC WMS wg PN-EN - 12591:2004.
23. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 Wymagania
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec wypetniacza



Punkt Wymagania
WT-1 Wiasciwosci wypetniacza Podbudowa,  (Scieralna
Kruszywa wigzgca
2.2.8. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: [Zg. z tablicg 24
5.2.2. Jakos$é oviu wedtua PN-EN 933-9. [MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
5.3.1. Zawartosé wodv wedtua PN-EN [1%(m/m)
nie wyzsza niz: dekl. przez producenta
53.2. Gestosc ziaren wedtug EN 1097-7 V28/45
54.1. Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug
1097-4, wymagana kategoria: AR&BS/25
5.4.2. Przyrost temperatury mieknienia WS10
5.5.1. PN- EN 13179-1, wymagana
5.5.3. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug |[CC.70
wapiennym wedtug PN-EN 196-21, [Kal0,Ka Ca20, Kal0, Xa
554 kategoria nie nizsza niz: Deklarowana  |Deklarowana
e ZAaniAartAlA winAdAratlAnl i vviAannT A g
wypetniaczu mieszanym, kategoria:
,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN  [*N Deklarowana
2, wymagana kategoria:

Sktadowanie wypetniacza musi odbywac sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w silosach stalowych.
2.4. Kruszywo

Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy i warstwe wigzgcg nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 2 i 3



Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego

a Y .
) Punkt \Wiasciwosci kruszywa Wymagania
WT-1 podbudowy, w-wa
Kruszywa wigzgca
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie Gc90/20
4.1.4. Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz
wedtug kategorii: G20/15
Zrwu 1AM wwma /i eua /A4 1idu DNA
4.1.6. niz: f2

KyZztattkruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug  [FI30 lub SI30
4.1.8. P33-4, kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawartos¢ ziaren o nowierzrhni Co0/1
4.1.9. tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza
niz: Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug LA40
42.2.  |Gestos éoiaren wediug PIN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 |dekl. przez
lub 9 producenta dekl.

4.3.1. Mrozood iDasnoséwedkjg PN-EN 1367-", kategoria [przez producenta

4.3.3. niz:
4.4.1. ,Zgoroel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, F4
4.4.2. Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny

wedtug PN-EN 932-3

s . . ] \AL A ARNA N SBLA
4.4.5. kutego ria nie wyzsza niz: dekl. przez
Roznad krzemianowv zuzla wielkonieroweao nroducenta

4.5.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

Rn7nad 7alazown 71171a wielknniernwenn
4.5.3. powietrzem wedtua PN-EN 1744-1 p. 19.2 mLPC 0.1
Statos® objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego  |wymagana odpornosc

wedtug PN- EN 1744- Ip. 19.3; kategoria nie wyzszawymagana odporno$¢
4.6.1. niz: V6,5

4.6.2.

4.6.3.

a) Jezeli nasigkliwo$¢ jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wedtug
pkt 4.4.2.



Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego i/lub o ciggtym uziamieniu

Punkt
WT- \Wiasciwosci \Wymagania
kruszywa W-wa podbudowy,
1 wa wigzgca
Kruszyw
4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana GF85 i GA85
4.1.5. [Tolerancja uziemienia; odchylenie nie wieksze niz
wedtug kategorii: GTCf
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie
4.1.6. |niz: 0 f16
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
: . s MBF10
wyzsza niz: Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug ECS30
4.1.7. |6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
4.1.10. lub 9

Do mieszanki mineralno-aszcltowej nk warstwe $cieraNig na4e1y stosowaé km”ywa
spetmajgce wymagania podane w tablicy 4 i 5

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego

Punkt \Wtasciwosci \Wymagania
WT-1 Kruszywa W-wa $cieralna
Kruszyw
413 U2|arn|§n|e wed’fug.PN-I.EN 933.-1, Wymaga.na . GES5
kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
4.1.5. wedtug kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie [GTCNR
wyzsza niz:
4.1.6. [Jakosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-f16
4.1.7. |6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: MBF10
4.1.10. Egs;osc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 ECS

Skfadowanie kruszywa powinno onbywkn sie w wurunkach zabezpiiczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego




frakcjami.

25.  Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w pkt 5.1 WT-3 Emulsje asfaltowe IBDiM fO

26. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznos¢ jego stosowania dla
poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadajg Aprobate Techniczng
(swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposob dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2.7.  Dostawy materiatdw.

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do
wytwarzania MMA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i
wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug PN-EN-
45014 wydang przez dostawce.

3. SPRZET

31.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno- asfaltowych,

-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

-walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

-walcow stalowych gtadkich , walcéw ogumionych,

-szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzenh czyszczgcych, samochodéw
samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.2.1.Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy produkowacé przy zastosowaniu sterowane;j
komputerem wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajgcej wydajnosc¢
zapewniajgca wykonanie MMA w ilosciach i czasie wynikajgcych z naktadow
kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo- finansowego, wyposazonej w
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa
wydajnosci godzinowej. Komputerowy system sterowania otaczarkg, w celu
zapewnienia produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnej z zadang recepta,
musi pracowac w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator



podstawowych parametrow pracy wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci
nawazanych sktadnikow, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po
dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci
wydruku.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchyiki
masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdélnych skfadnikéw
zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %. Dozowanie wagowe lub objetosciowe
srodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu do asfaltu powinno odbywac sie
poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego podawania do mieszalnika
otaczarki.

3.2.2. Ukfadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukfadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przetozenia ruchu powinno
odbywac sie petng szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej uktadarki ggsienicowej
(moze by¢ zestawem ukfadarek). W przypadku przebudéw, gdy nie ma mozliwosci
wyznaczenia trasy objazdu mieszanke nalezy uktadac¢ pasami. Uktadarka winna
posiada¢ miedzy innymi nastepujgce podzespoty: automatyczne sterowanie
pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia, ptyte
wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki, urzgdzenia do podgrzewania ptyty
wibracyjne;.

Tylko wyj gtkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych
dla sprzetu mechanicznego, przy czym szczegolng uwage nalezy zwrocic na
zageszczenie takich powierzchni, niedostepnych dla walcéw i dogeszczac je przy
pomocy ptyt wibracyjnych.

3.2.3.Walce do zageszczania

Nalezy stosowac, walce stalowe gtadkie srednie i ciezkie z wibracjg w zakresie 35 - 50
Hz, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. TRANSPORT

41.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

42.  Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4.2.2.\Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo



Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien
by¢ wiekszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu
mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
52.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie receptury.

Do warstwy wigzgcej(wyréwnawczej) i warstwy podbudowy nalezy stosowac beton
asfaltowy o wysokim module sztywnosci: AC WMS 11. Do obu warstw mozna
stosowac te samg mieszanke ACWMS. Do warstwy Scieralnej - AC S 11 Mieszanke
betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci (ACWMS) nalezy zaprojektowac
metodg funkcjonalng .

Tablica 6 - Uziarnienia MM oraz zawartosc lepiszcza do AC:

L Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwos¢ AC8S AC11S AC 11
Wymiar sita #. [mml] od do od do od do
16 100 100
11.2 100 90 100 90 100
8 90 100 70 90 70 85
5.6 70 90
2 45 65 45 60 40 50
0.125 8 20 8 22 7 17
0,063 6 12 6 12 5 9

Wykonawca na cztery tygodnie przed przystgpieniem do produkcji MMA jest zobowigzany
do ztozenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia materiaty wyjSciowe wraz
z receptg laboratoryjng. Inzynier/Inspektor Nadzoru przed zatwierdzeniem zweryfikuje
jedng recepte z kazdego rodzaju MMA przewidzianego w projekcie w Laboratorium
Zamawiajgcego na jego koszt. Kolejne przedstawione recepty bedg weryfikowane przez
Laboratorium Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Projektowanie sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego.



Wiasciwos¢ Waru ki zageszczenia wg (da i warunki Mieszanka

n 0o- EN 13108-20  |pbadan

AC 8 |AC 11 AC WMS AC8S |AC 11 S |AC WMS

S S 11 11
Zawartos¢ |C.1.2, bijanie |C.1.3, PN-EN 12697-8, Vmin 1,0 Vmin 2,0
wolnych u erzen |ubijanie p.4 Vmax 3 Vmax 4
nrzoctrzani  |NufAn 2.7
Wolne C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, VFBmin VFBmin
przestrzenie [2x50 uderzen p.5 78 75
wypetnione VFBmax VFBmax
Zawartos¢ |C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, VMAmMIn 16
wolnych 2x50 uderzen p.5
przestrzeni
Odpornos¢ |C.1.1, ubijanie 2x25 PN-EN 1269712,ITSR90 ITSR80
na dziatanie |uderzen przechowywanie
wody W
Odpornosc¢ C.1.20,wat |PNdEN 12697- WTSAIRO
na ow anie, |22, 1
trwate P98 metoaa B w 0
deformacje powietrzu, PN- PRDAIRS3,
Sztywnos¢ C.1.20,wat PN-E N 12697- Smin

ow anie, |26, 4PB-PR, 14000
P98 temp.10°C,
Odpornosc¢ C.1.20,wat PN-EN 1 2697- s6-130
na ow anie, 24, 4PB-PR,
zmeczenie, P90 temp.10°C,
53. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno - asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtymzapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno - asfaltowe].
Wytwarzanie mieszanki powinno odbywacé sie w oparciu o recepture laboratoryjng,
zatwierdzong przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Rzedne krzywej uziarnienia wg recepty
laboratoryjnej powinny by¢ skorygowane w wyniku przeprowadzonej proby
technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek probny. Dozowanie sktadnikéw, w tym
takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepts.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosic: jedna
dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 2 % w stosunku
do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on



by¢ dozowany do asfaltu w sposoéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg 5° C. Nalezy
tak zaplanowac produkcje mieszanki mineralno - asfaltowej, zeby od chwili jej wytworzenia
do chwili ej wbudowania uptyneto 90+120 minut, przy czym sktadowanie i transport
stanowig czes¢ tego czasu. Jest to okres niezbedny do zajscia reakcji chemicznej w
asfalcie otaczajgcym kruszywo. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami
niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej
powinna byc¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

54. Przygotowanie podioza
Podtoze moze stanowi¢ nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltowa.
Podtozem moze by¢ réwniez stara warstwa konstrukcji nawierzchni.
Powierzchnia podtoza winna by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy bitumicznej z
betonu asfaltowego, podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami podanymi w
D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych".
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wlazow, wpustéw itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym w okreslonej ilosci zaakceptowanej przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej
bedzie skropiona emulsjg asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.
5. Warunki przystapienia do robét
Mieszanki MMA nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz:
dla w-wy Scieralnej: 0°C (przed robotami) i +5°C (w czasie robot), dla w-wy wigzacej: -
2°C (przed robotami) i 0°C (w czasie robot),
dla w-wy podbudowy: -5°C (przed robotami) i -3°C (w czasie robot)
W przypadku produkcji i uktadania warstwa nawierzchni z ACWMS w warunkach
obnizonej temperatury otoczenia (pézna jesien) nalezy zastosowac technologie lub dodac¢
Srodek obnizajgce lepkos¢ lepiszcza asfaltowego i poprawiajgce urabialnos¢ oraz
zageszczalnos¢ mieszanki.
5.6. Proba technologiczna
Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny by¢ sprawdzone w trakcie proby
technologicznej w petnym zakresie zastosowanych metod badan, zgodnie z wymaganiami
wg pkt 5.
Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka prébnego.
5.7. Odcinek prébny
Odcinek probny wykonuje sie co najmniej o dtugosci 50m na catej szerokosci jednej jezdni
lub pasa ruchu w zaleznosci od warunkéw ruchowych.
Wykonawca w trakcie realizowania odcinka probnego w celu:
- zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA,
- sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,



- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

- sprawdzenie rownosci.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty
oraz sprzet, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy AC podczas roboét. Lokalizacja
odcinka prébnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie warstwy z AC dopiero po otrzymaniu akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw dokonanych
na odcinku prébnym.

W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usungc
odcinek prébny warstwy (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.
5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego Warstwe nawierzchni z
ACWMS nalezy uktadac¢ w jednej warstwie. Temperatura rozktadania mieszanki oraz
zageszczania powinna by¢ zgodna z temperaturg technologiczna asfaltu zalecang w
normie lub Aprobacie Technicznej.

Do zageszczania mieszanki ACWMS nalezy stosowacé ciezkie, docigzone walce ogumione
oraz stalowe gfadkie.

Zamawiajgcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnych bedzie kontrolowat czy w
wyniku przegrzania MMA w trakcie produkgji, transportu i wbudowania nie ulegty
Znacznemu pogorszeniu wiasnosci asfaltu. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie
zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Ztacza w warstwie wigzgcej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza poprzeczne i podtuzne, wynikajgce z dziennej dziatki
roboczej powinny by¢ rowno obciete, posmarowane emulsjg. Ztgcza poprzeczne powinny
by¢ zabezpieczone dodatkowo listwg przed uszkodzeniem. Boczne krawedzie warstwy
nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie emulsjg. Ztgcza w konstrukciji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Stosujgc
zespot uktadarek, zakonczenie dziatek roboczych dla kazdego pasa powinno by¢
przesuniete o ok. 5-8 m.

Za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nawierzchnie mozna oddac do ruchu zaraz po jej
wykonaniu i ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Na Zzgdanie Zamawiajgcego ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy
(kruszywa, wypetniacz, lepiszcze itd.) Wykonawca przekaze probki o odpowiednie;
wielkosci, i Zamawiajgcy bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu
potwierdzg pisemnie przekazanie probek. W ramach badan kontrolnych probki te bedg
mogty postuzy¢ do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

Minimalne wielkosci probek materiatow:

m wypetniacz - 2 kg

O kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5 kg



|
|

kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15 kg
lepiszcze - probka srednia z 3 probek czesciowych po 2 kg
6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7 Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i
wbudowywania MMA

Lp. [Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
BADANIA MIESZANKI
1. [Temperatura sktadnikow Dozor ciggty
5 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w
czasie wbudowywania
3. |Uziarnienie i zawartos¢ lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?
nawierzchni 1 probka
4.  [Temperatura mieknienia lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?
odzyskanego nawierzchni 1 prébka
5. |Gestosc i zawartos¢ wolnych Na kazde napoczete 6000m? nawierzchni
przestrzeni probki 1 prébka
VIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI
6 Wskaznik zageszczenia warstwy, Na kazde rozpoczete 6000m?
" \wolna przestrzen w warstwie nawierzchni 1 probka(ilos¢ moze by¢
7. |Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej niz co 20 m
8. |Rownosc¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
pomiar planografem oraz w miejscach
niedostepnych i krotkich odcinkach (do
9. |RAwnosc¢ poprzeczna Dla kazdego pasa ruchu, nie rzadziej niz
10. |Grubosc¢ lub ilo$¢ materiatu nie roadziej niz co 100 m
11. [Zigcza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)
12. |Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 8 Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metodg
ekstrakcji, % m/m







Dopuszczalne odchyiki [%]
Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej W czasie Odbidr
produkcji koncowy -
mieszanki
1 |Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5
2 Jw. #2,0mm + 6,0 -
3 [Zawartosc¢ ziaren >2,0mm - 7,0-10,0
4 Jw. # 0,063mm +2,0 2,1-4,0
5 |Asfalt + 0,6 + 0,6
6 \Wskaznik zageszczenia >98% >98%
7 [Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 275 2115
(podbudowa) |(podbudowa)
4110 4110 (wiazaca)

6.4 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami i
recepturg laboratoryjna.

m Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z
zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych prébek z
gestoscig strukturalng probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywac¢ metodg
hydrostatyczng. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

O Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowa¢ gestosc objetosciowg
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki
roboczej.

65. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.6. Ocena réwnosci podituznej

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktore
nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg
odlegtos¢ miedzy fatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Tablica 9. Dopuszczalne wartosci odchyleh rownosci podtuznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego



Element nawierzchni Procent liczby pomiarow
95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne, pasy

" . <6 mm <7 mm
wigczania i wylgczania

6.7. Ocena rownosci poprzecznej nawierzchni

Do pomiaru poprzecznej réwnosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda
rownowazna metodzie z wykorzystaniem taty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 10 m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegtosc
Tablica 10. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiarow

90% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne, pasy

. . <6 mm <9 mm
wigczania i wytgczania

miedzy tatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i zmierzeniu przeswitu klinem lub pomiar
profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach
prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5%.
Wymaga sie, aby co najmniej 90% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

6.8. Pomiar grubosci warstwy (ilosci materiatu)

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 7 na
podstawie wycietych probek.

Dopuszczalne odchyiki:

dla wielu badan (srednia) < 10%

dla pojedynczej probki < 15%.



W przypadku grubo$ci mniejszej niz dopuszczalne odchylenie zostang Wykonawcy
naliczone potrgcenia za obnizong jakosc.
6.9. Zlgcza podtuzne i poprzeczne
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej 0 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.
6.10. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.
Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos$¢ obciecia pokryte asfaltem.
6.11. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
6.12. Potracenia za nieprawidtowosci w wykonaniu warstw nawierzchni.
W przypadku koniecznosci stosowania potrgcen - naliczane bedg jak w pkt.9.2.6 ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008”
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
72. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy).
s. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S- 96025:2000[10] daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
91. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” w pkt 9.
92. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie
materiatow,
-opracowanie receptur,
-wytworzenie prébnej mieszanki betonu asfaltowego bazujgc na recepcie robocze;j
zaaprobowanej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

-wykonanie odcinka prébnego, transport mieszanki na plac budowy,

-zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie i odkrywanie urzgdzen kanalizacyjnych w



trakcie robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek Sciekowych, dylatacji, -
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdéw, -
przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie emulsjg
asfaltowg, -wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na
miejsce wbudowania, mechaniczne utozenie mieszanki,

-skropienie miedzywarstwowe,

-mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy, wykonanie i zabezpieczenie ztgczy
i krawedzi, przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych Specyfikacja,
uporzgdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

m WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warszawa 2008

i Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02 1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/h Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w
ramach zadania:

,Modernizacja drog na terenie Gminy Wtoszczowa”
12. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji i Robot wymienionych w p. 1.1.
13. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania
chodnikéw z kostki brukowej betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
141. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego.
142. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z
kraweznikéw /obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
15. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w SST D.M.00.00.00.



22. Materiaty do wykonania chodnikow

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej,
zgodnie z zasadami n/n Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm z betonu klasy co najmniej B45.

2.2.1.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe.

Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

3 mm. dla kostek o grubosci > 80 mm Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugosc¢ i szerokos¢ £ 3mm

- grubosc¢ £ 5mm

2.2.1.2. Wytrzymatos$¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] Jak dla
klasy betonu B45

2.2.1.3. Nasigkliwos¢.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosiC nie wiecej niz 5%.

2.2.1.4. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna, by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN- B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli;

-prébka nie wykazuje peknieé, -strata masy nie przekracza 5% masy -obnizenie
wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksza niz 20%.

2.2.1.5. Scieralnosé.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie
powinna przekracza¢ 4 mm.

222. Woda

Stosowana woda powinna by¢ odmiany " I" i odpowiada¢ wymogom PN-B-32250
[5].

2.23. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
3. SPRZET.

31. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00.

32. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac recznie przy
pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.



4. TRANSPORT

41. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

42. Transport materiatébw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki betonowe
mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
422. Piasek

Wymagania dla transportu piasku podano w SST D.08.01.01.

423. Woda

Wymagania dla transportu wody podano w SST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoblne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
przy wykonywaniu chodnikdw.

52. Wykonanie chodnika.

52.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

522. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-B-
06712 [3] Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ dostosowana do
projektowanych rzednych regulowanego chodnika. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

52.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1.5 cm wyzej od planowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac



walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D. M. 00.00.00.

62. Kontrola przed przystgpieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od dostawcow
materiatéw deklaracje zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatébw przeznaczonych
do wykonania Robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.

63. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw Robdt, sktadajgcych sie na ogdiny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
Roboét podanych w p.6.5.Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujgcych wykonanie Robdét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz
przed uptywem kazdego dnia roboczego.

64. Badaniai pomiary po wykonaniu Robét Po wykonaniu Robot nalezy
sprawdzic:

- konstrukcje chodnika,

- réwnosc¢ nawierzchni,

- profil poprzeczny,

- rownolegtos¢ spoin.

- szerokosc i wypetnienie spoin.

65. Przeprowadzenie badan

651  Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokonaé¢ przez petne sprawdzenie
wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.2 n/n SST.

65.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:

- na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdjg¢ 2
kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzic
uktad kostek chodnika.

6.5.2.2.Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na
kazdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach watpliwych.



10.
10.1.

Przeswit pomiedzy fatg 2-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢
0,8 cm.
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z
poziomicg, co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + /- 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin.
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch
sznuroéw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne
odchylenie od rownosci spoin wynosi £ | ,0 cm na dtugos$ci chodnika do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin.
Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac przez
wydtubanie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na jednym
wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robdét podano w SST D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w SST D.M.00.00.00. Do odbioru
Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatow,
wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robot.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr chodnikow z kostki brukowej obejmuje:
a) odbior ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za | m2 chodnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robdt oraz wbudowanych materiatow w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Robdét obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze.
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.
- wykonanie koryta.
- wykonanie podsypki piaskowej.
- utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardow i badan laboratoryjnych
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty 3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego



4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad- wymagania i ocena zgodnosci

Krawezniki betonowe D.08.01.01.

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

kraweznikow betonowych dla zadania ,,Modernizacja drég na terenie Gminy

Wioszczowa”

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikaciji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow betonowych. W zakres robot

wchodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 cm

Szczegotowa lokalizacja ustawienia kraweznikéw odpowiedniego typu zgodnie z

Dokumentacjg Projektows.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona

bezposrednio na fawie.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

15, Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikaciji D.00.00.00 “Wymagania

ogdlne” punkt 5. Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac

wymagania normy BN-80/6775- 03/04. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny

pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed



rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania, pomiary
elementoéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-
80/6775-03/01.
2.3. Krawezniki betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku |.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys , pekniec¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysokosci + 3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci + 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiarow nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan .
2.4. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypefnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i
z piasku wg PN-B- 06711.
25. Materialy na tawe kraweznika z oporem
Krawezniki powinny by¢ posadowione na fawie z oporem, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Materiat na tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.
2.6. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna
spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa nalezy magazynowac¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym
placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajéw i frakcji.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3..
3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:



Wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00.
"Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.1. Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposob ich zatadunku na
srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z normg BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Koryto pod tawe nalezy wykonac o wymiarach
umozliwiajgcych ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem
podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum
0,97.

52.  Wykonanie fawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grubosci
25-32 mm, powinny by¢é wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B- 06251. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masg zalewowg wg pkt 2.6.

5.2.2. Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg
grub 5 cm i przy sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos$¢ po 7 dniach nie mniejszg
niz 10 Mpa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na ztgczach kraweznikow po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg
cementowq , po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos$¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28
dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny powinny by¢ wypetnione
masg zalewowg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét.



Kontrola powinna obejmowac:

- wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

prawidtowosc¢ przygotowania koryta,

prawidiowosc¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
- zageszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy),

wysokos¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.),

odchylenie linii kraweznikdw w planie (pomiar j.w.),

doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

réownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow,

- badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu probkach
szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed
przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych,

- badania nasigkliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z
gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach
watpliwych,

- badania $cieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed
przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych.

- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikow pod kgtem nieréwnosci i ich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny
by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru w trakcie odbiorow, bgdz na jego zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robé6t Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje

wykonania robat:

- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mogg wynosic¢ dla wysokosci + 10%, a dla
szerokosci + 20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze

wynosi¢ £ 1 cm,

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé,

- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien by¢ wiekszy



od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach 15x30x100

cm na fawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,

- rozScielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
zaspoinowanie kraweznikdéw zaprawg i pielegnacja wodg spoin,

- wypetnienie szczelin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88-06250

2. PN-63/B-06251

3. PN-79/B-06711

4. PN-80/B-10021 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
6. PN-B-19701 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7. BN-88/6731-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych. Kruszywa mineralne do

betonu zwyktego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Cement. Transport i przechowywanie. Drogi samochodowe.
Masa zalewowa. Prefabrykaty



budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych

WspdIne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

8. BN-74/6771-04
9. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne dokumenty
11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa,
1979i1982r.



