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Gmina tubianka, SWZ: Poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe bezpiecznego przejscia dla
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Zatgcznik nr 6 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat toruhski, woj. kujawsko-
pomorskie,

REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: ey

przy kontrasygnacie: s

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: .
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tgcznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe bezpiecznego przejscia dla pieszych
z sygnalizacja swietlng w ramach przebudowy skrzyzowania drogi woj. nr 553 z drogg gminng
nr 100464C w tubiance”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o

nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe bezpiecznego
przejscia dla pieszych z sygnalizacjg swieting w ramach przebudowy skrzyzowania drogi
woj. nr 553 z drogg gminng nr 100464C w tubiance”, zwane dalej ,Przedmiotem Umowy” .

2. Szczegoétowy zakres robot budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) Dokumentacjatechniczna (w tym projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne zwane
dalej ,SST” oraz stata organizacja ruchu), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) kosztorys ofertowy z przedmiarem robét, stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy;

4) ztlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.
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3.

Strony ustalajg, ze projekt budowlany — wersja papierowa (wszystkie branze) w ilosci 1 kompletu
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robét budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest
kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robot wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz SST. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w
trakcie realizacji Umowy robét nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku
do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz SST.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonegj
w § 17 Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.
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TERMIN REALIZACJI
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ Przedmiotu Umowy do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru kohcowego robét podpisanym
przez Strony Umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okre$lony w ust. 1 powyzej obejmuje
réwniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych oraz zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

3. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z

przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokoSci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamodwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak réowniez m.in.
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

3. Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét i przeditozenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine tubianka w formie papierowej
lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowa i
protokotem odbioru robdét.

5. W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy

o dokonanie korekty faktury.
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

Termin ptatnosci faktury koncowej, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz SST. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w
przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji projektowej wskazanej w §1 oraz
SST, Strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentac;ji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz SST, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz w SST na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania Umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikoéw cenotwoérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 9;

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentaciji projektowej wskazanej w § 1 oraz SST;

4) robot zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust.11, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 11, winien by¢ sporzgdzony jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z p6zn. zm.).
W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 12 pkt 3 nie byty objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujgce zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdétowg Ilub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1
oraz SST realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w
projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —
ktére sg objete ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 16 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg byé wykonywane jedynie te
niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznoéci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedag stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogag wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu

podstawowym.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
wowczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
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stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy

i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgltaszat zadnych roszczen z tego tytutu

wzgledem Zamawiajgcego.

2. Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie
przelewu.

3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub
czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o kibrym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowanh lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

3) Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnaciji z czesci robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztow.

5) Dokonania koncowego odbioru robot.
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6)

Wypftacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg

Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, szczegdtowg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;

Zabezpieczenie terenu robot;

Spetnienie warunkéw realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej, kierownika robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz pozostatego nadzoru
technicznego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,

Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa oraz decyzji

wiasciwych wiadz lokalnych i panstwowych;

10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji

inwestyciji.

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i

konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty

zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy);
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12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

13) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac¢ na wiasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg byé prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

14) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzgdzeh uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

15) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drdég, nawierzchni lub instalacji;

16) Wykonanie planu BIOZ;

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdéw robot albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwiocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd

Strona 8 z 24



Numer postepowania: ZP.271.27.2023

Gmina tubianka, SWZ: Poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe bezpiecznego przejscia dla

pieszych z sygnalizacja swietlng w ramach przebudowy skrzyzowania drogi woj. nr 553 z drogg gminng

nr 100464C w Lubiance
uiszczenia skfadki za w/w polise. Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamoéwienia
wykonawcom dziatajagcym wspdlnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajgcych wspdinie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

22) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

23) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

24) Usuwanie usterek i niezgodnosci rob6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

26) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentow najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru
kohcowego;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

29) Pemnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

30) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przed rozpoczeciem robét Wykonawca na wilasny koszt przygotuje niezbedne
dokumenty/projekty w celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego wraz z
koniecznymi optatami oraz opracuje i uzgodni z wiasciwymi zarzgdcami drég projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
tych projektéw przez wtasciwe do tego organy i jg wprowadzi.

2) po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca wprowadzi statg organizacje ruchu. W
ramach zadania nalezy wykonac rowniez oznakowanie drogowe.

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej polegajgcej na wytyczeniu przebiegu robot;
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4) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmujacej
caly zakres robot), ztozenia jej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Toruniu i przekazania potwierdzonej kopii Zamawiajgcemu,

5) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdow do posesiji, odcinkéw drog, itp.;

6) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz wykonania wlasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

7) natychmiastowego wykonania wszelkich robdét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Koniecznos¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

8) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

9) naprawienia urzagdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

10) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzgdzenh znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

11) przywrdcenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzgcych do realizacji niniejsze;j
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materialtdbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow:
1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
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1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem roboét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz ustugi
transportowe.

5. Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:
1) Odbidér koncowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajgc
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

3. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow
specjalistycznych, protokot powykonawczy w dniu odbioru kohcowego (jezeli dotyczy).

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentdéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo

odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usuniecia wad lub
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dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokot
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ niezwiocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,
2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru korncowego.

7. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowoséci do odbioru kohcowego.

9. Spisanie protokotu koncowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

GWARANCJA
§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy;

2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii.

3. Gwarancja ulega przediuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

4. lIstnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O
dacie i miejscu ogledzin zamawiajgcy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

5. Zadajgc usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmdéwié usunigcia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.

6. Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie

nowy, wolny od usterek lub wad.
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8.

10.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty
usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awatrii, wad lub usterek,

3) w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

4) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w
wysokosci 300,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 17 ust. 1 umowy,

7) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysoKoSci

300,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,
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8) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 300,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokos$ci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,
lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ... .

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w

§ 4 ust. 1 Umowy, tj. ... zt (stownie: ...) w formie ... .
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2.

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zZmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu kornicowego odbioru robat.

Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci nie

po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach

wynikajgcych z Umowy,
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6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 6 7 lub uptywu
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 5.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcegdo, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia 0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt.
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7.

10.

11.

12.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

WARUNKI DODATKOWE
§ 15

Wykonawca na swoj koszt zapewnia:

1) kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej,
2) kierownika robét posiadajacego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca moze wskazaé osoby bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktére nabyly
kwalifikacie zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wkasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 .
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
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samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117
z pézn. zm.).
3. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0sob trzecich na co

Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§ 16

1. Oprécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumieé¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

2) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administraciji
publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
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4)

5)

6)

7

8)

9)

usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot
lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron Umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w

postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,
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11)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepiséw.
2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana spowodowana koniecznos$cig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;
3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.
Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem
zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
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4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pdzn. zm.), zwlaszcza w
zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i

finansowej, z zastrzezeniem przepisow ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informacji publiczne;.
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe
bezpiecznego przejscia dla pieszych z sygnalizacjg Swietlng w ramach przebudowy skrzyzowania
drogi woj. nr 553 z drogg gminng nr 100464C w tubiance”, (numer postepowania ZP.271.27.2023),
w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa oraz wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,

chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.
§ 20

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§21

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sgdy powszechne

wiasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.
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§ 22

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja techniczna;
3) Zatacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdét;

4) Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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