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Zatacznik nr 9 do SWZ
UMOWA Nr ....... (projekt)

(na kazda czes¢ zostanie zawarta odrebna umowa)

zawarta wdniu ....ocveevniennnnns w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, regon 590648267, zwang dalej
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Wojciecha Rudalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Iwony Ciach

a:
...................................... z siedziba: .....................wpisanag/nym do Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ......... pod numerem ......... zwang/nym dalej

~WVykonawcg”, reprezentowanym przez:

1) e, USSR

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

Inwestycja jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania pn. ,,Budowa swietlic
wiejskich w miejscowosciach: Dorobna Wola, Irenéw i Solec” podzielonego na trzy niezalezne
od siebie Czesci:

a) Czesé | - Budowa swietlicy wiejskiej w Dorobnej Woli;
b) Czes¢ Il - Budowa swietlicy wiejskiej w Irenowie;
c) Czesé lll - Budowa swietlicy wiejskiej w Solcu.

2. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty zostat w zatgczniku Nr 5a/5b/5¢ do SWZ,
stanowigcym zatgcznik Nr 2 do umowy.

3. Przedmiot umowy jest Scisle okreslony w:

a) dokumentacji projektowe;j;
b) zatgczniku Nr 5a/5b/5¢ do SWZ;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych, bedgcych przedmiotem Umowy,
zgodnie z:

a) SW2Zi zatgcznikami do SWZ, w tym dokumentami wymienionymi w ust.3;

b) sztuka budowlang;

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP;
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

e) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot;

f) postanowieniami ustawy prawo budowlane.

5. Przedmiar robét, ktéry stanowi zatgcznik do SWZ, petni jedynie funkcje orientacyjng i pomocniczg.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace niezbedne do realizacji zamowienia
wynikajgce z dokumentaciji projektowej oraz STWiORB.
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W zakresie obowigzujgcych przepiséw materiaty i urzadzenia bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i atesty bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ sprawdzenia jako$ci
materiatéw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikdéw tych badan.
Przedmiot umowy bedzie spetniaC wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne,
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikajgce z kompletnej dokumentacji postepowania
0 zamowienia publiczne.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, z zachowaniem profesjonalnej starannosci, z dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczgcymi przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ wraz z zalgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
z zatacznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajace, co oznacza,
ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

Rozpoczecie realizacji zaméwienia nastgpi w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy — 410 dni od dnia podpisania umowy.
Poszczegdlne prace wykonywane bedg przez Wykonawce zgodnie z zestawieniem rzeczowo-
finansowym, ustalonym przez strony przed podpisaniem umowy. Strony dopuszczajg dokonanie
zmiany w zestawieniu w trakcie realizacji zamoéwienia pod warunkiem zgtoszenia zmiany nie pozniej
niz 30 dni przed jej wprowadzeniem oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji
zadania, o ktérym mowa w ust. 2. Zestawienie oraz jego zmiany muszg zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zmiana zestawienia wprowadzona bedzie aneksem do umowy.

Przez zakonczenie przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie odbioru kohcowego zadania, o ktérym
mowa w § 1, oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu
Wykonawcy dokumentéw, dotyczacych przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwosé skrécenia terminu wykonania zamowienia. Skrocenie terminu
wykonania zamoéwienia nie wymaga zmiany umowy.

Wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia, okreSlonego w ust. 1, nastgpi¢ moze na zasadach
i warunkach okreslonych w § 11 umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh podpisania koncowego protokotu
odbioru robét.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem zakonczenia robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie do 7 dni.
Jezeli wady nie dajg sie usungg, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcenia czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plyngcych z rekojmi za wady fizyczne robdt,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy i zapfaty.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)
bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych roboét niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 5 dni) od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Koncowy odbior robét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego
bedzie uczestniczyt w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W dniu korncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dziennik budowy, zaswiadczenia
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wiasciwych jednostek i organow (jezeli sg wymagane), protokét odbioru technicznego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robot w terminie do 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robot przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego odbioru
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér kohcowy jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy
w catosci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 14. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykona
czesci przedmiotu umowy w catosci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzeh oraz nie przedstawi
dokumentéw niezbednych do odebrania robét.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, Zze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSémie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem rekojmi bedzie
spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wytgcznie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do
wykonania przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 725), wymogom SWZ
i wymogom projektu oraz posiadajg wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty
dopuszczone do stosowania.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie powyzszym zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) na jego pisemne zgdanie i w terminie przez niego wskazanym.

. Wykonawca na wtasny koszt zapewni niezbedne media potrzebne do realizacji niniejszej umowy i

rozliczenie sie ich z dostawcami — przed dokonaniem odbioru koricowego. W przypadku energii
elektrycznej i wody obowigzkiem Wykonawcy jest rozliczenie sie z uzytkownikiem obiektu. Dowdd
wykonanego rozliczenia nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

§4

Obowiazki stron

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargowg i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidiowe ustalenie
wynagrodzenia, obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.
Strony zobowigzujg sie do wlasciwej merytorycznie wspotpracy w toku wykonywania przedmiotu
Umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) przekazanie catej dokumentaciji projektowej, wraz z dziennikiem budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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4)

5)

dokonanie odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korncowego
przedmiotu umowy;

w przypadku zgtoszenia konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych,
albo zamiennych podejmowanie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, decyzji o sposobie
dalszego realizowania przedmiotu Umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgtoszonych
robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z Umowag, ofertg, dokumentacjg projektowag, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane

z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem prac bedgcych przedmiotem Umowy, chyba zZe

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia naleznego stanu i porzadku terenu

inwestycji, ktére Wykonawca naruszy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt;

h) zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu;

i) zapewnienia obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inwestyciji;

j) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy,

0) posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy opfaconej polisy, a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
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z przedmiotem zaméwienia na wartos¢ nie mniejszg niz 500.000,00 zt na caty okres
obowigzywania umowy.

p) jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedkladania kolejnej polisy Zamawiajgcemu w wypadku zakohczenia okresu
ubezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ na biezgco i przechowywag:
a) dziennik budowy,
b)  protokét odbioru robdét,
c) pozostate dokumenty budowy.
W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuacji
robat,

b) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wptywajgcych na jakos¢ wykonywanych robét albo na opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

c) terminowe wykonanie robot przy usuwaniu usterek powstatych z winy Wykonawcy
i stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w czasie trwania robot,

d) likwidacja wlasnych urzadzen  zagospodarowania terenu  budowy, zapleczy
technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie $rodki produkcji oraz zatoge
w terminie nie pézniej niz 10 dni od zakonczenia prac i odbioru koncowego,

e) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego
zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposrednio przedmiotu Umowy,

f)  udzielenie stosownych gwarancji,

g) przedkladanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich oswiadczenh
i dokumentéw, ktérych wymagac bedzie instytucja wspoffinansujgca realizacje przedmiotu
Umowy

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é Zamawiajacemu:
a) pomocniczy kosztorys ofertowy (szczegdtowy) — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
opisanego w § 1 umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy:
a) Czesé | - Budowa swietlicy wiejskiej w Dorobnej Woli

(072 o P We) 1=T 1 (o)1 V= W 1) £ (o TR zt
Stawka pod. VAT ........ Y%, WartoS€ pod. VAT ... zt
Cena ofertoOWa DU ... oo zt

b) Czesé Il - Budowa swietlicy wiejskiej w Irenowie

Cena OfErtOWaA NEHO .....eeeiee ettt e e e et e e e e e e s eeeaaan zt
Stawka pod. VAT ........ %, WartoS€ POd. VAT ..ot e zt
(O2=Y A F= W1 (=14 (o) Y= N o] LU 1 1 (o N zt

c) Czes¢ lll - Budowa swietlicy wiejskiej w Solcu

(O2=T 0 F= o1 =15 (01 Tz= 1) £ (o TN zt
Stawka pod. VAT ........ Yo, WartoS€ Pod. VAT ..o zt
(07 PR o) =1 (o )V V= T o 14U 1 (o R TR zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej w ust.1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg
STWIORB, a przedmiarem robo6t wigzace sg postanowienia dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz, ze uwzglednit iskalkulowat cato$¢ prac wynikajacych z dokumentaciji
projektowych i STWiIORB. Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z § 1 ust. 9 umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanowi zatgcznik do umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia inwestycji w czterech transzach:

- pierwsza transza z wktadu wtasnego gminy;

- druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania;

- trzecia transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania;

- czwarta transza w wysokosci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia.

Majac na uwadze fakt, ze inwestycja jest realizowana ze $rodkéw Programu Rzadowego
Fundusz Polski tad, Wykonawca Inwestycji zapewni jej finansowanie w czesci niepokrytej
udziatem wlkasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego/koncowego
robot oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu protokotu odbioru czesciowego/kohcowego
oraz zatgcznikéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3i 4.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Platnos¢ nastgpi na konto bankowe wskazane na fakturze po otrzymania prawidtowo
wystawionej kompletnej faktury wraz z protokotem odbioru robét i wymaganymi zatgcznikami.

Ptatno$¢ za fakture dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, nie mogg byé przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zapfata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw nastgpi
po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem zaptaty.

Za date zapfaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji swojemu
bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, Wykonawca w protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartosé¢
robét wykonywanych przez takich Podwykonawcéw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.



1.

,Budowa Swietlic wiejskich w miejscowos$ciach: Dorobna Wola, Irenéw i Solec”
— znak sprawy: ZP.271.5.2024

§6

Szczegobtowy sposodb realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
oraz $rodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

- funkcje Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej petni¢ bedzie:
........................................... posiadajagcy uprawnienia budowlane nr ..............cocciiiiii. Z
dnia , tel. , email:
- funkcje Kierownika robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych petni¢ bedzie:
........................................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...............ccciiieien. Z
dnia ... uprawniajgce do kierowania tel. ..., , email:
- funkcje Kierownika robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie: ...
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ..., z dnia ..o , tel.

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba legitymowa¢ sie bedzie
posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym doswiadczeniem niz
osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

Inspektorem nadzoru, dziatajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie bedzie:

Inspektor nadzoru — P. ...c.cocieiiiiiiii , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejnr.......................... el
Inspektor NAadzoru — P. ...cceiiiiiiiiiic e , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr .......................... Jtel
Inspektor nadzoru — p. ...c.cocieiiiiiiii , posiadajgcy uprawnienia budowlane

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr ..o el

Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawce
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

Inspektor Nadzoru bedzie uczestniczyt w odbiorach robét wykonanych przez Podwykonawcow.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania witasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostegpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccoooiiiiiiiiiiinnn. , tel.
....................................... L MaAIl L s
Osobg uprawniong do kontaktdow ze strony Wykonawcy jest ... , tel
....................................... LAl L



,Budowa Swietlic wiejskich w miejscowos$ciach: Dorobna Wola, Irenéw i Solec”
— znak sprawy: ZP.271.5.2024

§7

Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos$¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe regulowanie

zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

. Do kompletnej faktury (o ktérej mowa w § 5 ust. 8) Wykonawca zobligowany bedzie doreczyc¢:

1) protokdt odbioru czesciowego/kohcowego bez zastrzezen,

2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych mowa w §
7 ust. 4.

. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do

wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem pfatnosci,

co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

1) kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong/nego za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) os$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

»Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY ..........ccuiuiiiiiiiiiiiiee e, 0 wynagrodzenie z
umowy o roboty budowlane nr......... z dnia......... , realizowane w ramach zadania
.......................... , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone
w catosci przez Wykonawce tj. ..o w petnej wysokosci. Miedzy

Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci oraz jej akceptacji przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w umowie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpoérednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub konieczno$c
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 5
ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca —
na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt w postepowaniu
w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec
Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu, o zaptate
w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcoéw. Zgoda na zmiane Podwykonawcy
uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Ocena
spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi na zasadach okreslonych w art 118 ustawy Pzp.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia
zobowigzuje Wykonawce na podstawie art. 462 ust. 5 Ustawy Pzp, do przedstawienia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108
i 109 Ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych obronie
bezpieczenstwa narodowego, aktualne na dzien ztozenia.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, skladajgc stosowne oswiadczenie.
Zaniechanie obowigzkoéw, okreslonych w niniejszym paragrafie traktowane bedzie, jako
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb i podwykonawcow jak za swoje wtasne.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu odbioru prac objetych przedmiotem zamowienia.
§8

Kary umowne

Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub  nienalezyte  wykonanie
przedmiotu umowy, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,
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f)

k)

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwtoki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien
zwtoki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia roboét a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu gwaranciji
i rekojmi, okreslonych w § 10 ust. 2 i 3 umowy, w wysokosci:

0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien zwioki;

liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem usuniecia
wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy — za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
zgodnie z harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z harmonogramem,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy — za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z
harmonogramem, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 14 umowy, w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach
okreslonych w § 14), zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych czynnosci wskazane § 14 ust. 1
umowy, co skutkowac bedzie natozeniem kary umownej w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 umowy — kara w

wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokoSci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguije,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
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Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

t gczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§9

Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust. 11 i
ust.18.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca

naruszy w sposoéb istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszeh umowy ze strony Wykonawcy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujgce

przypadki:

1) Wpykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczgt roboét albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakohczenia robot.

2)  Wykonawca opdznia sie przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni w stosunku do
terminoéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub termindéw okreslonych w aktualnym
harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robaét,

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcegdo,

6) niewywigzywanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowigzku =zatrudniania na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranc;ji

jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem

od Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej

niz 60 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w

terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,
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2) Wpykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot
zamowienia nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela petnej gwarancji na catos¢ robdét budowlanych objetych niniejszym
zamowieniem na okres ......... lat, przy czym zaoferowany okres gwarancji nie dotyczy gwaranciji
na modut fotowoltaiczny, ktéra wynosi 11 lat, gwarancji na inwertery, ktéra wynosi 12 lat, oraz
gwarancja na magazyn energii, ktéra wynosi 10 lat - liczgc od daty bezusterkowego odbioru
koricowego zadania.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt
usuwa¢ wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robét lub
zastosowanych materiatéw, ktére zostang ujawnione po odbiorze koricowym zadania.

Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

Okres gwarancji ulegnie wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.
Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi Gwarant
zobowigzuije sie usung¢ w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jako$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajgce sie usung¢, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane beda na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajagcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robét budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
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roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pézniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 11

Dopuszczalne zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian istotnych postanowien Umowy,
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Strony majg prawo do przediuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich usuniecia nie diuzej jednak niz o 60 dni.
Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opdznienia nie dtuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, W takim
przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o
60 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o
okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 60 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej (powoddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone przez
dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatéw, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do
usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca

nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, Zze Podwykonawca posiada zdolnosci

techniczne lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom technicznym i

zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w zakresie dotyczacym

podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa). Dokumenty
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potwierdzajgce zdolnos¢ techniczng lub zawodowg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo Zzgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie

braku podstaw wykluczenia dotyczacych Podwykonawcy, wymienionych w Rozporzgdzeniu

Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow

dowodowych oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze Zgdaé zamawiajgcy od

wykonawcy. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg mialy pozostate
postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa uregulowane w umowie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje

drugiej Stronie wniosek na pismie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej

zmiany. W dniu Zzlozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Whiosek, o ktérym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdézniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o ktérym mowa

wust. 6), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej

dokumentaciji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

W zwigzku z zapisami art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje sie
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Whnioskujagc o zmiane wysokosci Wynagrodzenia Wykonawca musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa wyzej majg bezposredni wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszajg zmiane kosztéw wykonania
zamowienia.

W przypadku zmiany wynagrodzenia bedgcej wynikiem zmiany stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego, zmiana wynagrodzenia obejmuje zaptate za te czesS¢ robdt
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budowlanych, ktére zostaty wykonane po dniu wprowadzenia zmiany w wysokosci stawek
podatkow.

13. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmiany

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, na nastepujgcych zasadach;

Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w momencie, gdy ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia zmienig sie o wiecej niz 10 %.

Weryfikacja zmiany cen materiatow lub kosztéw dokonywana bedzie w oparciu o wskaznik zmiany
cen lub kosztow ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujgcy na dzien skfadania wniosku o0 zmiane wynagrodzenia.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na: nie wcze$niej niz
5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana ta ma wptyw na
catkowity koszt wykonania zamoéwienia, t. powoduje zmiane catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, o nie mniej niz 0,5 %.

Celem dokonania zmiany wynagrodzenia, strona umowy skfada wniosek o zmiane wynagrodzenia
wraz z odpowiednim uzasadnieniem, do ktérego zatgcznikiem jest szczegotowy
kosztorys/kalkulacja pokazujgcy réznice w cenach oraz wptyw zmiany cen na koszt wykonania
zamoOwienia.

Wptyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania zamodwienia nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2.

Waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia,
wyptaconego na podstawie wystawionych za roboty wykonane faktur, poczgwszy od okresu po
uptywie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Maksymalna catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi do
10 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie zaréwno wzrost cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa
w § 4 ust. 9. Dopuszcza sie waloryzacje wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana poziomu cen
materiatdow lub kosztdw przekroczy 8% pordwnujgc do cen przyjetych w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Robdt dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany niniejszej
umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej zgodnie z
przepisami Prawa zamoéwien publicznych.

Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢
zapobiezenia awarii.

Nie uznaje sie za roboty dodatkowe robdt, ktdre wynikajg z dokumentacji projektowej, opisu
zamoéwienia i STWIORB (stanowigcych zatgczniki do SWZ) oraz robdét bedacych nastepstwem
btedéw lub zaniedban Wykonawcy. Prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
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§13
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
........................................................ , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ..., (Wykaz
Podwykonawcéw stanowi zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;;

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazaé¢ sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacym, proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Ilub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) cene za wykonanie zakresu objetego umowg, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

b) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym);
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c¢) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania roboty nie moze by¢ diuzszy od terminu okreslonego w umowie zawartej
przez Wykonawce z Zamawiajgcym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptaciji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przeditozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 5 ust 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

Wszelkie zmiany Umowy z Podwykonawcg dotyczgce wysokosci wynagrodzenia oraz zakresu
powierzonych robét wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.

§14

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

. Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) obejmujg nastepujgce rodzaje czynnosci:

- prace budowlane;

- roboty instalacyjne co. c.w.u.;

- montaz paneli fotowoltaicznych, magazynéw energii;

- prace elektryczne.
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2. Obowigzek, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy czynnosci wymienione powyzej
bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarcza.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczegdélnosci:

1) Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

2) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

3) Innych dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od kazdorazowego wezwania Zamawiajgcego do

okazania  oswiadczenia, zaswiadczenia zanonimizowanego lub innego  dokumentu
potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 potwierdzajgcego date zawarcia umowy o
race.
5. prrz?/padku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYNOSI: ....cveveveeririrniierereneiennnes zlotych

(stfownie: ....ccooiiiiiii ). Wartos¢ ta stanowi 5 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Wykonawca wniést cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegodlnoéci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka ww. form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposoéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zaméwienia, w terminie 30 dni od
daty sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego,

2) 30% wartodci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, zjednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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8. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wiasciwe przepisy ustawy Pzp.

§ 16
Wiasciwosé sadu

Ewentualna spory w relacjach z Wykonawcag o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku porozumienia okreslonego w pkt.1 Strony poddadzg sie pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonawca jako realizujgcy zaméwienie udzielone w trybie zaméwienia publicznego i finansowane
z udziatem s$rodkéw publicznych obowigzany jest do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w zakresie okreslonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem charakteru
niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, oraz dwéch dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik do umowy:

1.

2
3.
4.

Oferta Wykonawcy

Opis zamoéwienia — zat. Nr 5a/5b/5¢ do SWZ

Harmonogram rzeczowo finansowy dostarczony przez Wykonawce

Wykaz Podwykonawcow dostarczony przez Wykonawce (w przypadku wystepowania

Podwykonawcéw)

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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Zatacznik nr ......
doumowy Nr.......cocvviiiiennnns

(pieczec¢ firmowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do postanowien umowy z dnia ........cccceeeeiinennn. ] PP URT , ktorej
przedmiotem jest realizacja zadania pod NAZWE: .........ccoiiiiiiiiiii e

Data odbioru ostatecznego (KONCOWEGO): .. ..uiuiuiiii et e e s

1.

11.

12

13.

Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, kosztorysem ofertowym oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Gwarant udziela petnej gwarancji na cato$¢ robét objetych niniejszym zamoéwieniem na okres ....
lat, przy czym zaoferowany okres gwarancji nie dotyczy gwarancji na modut fotowoltaiczny,
ktora wynosi 11 lat, gwarancji na inwertery, ktora wynosi 12 lat, oraz gwarancji na magazyn
energii, ktora wynosi 10 lat — liczgc od daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania.

W okresie gwarancji zobowigzujemy sig¢, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt usuwac
wszelkie wady i usterki bedace rezultatem zlej jakosci przeprowadzonych robét lub zastosowanych
materiatow, ktére zostang ujawnione po odbiorze koncowym zadania.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow odpowiadajg okresowi udzielonemu przez
Gwaranta i liczone bedg od daty bezusterkowego odbioru konncowego catosci zadania.

Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi Gwarant
zobowigzuje sie usungé w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajgce sie usung¢ Gwarant usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie pozniej niz w terminie 7 dni.

Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody o0séb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Gwaranta o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

Jezeli Gwarant nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpig zjawiska zagrazajgce bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Gwaranta niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt Gwaranta. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.
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W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej cze$ci biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z tego przedmiotu nie mogt korzystac.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czesci Przedmiotu umowy na wolng od
wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepuja wady uniemozliwiajgce
eksploatacje Przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany nalezy zgtosié¢ na pismie. Jezeli w wykonaniu
obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolng od wad, albo zostata
dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawione;j.

Gwarant w okresie trwania gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu umowy, zobowigzany jest,
przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, do dokonywania raz w roku, na wtasny koszt,

przegladow gwarancyjnych umozliwiajgcych stwierdzenie ewentualnych wad i usterek,
pozwalajgcych Zamawiajgcemu wyegzekwowac ich usuniecie od Gwaranta.
W przypadku koniecznosci dokonywania przegladow gwarancyjnych czesciej - zgodnie

Z wymaganiami narzuconymi przez producenta, Gwarant zobowigzuje sie do ich dokonywania na

wiasny koszt.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie niewlasciwej konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

21. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do
uzytkowania przez caty okres trwania gwaranciji.

22. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzgdzenia stosownego
protokotu szkodowego. Powyzszy wymog dotyczy réwniez szkdd wyrzadzonych podmiotom
trzecim.

23. Gwarant niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi

za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych. Okres rekojmi liczony bedzie zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat. Uprawnienia z tytutu rekojmi nie zostaty
ograniczone ani wytgczone niniejszym dokumentem.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel Gwaranta:

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:

(podpis)
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