GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ								Załącznik nr 1

Nakło nad Notecią, dn. 17.05.2024 r. 
WI.042.2.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia poniżej 50 000,00 złotych netto 


Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 04.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Zamawiający:
Gmina Nakło nad Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
bom@umig.naklo.pl
tel. (52) 386 79 84

Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji 
Osoba prowadząca postępowanie – Monika Cyganek

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje PEŁNIENIE INSPEKTORA NADZORU dla zadania inwestycyjnego:
„Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami – zakres szybu windowego”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w poniższym zapytaniu ofertowym.
Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo budowlane, w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący robót budowlanych obejmuje: 
Dokumentacja projektowa dostępna na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/867192

Zakres przedmiotu zamówienia: 
Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby.

2. Obowiązki ogólne Inspektora Nadzoru. 
1) Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujących okresach:
- w trakcie realizacji zadania – od daty zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót 
i przedstawienia przez Wykonawcę robót rozliczenia końcowego (bez uwag). 
- w okresie gwarancji lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez Wykonawcę robót lub Wykonawcy Zastępczego, w zależności od tego, który termin kończy się później.
2) Czas pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych.
3) Wymagana jest obecność na placu budowy/miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego 
w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 
4) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego w czasie co najmniej 8 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.
5) Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: 
a. przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
b. dokumentacji technicznej (opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót),
c. umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,


3. Etapy współpracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym
1) Etap budowy i rozliczenia,
2) Etap po zakończeniu robót.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 
1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach, 
3) zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania, 
4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z realizacją,
5) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, 
6) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 
7) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji, 
8) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego, 
9) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego, 
10) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna, 
11) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy 
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami, 
12) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji przez Zamawiającego, 
13) nadzorowania wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym – w ramach wynagrodzenia, 
14) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
15) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
16) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 
17) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp., 
18) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych robót, 
19) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, 
20) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
21) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru 
i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie 3 dni od jej otrzymania, 
22) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia, 
23) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych 
w przypadku nie usunięcia tych wad, 
24) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, 
25) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 
26) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, 
27) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, 
28) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy 
i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania, 
29) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich, 
30) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego 
w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu, 
31) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – kontrolnych dla jednostek zewnętrznych, 
32) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego, 
33) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót, 
34) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, 
35) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 
36) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 
37) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową, w formie i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, 
38) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane, 
39) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 
40) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
41) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 
42) sporządzania protokołu przekazania placu budowy, protokołu konieczności, protokołu wykonania robót dodatkowych, protokołu robót zanikających, protokołu końcowego odbioru robót, protokołu usunięcia usterek w przeglądzie gwarancyjnym, ostatecznego protokołu odbioru robót,
43) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji.


5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o:
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót,
4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji technicznej.
O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie informować Zamawiającego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować do Zamawiającego o:
1) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych,
3) udzielenie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

7. Etap po zakończeniu robót.
W okresie rękojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowiązany i upoważniony do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi,
2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność, co najmniej 1 raz w roku) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót 
i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu,
3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione 
w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia,
4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad,
5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie,
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi,
9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

8. Współpraca z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających 
z umowy o roboty budowlane. 

9. Termin wykonania zadania: 
Termin realizacji zadania – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

10. Forma wynagrodzenia oraz warunki płatności: ryczałt. 
Płatność wynagrodzenia: Wynagrodzenie płatne po zakończeniu robót budowlanych i odbiorze inwestycji przez Zamawiającego. 

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiających wykonanie funkcji kierownika budowly lub inspektora nadzoru w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
b) posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru w zakresie objętym dokumentacją projektową.


Wskazana osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

11. Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
c) cena ofertowa obejmująca przedmiot zamówienia – 100%,

12. Kontakt z Zamawiającym
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
1) Monika Cyganek, Inspektor Wydziału Inwestycji UMiG Nakło nad Notecią, e-mail: cyganek.monika@umig.naklo.pl tel. 52 386 79 86,

13. Załączniki do niniejszego postępowania:
1) Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe,
2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty + oświadczenie Wykonawcy – NALEŻY WYPEŁNIĆ!

