UMOWA nr .

Umowa zawarta w dniu ....................... r. w Radomiu, pomiedzy reprezentujgcym Skarb
Panstwa — Nadlesnictwem Radom, z siedzibg w Radomiu przy ul. Janiszewskiej 48, 26-600
Radom, NIP 796-008-18-40, zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym” w imieniu i na rzecz
ktorego dziata:

mgr inz. Jerzy Jacek Karaskiewicz — Nadlesniczy

............... —zsiedzibgw........................, wpisanym do wtasciwego rejestru, posiadajgcego

zwanego dalej Wykonawca,

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia z
pominieciem przepisow ustawy Prawo zamdéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019r. (DZ.U.2022 .p0z.1710 pd6zn. zm..) zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy,
Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania
obejmujgcg petny i kompleksowy zakres robdét polegajgcych na wykonaniu:
remontu budynku mieszkalnego lesniczéwki w Lesnictwie Zadobrze.

2. Lokalizacja inwestycji:

Gmina Pionki , dziatka nr: 163, adres administracyjny: Zadobrze 34, 26-670 Pionki;

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym lesniczowki
Zadobrze w tym prace przygotowawcze i uporzgdkowanie terenu.
oraz sporzgdzenie dokumentow wskazanych w § 3 pkt 2 umowy,

3. Zakres robot bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia skrécona dokumentacja techniczna
obejmujaca:

a) przedmiar robdt;

b) skrécona dokumentacja techniczna;

4. Zakres robot budowalnych zostat podzielony na nastepujgce etapy:

4.1 ETAP | zakres prac objetych etapem pierwszym zostanie okreslony w haromonogramie
rzeczowo-finansowym realizowanego zadania. Wymiar finansowej realizacji przedmiotu umowy
okreslonego jako etap pierwszy zostat okreslony na kwote netto 50 000 zt.

4.2 ETAP II: obejmujgcy realizacje pozostatych prac nie objetych etapem pierwszym.

§2

Oswiadczenia wykonawcy dotyczgce przedmiotu umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat na gruncie szczegotowej lustracji terenu, na ktorym
bedg realizowane prace, celem rozeznania petnego zakresu robét zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dokumentacjg techniczng przepisami prawa i warunkami techniczno —
budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakos¢ i
terminowos¢ realizacji.

3. Wykonawca oswiadcza ze doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg
opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa w §1 i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, a takze nie zgtasza do niej zadnych uwag.



4. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdolnych dokumentow
wchodzgcych w sktad dokumentacji technicznej przyjmuje sie ze prawidiowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia
w §1 ust. 4 lit.a)-b).

5. Wszystkie roboty wykonane beda z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczgcym standardow uzytych materiatow i technologii

6. Do zakresu prac objetych umowa nalezy sporzadzenie:

1) planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony po przekazaniu terenu budowy;

2) wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét;

7. Wpykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawic ww.
dokumenty oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy musi zaakceptowaé lub
zwroci¢ do ponownego przygotowania ww. dokumenty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow, Wykonawca
zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez
Zamawiajgcego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin
akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywaé na termin zakohczenia
robot przedstawiony w §6 Umowy.

8. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze,
podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujgce, porzadkowe Wykonawca wykona
sitami wtasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcow.

Obowiazki stron
§3
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej;
3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej umowy;
5) dokonywania odbioru wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie;
6) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony po przekazaniu terenu
budowy;

b) wykazu podstawowych materiatbw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy;

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t (wg wzoru sporzgdzonego przez
Zamawiajgcego).

2) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

3) sporzadzenie Ilub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

4) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego
o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji technicznej;

5) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
przepisami prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
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wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi;
6) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy, a w szczegélnosci:

a. wewnetrzny dziennik budowy; obowigzujgcy dla robdt realizowanych na podstawie
zgtoszenia do PINB, zgodnie z wytycznymi Zarzgdzenia nr 48 Dyrektora Generalnego LP z
dnia 1.09.2020r.;

b. w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji;

c. dokumentacje powykonawczg.

7) uzgadnianie wszelkich szczegétow wykonywanej pracy, niewyjasnione w dokumentacji
projektowe] z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru;

8) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych oséb;

9) wejscie na plac / teren budowy/ i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

11) podejmowanie niezbednych dziatanh uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

12) utrzymanie czystoéci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy;

13) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

14) przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych
przez dostawcow i podwykonawcow o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej
przez wykonawce gwaranciji;

15) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume nie mniejszg niz

50 000,00 zt (stownie piecdziesigt tysiecy ztotych). Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu Kkopie polisy Ilub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem optacenia sktadek na to
ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia
nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem
opfacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie
pozniej niz na 14 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa powyzej Zamawiajgcy wedle swojego
wyboru moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;

b) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potragcenie to nie byto mozliwe —
zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

17) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego 0 wykonaniu robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwioczne odebranie,
jednak nie krotszym niz trzy dni robocze;

18) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji, w sposéb wskazany w karcie gwarancyjnej.

19) obowigzkowe i punktualne wuczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych dotyczgcych przedmiotu umowy;

20) przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie
budowy;

21) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy;

22) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy
i oddania inwestycji do uzytkowania — przygotowanie i ztozenie wniosku dotyczgcego
uzyskania zgtoszenia do uzytkowania;
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23) przekazanie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, nie pozniej niz
na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robot, kompletu dokumentacji
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami,
atestami, protokotami préb i sprawdzen itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacii;

24) uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad
i usterek;

25) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwoleh na transport
ponad normatywny we wiasciwym organie, na wtasny koszt. Zobowigzuje sie Wykonawce do
usuwania na biezgco, na wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

26) uzywanie wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniem technicznymi
UDT, $wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na
terenie budowy. Sprzet nie posiadajgcy odpowiednich swiadectw sprawnosci technicznej nie
moze znajdowac sie na terenie budowy;

27) uzyskanie niezbednych uzgodnienh w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych
dojazdéw;

28) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosci w obrebie
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na odpady i $mieci,
ktore bedzie regularnie opréznia¢ na swéj koszt;

29) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia
ktérych mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikdéw i osoby trzecie, wynikajgce ze
zdarzen, ktore miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych do terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan
bezpieczenstwa i przestrzegania przepisbw BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujgcych przepiséw. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen wynikajgcych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje sie podjg¢ wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajgce do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatéw, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztéw;

30) zabezpieczenie i ochrona na wiasny koszt swojego mienia oraz materiatdw, urzgadzen
i wyposazenia;

31) Ponoszenie kosztow poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu
umowy wg wskazan licznikow zainstalowanych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy udostepni miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Stany licznikow zostang
spisane protokolarnie. Naleznos¢ za wode i energie elektryczng zostanie zaptacona przez
Wykonawce na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego faktury. Podstawa wystawienia
faktury bedzie protokdt odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3. umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza iz:

1) posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannoscig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do
realizacji przedmiotowej inwestycji;

2) otrzymat dokumentacje techniczng wyszczegdlniong w §1 umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw;

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na
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podstawie stosowanych znakdéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich
istnienie;

4) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub
zaniechaniem wynikle z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob
trzecich;

5) zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie nie
powoduijgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym;

6) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do Zzadnych celéw innych niz wynikajgce
Z umowy;

7) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda
w $rodowisku, w szczegolnosci zanieczyszczenie, nielegalne usuniecie drzew i krzewow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wyrzadzeniem szkoéd w Srodowisku
spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem.

8) Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (na
terenie osady).

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§4

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:

a) Marcin Dunin — Sekretarz Nadlesnictwa Radom;

Ww. petnomocnictwo nie dajg upowaznienia do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu
inwestyciji.

2. Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy ..................

3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petic bedzie ...t

4. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedg: ................

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do przerwania
prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie dla ludzi bgdz mienia

6. W przypadku zmiany przedstawiciela, kierownika budowy lub inspektora nadzoru przez
jedng ze stron - zobowigzana jest ona niezwtocznie powiadomi¢ o tym na pi$mie drugg strone.

7. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne
osoby znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
§5

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy robo6t z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 6 umowy. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony z przyjeciem 10-dniowych przedziatdbw czasowych oraz wartosci
poszczegolnych pozycji kosztoryséw ofertowych.

2. Sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

e Kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy ze wskazaniem przedziatow czasowych
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapéw lub elementéw robdét z podaniem ich
zakresu i warto$ci brutto zgodnych z oferta, okres realizacji i zakres czynnoSci
przygotowawczych

e kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktorych
wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca realizowat bedzie przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestyciji.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
dziatalnoscig wykonawcy, a majgce jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie
ww. termindbw muszg byC zgtaszane na pismie zamawiajgcemu w terminie do 3 dni po
zdarzeniu.

Strona 52z 19



5. Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

6. Wykonawca w przypadkach opdznieh w realizacji etapow inwestycji, opracuje w terminie
trzech dni, na wniosek Zamawiajgcego opracuje nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

Termin wykonania zaméwienia/umowy

§6

Termin przekazania terenu budowy:

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentéw;

a) wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

b) harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji;

¢) PlanuBIOZ;

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

3. Wpykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$é za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia i zakonczenia robét:

4. Termin rozpoczecia robot.

a) Rozpoczecie robét nastgpi w terminie do 5 dni od daty przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.

b) Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o ktdorych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

5. Termin zakonczenia robot:

a) Terminem zakonczenia robét jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, ze
prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru kohcowego przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

b) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie do 3 dni (z wytgczeniem niedziel i swiagt) od daty
zgtoszenia prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie
Zamawiajgcemu, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowag
zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub Ze prace nie zostaty wykonane wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocze$nie dokonuje wpisu o tresci
jw. w dzienniku budowy.

c) Zwioka inspektora nadzoru w wykonaniu ust.5 lit b nie obcigza Wykonawcy.

d) W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umowg nie zostaly
zakonczone i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich zakonczenie i/lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy
ponownym zgtoszeniu prac do odbioru korncowego zapisy lit. b)-c) stosuje sie odpowiednio.

e) Zakonczenie robot budowlanych: zakonczenie prac etapu | do dnia 15.12.2022 r. ,

pozostate roboty budowlane objete umowg do dnia 15.03.2023r.

Realizacja umowy, Podwykonawcy
§7

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oswiadcza, iz prace bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykonana samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcéw

1. Wykonawcy wspolnie wykonujgcy zamowienie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy .

2. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze
za zgodg Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy w terminie 7 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni skfada pisemny sprzeciw do zawartej umowy. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie uwaza sie za jej akceptacje
przez Zamawiajgcego.

7. Zapisy ujete w ust. 2-5 znajdujg odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich zmian tej
umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace, ktére
sg wykonywane przez podwykonawcow w szczegdlnosci za opOznienia robot i
niewystarczajgcg ich jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

9. Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokét
Z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawca.

10. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposdb jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie (nie krotszym niz 7 dni) od daty
doreczenia tej informaciji.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zaptaty wynagrodzenia wykonawcy,
wykonawca zobowigzuje sie kwote wynagrodzenia zaptacong przez zamawiajgcego
podwykonawcy zwrdci¢é zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Materiaty i wyroby budowlane
§8

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz
posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub Swiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw i wyrobéw budowlanych wytgcznie
0 jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji technicznej .

Wykonaweca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i
wyrobéw budowlanych, ktore zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. Opis
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materiatdéw zawartych w wykazie winien zapewniac ich jednoznaczng identyfikacje tj. nalezy
producenta, typ i model.

4. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatdw i wyrobdéw
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 3 staje sie integralng czescig umowy.

5. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu przed planowanym wbudowaniem, Swiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow i wyrobow, ktore
Wykonawca zamierza sktadowaé¢ na placu budowy i wbudowac¢ w trakcie realizacji robdt,
przed ich wbudowaniem i sktadowaniem.

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktérych mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujgce
materiaty/wyroby spetniajg wymagania okres$lone w dokumentaciji technicznej

7. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamowienia/zakupu materiatéw lub wyrobow o
ktérych mowa w ust. 3.

8. Wykonawca informuje inspektora nadzoru o gotowosci do wbudowania materiatow.
Inspektor nadzoru potwierdza zgodnos¢ przywiezionych na plac budowy materiatow z
przyjetym wykazem.

9. Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobow budowlanych, jak réwniez Zzadaé od Wykonawcy usuniecia sktadowanych
i wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi
W niniejszej umowie.

10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w
stosunku do materiatéw i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatéw, kidre zostang
zastosowane w obiekcie.

11. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatéw, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze
zwiekszaC wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

12. Zamawiajgcy moze wnioskowa¢ do projektanta o zmiany materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg zostaé zaakceptowane przez
projektanta i by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych
oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

13. Wprowadzenie zmian materialtdbw w kazdym przypadku wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego nastepnie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego aktualnego wykazu
podstawowych materiatdbw, ktdére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji
przedmiotu umowy.

14. Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia robot
zamiennych i dodatkowych.

2. Wprowadzenie robot zamiennych i dodatkowych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan
odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujgc zwiekszenia zakresu
$wiadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie,

3. Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét
zamiennych i dodatkowych moga:

a.) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogolnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej
przez Wykonawce w ztozonej ofercie

b. obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,

c.) zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy.

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych i dodatkowych
wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

Strona 8z 19



5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych lub dodatkowych, ktore
bedg przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o wskazniki
kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatdw zostang przez
strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

7. Wprowadzenie robot zamiennych i dodatkowych moze spowodowaé zmiane terminu
zakonczenia robdét tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

8. Wprowadzane roboty zamienne i dodatkowe wymagajg bezwzglednie zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

9. W trakcie realizacji umowy przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych
wartos$¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez
Wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone zgodnie z zapisami
§ 12 umowy.

Odbiory robét budowlanych
§ 10

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujace odbiory
robot:

¢ Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Odbiér techniczny,

o Odbiory czesciowe elementéw robét, dla etapu wskazanego w § 1pkt. 4. 1 oraz 4.2
umowy ;

*  Odbiér koncowy — po zakonczeniu catosci robot bedgcych przedmiotem umowy.

o Odbiér ostateczny — po uptywie okresu gwarancji rekojmi za wady robo6t budowlanych
bedgcych przedmiotem umowy.

1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

c) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru
w terminie do trzech dni (z wytagczeniem niedziel i Swiat) liczonych od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét.

e) Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét wedtug wzoru ktéry stanowi zatgcznik Nr 5 do
niniejszej umowy, ktory powinien zawieraC ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokdt odbioru musi zosta¢ podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a
dzien podpisania stanowi date odbioru.

f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robét.

g) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynno$ci, o ktérych mowa w lit..f nie
umozliwiajg dokonania odbioru robo6t strony ustalaja, ze:

- wykonane elementy mogg =zostaC rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robdt oraz ich
zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

albo

- wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci
ich ponownego wykonania.
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a)

b)

c)

lub

Ins
d)

e)
f)
9)
h)

)

2. Odbiér techniczny. Przed dokonaniem odbioru cze$ciowego Ilub koncowego
przeprowadzony zostanie odbiér techniczny, ktéry stanowi podstawe do dokonania odbioru
czesciowego koncowego robaot:

a) Obior techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy,

b) Z czynnosci odbioru technicznego sporzadzony zostanie protokdt odbioru zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie kontrolnych pomiaréw parametrow i
elementéw zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1,

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik
budowy, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, obmiar wykonanych robét (jezeli byt wymagany), wyniki préb i
sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, oraz dokumentacje powykonawcza.

e) Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uwaza sie za dokonane pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego

Odbiory czesciowe i odbior koncowy

Dla odbioru czesciowego i koncowego zapisy §10 ust. 1. stosuje sie odpowiednio.

Termin dokonania odbioru czesciowego etapu | i odbioru koncowego winny by¢ zgodne z
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru lub
konhcowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy =z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni (z wytgczeniem niedziel i Swigt) od daty zgtoszenia
zakonczenia robot przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie zamawiajgcemu, ze:

prace objete bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub korcowego zostaty zakonczone i
wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

prace bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub kohcowego nie zostalty wykonane
wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
pektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.
Data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. c) tiret
pierwszy jest datg zakonczenia robdét bedgcych przedmiotem odbioru czesciowego lub
kohcowego.
W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢)
drugi tiret wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.
Zwtoka Inspektora nadzoru w wykonaniu oswiadczenia zgodnie z ust. 3lit. c) nie obcigza
Wykonawcy.
Czynnosci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty
ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. c) pierwszy tiret.
Czynnosci zwigzane z odbiorem czesciowym lub koncowym robét od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora/éw nadzoru po spetnieniu
warunkéw wymienionych w ust. 3 pkt. c tiret pierwszy.
Zamawiajgcy zakonczy odbiér kohcowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczecia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu w ktérym zostang zakonczone
czynnosci odbiorowe w przypadku wystgpienia szczegodlnej przestanki tj.: wystgpienia
warunkéw  pogodowych  uniemozliwiajacych  wykonywanie czynnosci  odbiorowych,
koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz itp., uzasadniong nieobecnos¢
inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
e stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,
¢ nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;

Zamawiajgcy dokona odbioru roboét jednoczesdnie Zgdajgc ponownego wykonania robot
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wykonanych wadliwie lub usuniecia brakow ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona
obnizenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
umowy albo wartosci robét koniecznych do usuniecia wady lub brakow. Powyzsza decyzja
Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Kompletnos¢, trwato$¢ i zdatnos¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej
winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

k) Z czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego sporzgdza sie protokot wedtug wzoru
zamawiajgcego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokét odbioru musi zostaC¢ podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien
podpisania stanowi date odbioru.

4. Odbiér koncowy

I) Dla odbioru koncowego zapisy §10 ust. 1. stosuje sie odpowiednio.

Terminy dokonania odbioru koncowego powinien by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestyciji.

m) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru
koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

n) Inspektor nadzoru najpézniej do 3 dni (z wylgczeniem niedziel i Swigt) od daty zgtoszenia
zakonczenia robét przez kierownika budowy, skfada oswiadczenie zamawiajgcemu, ze:

e Roboty objete bedgce przedmiotem odbioru koncowego Iub czes$ciowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

lub

e Roboty bedgce przedmiotem odbioru koncowego lub czesciowego nie zostaty wykonane
wskazujgc rodzaj i rozmiar robét niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w wewnetrznym dzienniku budowy.

0) Data zlozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. c) tiret
pierwszy jest datg zakonczenia robot bedgcych przedmiotem odbioru korncowego.

W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢)
drugi tiret po usunieciu wad lub usterek, brakow wymagane jest ponowne zgtoszenie przez
kierownika budowy o gotowo$ci przystgpienia do odbioru robdét.

p) Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu oswiadczenia zgodnie z ust. 3lit. ¢) nie obcigza
Wykonawcy.

g) Czynnosci zwigzane z odbiorem roboét zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty
ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. ¢) pierwszy tiret.
r) Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora/6w nadzoru po spetnieniu warunkow

wymienionych w ust. 3 pkt. c tiret pierwszy.

s) Zamawiajgcy zakonczy odbiér kohcowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczecia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu w ktorym zostang zakonczone
czynnosci odbiorowe w przypadku wystgpienia szczegodlnej przestanki tj.: wystgpienia
warunkéw  pogodowych uniemozliwiajgcych  wykonywanie czynnosci  odbiorowych,
koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz itp., uzasadniong nieobecnos¢
inspektora nadzoru.

t) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

e stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnos$ci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

e nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zadajgc ponownego wykonania robdt
wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona
obnizenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
umowy albo wartosci robot koniecznych do usuniecia wady lub brakéw. Powyzsza decyzja
Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Kompletnosé, trwato$¢ i zdatnos¢é do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktoérej mowa wyzej
winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

u) Z czynnosci odbioru kohcowego sporzadza sie protokdt wedtug wzoru ktory stanowi

zatgcznik Nr 6 i 7 do niniejszej umowy, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
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odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

5. Przez odbiér koncowy przedmiotu umowy opisanego w §1 i 2 niniejszej umowy rozumie
sie odbiér robot budowlanych. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, przy czym protokot
odbioru musi by¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce , a dzien podpisania
stanowi date odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji.

b) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

Cc) Zapisy ust. 2 lit. ) i k), stosuje sie odpowiednio.

7. Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji

Wynagrodzenie
§11

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostata ustalona na podstawie przedstawionej oferty stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie ryczaltowe mieszane ustalone na podstawie kosztoryséw
powykonawczych sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z dokumentacjg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (wymienionymi w_§1 ust. 2 umowy) w
oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét irzeczywiste naktady rzeczowe wg
obowigzujgcych katalogdéw przy zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegolnionych w §12 z tym, Ze wynagrodzenie nie
moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ziozonej ofercie

LS PN zt /brutto/ (stownie: ....................... Zh
groszy.) w tym wartoS¢ netto: .....ceveviiiiiiiiiiinnenn, zk (stownie: ... zh i
.............................. groszy.) podatek VAT: ........ciiiiiiiiiiiieienen. 2b (stownie:
................................. Zhi . QFOSZY)

3. Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego
regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto
zawarte w art. 628-632 §1 KC.

4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robét winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji oraz uwzgledniajg wszystkie
wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym ze zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 30 % kwoty
przedstawionej w ust. 2.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie o
ktérym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt, o ktore
pomniejszono zakres robot. Wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego przez wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego
przez zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie
do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgodag
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Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robot zamiennych, przy czym
warto$¢ robét zaniechanych i wartos¢ robot wprowadzanych bedzie rozliczana kosztorysowo
zgodnie zapisami § 12.

10. Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

11. Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwosé zaniechania wykonania niektérych
robét jako zbednych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przystuguje, przy czym
obnizenie nastgpi w oparciu o wartosci okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

12. Zamawiajacy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT,
dopuszcza mozliwo$¢é zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

§ 12
1. Wszelkie roboty zaniechane, dodatkowe lub roboty zamienne wynikte w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, zostang rozliczone wg nastepujgcych wskaznikow cen kosztorysowych
netto.

stawka roboczogodziny (zt)

koszty ogdlne
doR + S (%)

zysk do R + S (%)

koszty zakupu % od M

Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktoéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty. Roboty zaniechane, dodatkowe lub zamienne rozliczane
beda na podstawie sktadnikéw z oferty, a w przypadku braku cen w ofercie, Zamawiajgcy
bedzie sie postugiwat cenami podanymi przez kwartalnik ,Sekocenbud” z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym realizowane jest zadanie lub udokumentowang najnizszg
cene z trzech hurtowni z tymi materiatami.

2. Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktoéry zostanie naliczony
w fakturze za wykonane roboty.

Zasady rozliczen
§ 13

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot umowy bedzie spetnienie tgcznie nizej
wymienionych warunkow:

a) podpisanie (przez obie strony) koncowego (za wykonany przedmiot umowy) protokotu
odbioru robdt, o ktérym mowa w §10ust. 4 niniejszej umowy,

b) sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych
nie pozniej niz 3 dni po koncowym odbiorze robaot.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 11 ust. 2 rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia
brutto za wykonane roboty przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na rachunku/fakturze,
nr rachunku Wykonawcy wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug, z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towardéw i ustug.

Ptatnos¢ nastgpi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury Zamawiajgcemu
wystawionego na podstawie koncowego protokotu odbioru roboét sporzadzonego z udziatem
przedstawicieli stron.
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3. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposdb jednoznaczny wystepowanie lub brak
roszczen z tego tytutu.

4. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajgcy
wstrzyma wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu ich
zaptaty i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dowodow potwierdzajgcych dokonanie
zapfaty.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg rob6t Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot, a podwykonawca robot
zwroci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na
podstawie art. 647'§ 5 k.c. i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robot, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy robot kwote bedgcg przedmiotem jego
zgdania.

6. Zamawiajgcy dokona potrgcenia z kwoty przystugujgcej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajgcej z zaptaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robét.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

8. Strony ustalajg, ze terminem zapfaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. W przypadku btedow w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawce podajgc przyczyny zakwestionowania faktury.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP:

11. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 796-008-18-40 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
Wykonawca ztozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % kwoty brutto
wynagrodzenia umownego stanowigce kwote ............. zt (stownie: ................ /100)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwalnia sie¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

1. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 na okres, o jaki zostat wydtuzony termin
wykonania.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w celu realizacji jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
§ 15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni
od dnia powziecia wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych okolicznosci

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie
— w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktory
powinno zosta¢ udzielone zgodnie z umowg) — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu
terminu do wykonania zobowigzania;
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c) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowg, a Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczyt mu w tym celu termin, nie krétszy niz 7 dni. Woéwczas, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

d) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez co najmniej 14 dni lub opdznienie
robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego przekroczy 30 dni.

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robét
przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu ich realizacji od Zamawiajgcego

f) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§ 16
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
a) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
b) Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres diuzszy niz 21
dni od daty wymagalnosci wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym
14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§ 17

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

a) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy iinspektora nadzoru sporzgdza protokédt
inwentaryzacji roboét na dzien odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpiecza roboty w petnym zakresie.

c) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

d) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie jak dla robét bedgcych przedmiotem odbioru koncowego.

e) Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z okresleniem okolicznoéci uzasadniajgcych jego ztozenie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1 lit a)-c) Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale inspektora
nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w
toku wykonanych czynnos$ci bedg wigzgce dla stron.

3. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne
§ 18

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma prawo
potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie robot w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 lit a umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki
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b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust. 2,

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie
Wykonawcy zgodnie z zapisami §15 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto za catos¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust. 2,

d) przekroczenie terminu zakonczenia robét budowlanych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od uptywu terminéw umownych wskazanych w § 6 pkt 5 lit e.

e) zwloka w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w
§11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usuniecie usterek lub wad.

f) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 umowy

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 umowy

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach
nieterminowego wykonania umowy oprécz wyszczegolnionych wyzej kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowg za zwioke w przekazaniu
placu budowy w wys. 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia
przedstawionego w §11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

5. kaczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze potrgci¢é  kwoty kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w §13 ust.7umowy.

8. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest dochodzi¢ od Wykonawcy  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

10. Odstgpienie od umowy nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytulu wystgpienia okolicznosci majgcych miejsce przed ziozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

Personel Wykonawcy
§19

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i
uregulowan prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisow
BHP i ppoz. na terenie wykonywanych robét.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu robét oséb o odpowiednich
kwalifikacjach, doswiadczeniu i w odpowiedniej liczbie.

3. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Gwarancja i Rekojmia
§ 20

Postanowienia ogdine dotyczgce rekojmi i gwarancji

Na wykonane roboty wykonawca udzieli 24 miesigecy gwarancji za wady, liczone od daty
koncowego odbioru robot.
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1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi wykonawca udziela
zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac.

2. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranc;ji.

5. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego
na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac¢ innego Wykonawce do usuniecia wad
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunigecia wad i
usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawce lub innego
Wykonawce.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

7. W dniu sporzgdzenia protokotu kohcowego odbioru robot Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng ze wzorem o ktérym mowa powyze;j.

8. Sposdb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci
usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9. Rekojmia za wady

10. Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

11. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

12. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

13. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia
sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robot.

14. O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
wykonawce na pismie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady.

15. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza wykonawcy termin
usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

16. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

17. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §14
niniejszej umowy.

18. Postanowienia szczegotowe dotyczace rekojmi i gwarancji okreslono w Kkarcie
gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do umowy.

Zmiana umowy
§21

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany terminéw umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian termindw realizacji robét budowlanych i przedmiotu
umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegolnionych ponizej
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia;

3. Zmianaterminu realizacji przedmiotu umowy

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi,— potwierdzone w sposob obiektywny
np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z Punktéw Prognostycznych
LP/ w szczegdlnosci:

o Kkleski zywiotowe

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce w sposob dtugotrwaty (powyzej 7 dni)

prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow.
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b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:

e niewypaty i niewybuchy;

¢ wykopaliska archeologiczne;

e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie urzgdzen podziemnych, instalacji itp.

c¢) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

e wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zadanie, gdy sg one
prowadzone niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzajg albo stanowig
zagrozenie dla zycia ludzkiego;

e koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

d) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci;

e przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.

e odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentaciji projektowe; .

e) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych lub wprowadzenia robdét zamiennych warunkujgcych wykonanie przedmiotu
umowy. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia
robot lub elementdéw robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zamawiajgcy
po konsultacji z inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny zasadno$ci zmiany
terminu realizacji prac

f) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, ktére moga spowodowaé zmiane terminu
realizacji robot i przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia

g) Skrécenie terminu wykonania robét/przedmiotu umowy.

h) O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie w formie pisemnej na
adres Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
lit. a)-f), termin wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Ewentualne przedtuzenie terminu zostanie poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wptywajgcych na zmiane terminu a nastepnie zawarcie przez strony aneksu do umowy w
formie pisemne;j.

4. Zmiany wynagrodzenia:

e zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote rowng roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

e rezygnacja przez Zamawiajgcegdo z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

e Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia wskazanego w §11 pkt 2 w
przypadku wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.

5. Pozostate zmiany:

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw, urzgdzen, pod warunkiem Zze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bed3 to okoliczno$ci:
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- powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
- wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Sita wyzsza
§ 22

1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia
jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Pojecie to obejmuje w szczegdblnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej na obszarze terenu budowy,
ogolnokrajowy strajk branzowy trwajgcy dtuzej niz 30 dni;

b) oddziatujgce na teren budowy dziatania sit natury, przed ktérymi przy dotozeniu nalezytej
starannosci nie dato sie zabezpieczyc.

3. Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkow atmosferycznych.

4. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone, a
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego postepowania.

Postanowienia koncowe
§ 24

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych oswiadczen woli stron, jak rowniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemne;.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne roéwniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga
strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ogodlne
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740,2320 z pdézn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1333 z pézn. zm.)

8. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki jn:

1) Skrécona dokumentacja techniczna ;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Przedmiar robot;

4) Oferta wykonawcy.

5) Wazor protokotu odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

6) Wzor protokotu koricowego/czesciowego odbioru robét (SILP).

7) Wzér protokotu korncowego/czesciowego odbioru robét (DGLP).

8) Wzor karty gwarancyjnej

9. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

Radom, dnia ................. r.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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